Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N°30/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA DEL MSPYBS" - ID N° 348.662.-

CUADROS DE PRECIOS REFERENCIALES								CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS											
								EMPRESA 1: RC SERVICIOS GENERALES						EMPRESA 2: DJ INGENIERIA					
No		DESCRIPCIÓN DEL BIEN/ SERVICIO	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	% Var.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	% Var.
LOTE Nro. 1								LOTE Nro. 1						LOTE Nro. 1					
		REMOCIÓN c/ RECUPERACIÓN MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.						REMOCIÓN c/ RECUPERACIÓN MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.						REMOCIÓN c/ RECUPERACIÓN MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.					
1	a-	De azulejos en baño en zona de inodoro	m2	evento	10	9.438	94.380	m2	evento	10	7.000	70.000	-25,83	m2	evento	10	8.966	89.660	-5,00
2	b-	De revoque con humedad	m2	evento	20	9.438	188.760	m2	evento	20	7.000	140.000	-25,83	m2	evento	20	8.966	179.320	-5,00
3	d-	De techos de tejas	m2	evento	18	27.300	491.400	m2	evento	18	21.000	378.000	-23,08	m2	evento	18	25.935	466.830	-5,00
4	e-	De piso para reparación de desagüe cloacal	m2	evento	14	34.320	480.480	m2	evento	14	24.200	338.800	-29,49	m2	evento	14	32.604	456.456	-5,00
5	f-	De registros dañados en área del comedor	un	evento	2	127.859	255.718	un	evento	2	100.000	200.000	-21,79	un	evento	2	121.466	242.932	-5,00
6	g-	De canaleta	ml	evento	13	11.050	143.650	ml	evento	13	8.500	110.500	-23,08	ml	evento	13	10.498	136.474	-5,00
		TECHO DE TEJAS.						TECHO DE TEJAS.						TECHO DE TEJAS.					
7	a-	Reposición de tejas, tejuelones y membranas en áreas afectadas	m2	evento	18	226.378	4.074.804	m2	evento	18	165.000	2.970.000	-27,11	m2	evento	18	215.059	3.871.062	-5,00
		REVOQUES.						REVOQUES.						REVOQUES.					
8	a-	Pared interior una capa (1-4-16)	m2	evento	20	37.648	752.960	m2	evento	20	28.000	560.000	-25,63	m2	evento	20	35.766	715.320	-5,00
9	b-	Pared exterior una capa con hidrófugo (1-4-16) en muralla de patio en zonas rotas	m2	evento	13	39.618	515.034	m2	evento	13	28.000	364.000	-29,33	m2	evento	13	37.637	489.281	-5,00
		DESAGUE CLOACAL.						DESAGUE CLOACAL.						DESAGUE CLOACAL.					
10	a-	Registro cloacal 40x40x40 cm	un	evento	3	255.718	767.154	un	evento	3	250.000	750.000	-2,24	un	evento	3	242.932	728.796	-5,00
11	b	Registro cloacal 40x40x40 cm	un	evento	2	441.823	883.646	un	evento	2	400.000	800.000	-9,47	un	evento	2	419.732	839.464	-5,00
12	c-	Tubo de PVC de 100 mm	ml	evento	45	37.787	1.700.415	ml	evento	45	30.000	1.350.000	-20,61	ml	evento	45	35.898	1.615.410	-5,00
13	d-	Provisión y colocación de desengrasador en cocina	un	evento	2	255.953	511.906	un	evento	2	250.000	500.000	-2,33	un	evento	2	243.155	486.310	-5,00
		PISOS.						PISOS.						PISOS.					
14	a-	Reposición de pisos de layota en áreas dañadas y removidas	m2	evento	14	78.582	1.100.148	m2	evento	14	75.000	1.050.000	-4,56	m2	evento	14	74.653	1.045.142	-5,00
15	b-	Reposición de pisos cerámicos en áreas dañadas de baños	m2	evento	10	81.281	812.810	m2	evento	10	75.000	750.000	-7,73	m2	evento	10	77.217	772.170	-5,00
		PINTURAS.						PINTURAS.						PINTURAS.					
16	a-	Pared interior al látex sin enduido	m2	evento	20	19.772	395.440	m2	evento	20	14.000	280.000	-29,19	m2	evento	20	18.783	375.660	-5,00
17	b-	Pared exterior al látex sin enduido	m2	evento	1.245,27	21.000	26.150.670	m2	evento	1.245,27	14.800	18.429.996	-29,52	m2	evento	1.245,27	19.950	24.843.137	-5,00
		VARIOS.						VARIOS.						VARIOS.					
18	a-	Provisión y colocación de bacha (lavadero) de acero inoxidable en patio	un	evento	2	693.680	1.387.360	un	evento	2	600.000	1.200.000	-13,50	un	evento	2	658.996	1.317.992	-5,00
19	b-	Limpieza Final de la Obra	m2	evento	200	3.250	650.000	m2	evento	200	2.300	460.000	-29,23	m2	evento	200	3.088	617.600	-4,98
						TOTAL REFERENCIA - LOTE N° 1	41.356.735				TOTAL EMPRESA 1 - LOTE N° 1		30.701.296				TOTAL EMPRESA 2 - LOTE N° 1		39.289.016

Dra. [illegible] Médica [illegible]

Lic. Hermógenes Ibarra Palva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Natalia K. Duarte A.
Dpto. Compras Menores
D.G.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.860

[illegible] - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

CUADROS DE PRECIOS REFERENCIALES / CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

No		DESCRIPCIÓN DEL BIEN/ SERVICIO	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total	EMPRESA 1: RC SERVICIOS GENERALES — UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	% Var.	EMPRESA 2: DJ INGENIERIA — UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	% Var.
		LOTE 2						**LOTE Nro. 2**						**LOTE Nro. 2**					
		TRABAJOS PRELIMINARES.						**TRABAJOS PRELIMINARES.**						**TRABAJOS PRELIMINARES.**					
1	a-	Remoción de piso de granito	M2	evento	43	9.438	405.834	M2	evento	43	7.000	301.000	-25,83	M2	evento	43	9.438	405.834	0,00
2	b-	Remoción de zócalo de granito	ML	evento	10	2.184	21.840	ML	evento	10	1.600	16.000	-26,74	ML	evento	10	2.184	21.840	0,00
3	c-	Remoción de revoque afectado	M2	evento	70	9.438	660.660	M2	evento	70	6.700	469.000	-29,01	M2	evento	70	9.438	660.660	0,00
4	d-	Remoción de revoque afectado en losa	M2	evento	20	16.900	338.000	M2	evento	20	12.000	240.000	-28,99	M2	evento	20	16.900	338.000	0,00
		REVOQUES.						**REVOQUES.**						**REVOQUES.**					
5	a-	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16) c/ hidrófugo	M2	evento	70	39.618	2.773.260	M2	evento	70	31.000	2.170.000	-21,75	M2	evento	70	39.618	2.773.260	0,00
6	b-	De losas	M2	evento	20	56.637	1.132.740	M2	evento	20	45.500	910.000	-19,66	M2	evento	20	56.637	1.132.740	0,00
		PISO.						**PISO.**						**PISO.**					
7	a-	De granito similar al existente en áreas afectadas	M2	evento	43	169.806	7.301.658	M2	evento	43	121.200	5.211.600	-28,62	M2	evento	43	169.806	7.301.658	0,00
		ZOCALO.						**ZOCALO.**						**ZOCALO.**					
8	a-	De granito similar al existente en áreas afectadas	ML	evento	10	74.331	743.310	ML	evento	10	55.000	550.000	-26,01	ML	evento	10	74.331	743.310	0,00
		PINTURAS.						**PINTURAS.**						**PINTURAS.**					
9	a-	Pared interior al látex sin enduido	M2	evento	49	19.772	968.828	M2	evento	49	14.000	686.000	-29,19	M2	evento	49	19.772	968.828	0,00
10	b-	Pared exterior al látex sin enduido	M2	evento	79	20.909	1.651.811	M2	evento	79	14.700	1.161.300	-29,70	M2	evento	79	20.909	1.651.811	0,00
11	c-	Losa	M2	evento	20	39.618	792.360	M2	evento	20	27.800	556.000	-29,83	M2	evento	20	39.618	792.360	0,00
12	d	Abertura madera sintetico	M2	evento	3,9	28.950	112.905	M2	evento	3,9	20.500	79.950	-29,19	M2	evento	3,9	28.950	112.905	0,00
13	e-	Abertura metálica sintético	M2	evento	2,9	39.710	115.159	M2	evento	2,9	27.800	80.620	-29,99	M2	evento	2,9	39.710	115.159	0,00
		VARIOS.						**VARIOS.**						**VARIOS.**					
14	a-	Limpieza final de obra	GL	evento	1	494.000	494.000	GL	evento	1	350.000	350.000	-29,15	GL	evento	1	494.000	494.000	0,00
						TOTAL REFERENCIA - LOTE N° 2	**17.512.365**	**TOTAL EMPRESA 1 - LOTE N° 2**				**12.781.470**		**TOTAL EMPRESA 1 - LOTE N° 2**				**17.512.365**	

CUADROS DE PRECIOS REFERENCIALES / CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

No		DESCRIPCIÓN DEL BIEN/ SERVICIO	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total	EMPRESA 1: RC SERVICIOS GENERALES — UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	% Var.	EMPRESA 2: DJ INGENIERIA — UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	% Var.
		LOTE 3						**LOTE Nro. 3**						**LOTE Nro. 3**					
		MANTENIMIENTO DE OFICINAS:						**MANTEMINIENTO DE OFICINAS:**						**MANTEMINIENTO DE OFICINAS:**					
		Servicio de Pintura						**Servicio de Pintura.**						**Servicio de Pintura.**					
1	a-	Enduido para interior (área ténica cáncer)	M2	evento	1,5	18.422	27.633	M2	evento	1,5	12.950	19.425	-29,70	NO COTIZA					
2	b-	Enduido para cielorraso (áreas afectadas)	M2	evento	2	18.422	36.844	M2	evento	2	13.000	26.000	-29,43	NO COTIZA					
3	c-	Pared interior al látex	M2	evento	254	19.772	5.022.088	M2	evento	254	13.000	3.302.000	-34,25	NO COTIZA					
4	d-	Pintura sintética para mamparas divisorias	M2	evento	80	37.844	3.027.520	M2	evento	80	26.500	2.120.000	-29,98	NO COTIZA					
5	e-	Pintura para cielorraso	M2	evento	81	16.763	1.357.803	M2	evento	81	12.000	972.000	-28,41	NO COTIZA					
		Varios						**VARIOS.**						**VARIOS.**					
6	a-	Limpieza periódica y final de obra	M2	evento	80	2.500	200.000	M2	evento	80	1.770	141.600	-29,20	NO COTIZA					
						TOTAL REFERENCIA - LOTE N° 3	**9.671.888**	**TOTAL EMPRESA 1 - LOTE N° 3**				**6.581.025**		**TOTAL EMPRESA 1 - LOTE N° 3**				-	

Dra. Alicia Pomata G.
Médico Cirujano
R.M. 8855

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Natalia K. Duarte A.
Dpto. Compras Menores
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Abog. Walter B. Troxler T.
Asesor Jurídico - Dpto. Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.