Gobernación del Ñeembucú
*Trabajando contigo, construyendo el futuro...*

## Cuadro Comparativo de Ofertas

## CONSTRUCCION ADOQUINADO BARRIO PUERTO NUEVO, GRAL DIAZ - PLAZA ISLA UMBU Y GRAL DIAZ - LOTE 1

**Fecha:** 03/11/2010
**LCO N°** 17/2010

| | | | | | | MECANICA DEL SUR S.R.L. | | TECNOSUR INGENIERIA S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| **Item** | **Código Catalogo** | Descripciòn | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
| **1** | **72131701-004** | **CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Bº PUERTO NUEVO - CALLE 8º PROYECTADA** | | | | | | | |
| **1.1** | | **Trabajos preliminares** | | | | | | | |
| 1.1.1 | | REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS | EN OBRA | m2 | 1204 | 2,500 | 3,010,000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.1.2 | | PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación | EN OBRA | m2 | 1204 | 16,000 | 19,264,000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **1.2** | | **Adoquines** | | | | | | | |
| 1.2.1 | | FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN | EN OBRA | m2 | 1204 | 63,000 | 75,852,000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **1.3** | | **Colocación de Cordones de Hormigón** | | | | | | | |
| 1.3.1 | | CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S | EN OBRA | ml | 351 | 25,000 | 8,775,000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **1.4** | | **Limpieza periódica y final de obra** | | | | | | | |
| 1.4.1 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | EN OBRA | gl | 1 | 950,000 | 950,000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| TOTAL OFERTA | | | | | | | **107,851,000** | **NO COTIZA** | |

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Lic. Alberto S. Coronel A.
Jefe Dpto. Contabilidad

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C

José María Mora
Abogado
Mat. N° 13.131

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

## Cuadro Comparativo de Ofertas

## CONSTRUCCION ADOQUINADO BARRIO PUERTO NUEVO, GRAL DIAZ - PLAZA ISLA UMBU Y GRAL DIAZ - LOTE 2

**Fecha:** 03/11/2010
**LCO N°** 17/2010

| | | | | | | MECANICA DEL SUR S.R.L. | | TECNOSUR INGENIERIA S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Item | Código Catalogo | Descripciòn | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
| 1 | 72131701-004 | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE PALMA ENTRE MAYOR GARDEL Y MELLO Bº GENERAL DIAZ | | | | | | | |
| 1.1 | | Trabajos preliminares | | | | | | | |
| 1.1.2 | | REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS | EN OBRA | m2 | 1319 | 2,500 | 3,297,500 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.1.3 | | PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación | EN OBRA | m2 | 1319 | 16,000 | 21,104,000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.2 | | Adoquines | | | | | | | |
| 1.2.1 | | FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN | EN OBRA | m2 | 1319 | 63,000 | 83,097,000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.3 | | Colocación de Cordones de Hormigón | | | | | | | |
| 1.3.1 | | CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S | EN OBRA | ml | 377 | 25,000 | 9,425,000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 1.4 | | Limpieza periódica y final de obra | | | | | | | |
| 1.4.1 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | EN OBRA | gl | 1 | 950,000 | 950,000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| TOTAL OFERTA | | | | | | | 117,873,500 | | NO COTIZA |

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

José María Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

## Cuadro Comparativo de Ofertas

## CONSTRUCCION ADOQUINADO BARRIO PUERTO NUEVO, GRAL DIAZ - PLAZA ISLA UMBU Y GRAL DIAZ - LOTE 3

Fecha: 03/11/2010
LCO N° 17/2010

| | | | | | | MECANICA DEL SUR S.R.L. | | TECNOSUR INGENIERIA S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Item | Código Catalogo | Descripciòn | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Precio unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
| 1 | 72131601-001 | CONSTRUCCION 1° ETAPA PLAZA BOQUERÓN | | | | | | | |
| 1.1 | | Preparación de Terreno | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Marcación y nivelación de terreno | EN OBRA | m2 | 288 | 7,000 | 2,016,000 | 2,500 | 720,000 |
| 1.2 | | Construccion de cordon | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Cordón de lad. Comun h= 0,30 los dos bordes | EN OBRA | m2 | 112 | 68,000 | 7,616,000 | 75,000 | 8,400,000 |
| 1.3 | | Contrapisos | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Contrapiso Interior y Exterior | EN OBRA | m2 | 460 | 31,000 | 14,260,000 | 21,903 | 10,075,380 |
| 1.4 | | Pisos | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Piso de baldosones 40 x 40 Interior y Exterior | EN OBRA | m2 | 460 | 55,000 | 25,300,000 | 55,000 | 25,300,000 |
| 1.5 | | Asientos o bancos de hormigon pre fabricados | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Banco pre-fabricado de HºAº de 0,60 x 2,00 | EN OBRA | un | 10 | 595,000 | 5,950,000 | 250,000 | 2,500,000 |
| 1.6 | | Cancha de Voley | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Cancha de Voley de Arena de 10m x 20m. | EN OBRA | un | 1 | 650,000 | 650,000 | 250,000 | 250,000 |
| 1.7 | | Instalación Electrica | | | | | | | |
| 1.7.1 | | Proyector 400w HPIT | EN OBRA | un | 4 | 920,000 | 3,680,000 | 350,000 | 1,400,000 |
| 1.7.2 | | Tablero para mando de proyector con interruptor | EN OBRA | un | 1 | 2,900,000 | 2,900,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1.7.3 | | Tendido de cond. Pre ensamblado 2 x 35mm | EN OBRA | ml | 120 | 12,000 | 1,440,000 | 35,000 | 4,200,000 |
| 1.7.4 | | Mordaza de retención | EN OBRA | un | 3 | 59,000 | 177,000 | 25,000 | 75,000 |
| 1.7.5 | | Mordaza de suspención | EN OBRA | un | 3 | 59,000 | 177,000 | 25,000 | 75,000 |
| 1.7.6 | | Linea subterranea 2 x 2mm2 | EN OBRA | ml | 60 | 31,000 | 1,860,000 | 14,023 | 841,380 |
| 1.7.7 | | Columna de HºAº de 9m con cimiento tipo 1 | EN OBRA | un | 4 | 1,550,000 | 6,200,000 | 750,000 | 3,000,000 |
| 1.7.8 | | Alumbrado Público aphs2 de 250w con brazo | EN OBRA | un | 4 | 985,000 | 3,940,000 | 450,000 | 1,800,000 |
| 2 | | TERMINACION PLAZA GENERAL DIAZ | | | | | | | |
| 2.1 | | Preparación de Terreno | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Relleno y compactación (Mano de Obra) | EN OBRA | m3 | 430 | 21,000 | 9,030,000 | 80,000 | 34,400,000 |
| 2.2 | | Pisos | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Piso de baldosones 40 x 40 ( Terminación) | EN OBRA | m2 | 119 | 59,000 | 7,021,000 | 55,000 | 6,545,000 |
| 2.3 | | Asientos o bancos de hormigon pre fabricados | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Banco pre-fabricado de HºAº de 0,60 x 2,00 | EN OBRA | un | 14 | 700,000 | 9,800,000 | 250,000 | 3,500,000 |
| 2.4 | | Instalación Electrica | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Columna de HºAº de 9m con cimiento tipo 1 | EN OBRA | un | 2 | 1,550,000 | 3,100,000 | 750,000 | 1,500,000 |
| 2.4.2 | | Mordaza de retención p/conductor pre ensamblado | EN OBRA | un | 2 | 59,000 | 118,000 | 25,000 | 50,000 |
| 2.4.3 | | Mordaza de suspención p/conductor pre ensamblado | EN OBRA | ml | 1 | 59,000 | 59,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2.4.4 | | Tendido de cond. Pre ensamblado 2 x 35mm | EN OBRA | un | 55 | 12,000 | 660,000 | 35,000 | 1,925,000 |
| 2.4.5 | | Alumbrado Público aphs2 de 250w con brazo | EN OBRA | un | 4 | 985,000 | 3,940,000 | 450,000 | 1,800,000 |
| | | TOTAL OFERTA | | | | | 109,894,000 | | 108,481,760 |

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dpta. de Obras Viales

Lic. Pablo L. Sánchez
Responsable U.O.C.

Arq. Luis Vigale
Supervisor de Obras