MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 RBA CONSTRUCCIONES			Empresa 2 RV Diseño y Construcciones			Empresa 3 ConSerMar		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO EN LA CIUDAD			0						
1,0	Limpieza y preparacion del terreno	450,0	6.692	3.011.400	450,0	6.500	2.925.000	450,0	4.900	2.205.000
2,0	Replanteo y Marcación	450,0	5.599	2.519.550	450,0	5.200	2.340.000	450,0	4.200	1.890.000
3,0	Excavacion y carga de cimiento con PBC	38,5	402.620	15.500.870	38,5	410.000	15.785.000	38,5	295.000	11.357.500
4,0	Muro de nivelacin de 0,30 cm	130,0	175.043	22.755.590	130,0	185.000	24.050.000	130,0	130.000	16.900.000
5,0	Relleno y compactación de terreno	234,0	49.449	11.571.066	234,0	65.000	15.210.000	234,0	47.500	11.115.000
6,0	Contrapiso de H° de cascotes	450,0	39.706	17.867.700	450,0	45.000	20.250.000	450,0	32.500	14.625.000
7,0	Piso granito tipo trafic (color a elección)	450,0	94.337	42.451.650	450,0	115.000	51.750.000	450,0	105.000	47.250.000
8,0	Piso de H°A° h10cm	40,0	112.584	4.503.360	40,0	117.500	4.700.000	40,0	87.500	3.500.000
	Instalacion Eléctrica			0			0			0
9,0	Provición mas instalación de caño electroducto 1" 1/2 (115 MTS.), cableado con cable 3x4 mm NYY(115MTS.), cabledo con cable 2x6 mm NYY (15MTS.) cable tipo taller 2x2mm (40MTS.), 2 llave TM 1X20 AM, foto control 2 UN. Todas las aislación del cableado se frealizara con sinta bulcanizante.	1,0	3.424.848	3.424.848	1,0	4.200.000	4.200.000	1,0	3.750.000	3.750.000
10,0	Medidor monofasico para alimentacion de suministro de la energia electria (Caminero) mas gestion ANDE y pago desolicitud de derecho de coneción	1,0	1.718.087	1.718.087	1,0	2.500.000	2.500.000	1,0	1.675.000	1.675.000
11,0	Caja de inspeción con tapa 20x20 IP 65	10,0	64.609	646.090	10,0	67.500	675.000	10,0	62.500	625.000
12,0	Poste de iluminación indirecta con proyector gaviota con laparas HQI de 150W completo	10,0	1.939.274	19.392.740	10,0	2.100.000	21.000.000	10,0	1.750.000	17.500.000
13,0	Provición/intalación de agua	1,0	499.084	499.084	1,0	900.000	900.000	1,0	645.000	645.000
14,0	Limpieza Final	1,0	1.452.415	1.452.415	1,0	1.200.000	1.200.000	1,0	1.050.000	1.050.000
	Totales			147.314.450			167.485.000			134.087.500

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ * U.O.C.

Pedro Ulises Morales Maidanada
ENCARGADO DE LA U.O.C.