MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO

XVI Departamento – Alto Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA POR CONCURSO DE OFERTAS NO. 05/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL DISTRITO DE PUERTO CASADO, DTO. ALTO PARAGUAY". ID. 327.762
FECHA: 06/07/2017

					SAN JOSE INGENIERIA		CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL		CONSORCIO GENERAL MORINIGO	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	6	7
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	197,4	₲ 17.765	₲ 3.506.811	₲ 17.978	₲ 3.548.857	₲ 21.000	₲ 4.145.400
2	72131601-002	Replanteo	M2	197,4	₲ 17.765	₲ 3.506.811	₲ 17.978	₲ 3.548.857	₲ 21.000	₲ 4.145.400
3	72131601-002	Cartel de Obra 2,00x1,50 m	UN.	1	₲ 522.500	₲ 522.500	₲ 600.000	₲ 600.000	₲ 890.000	₲ 890.000
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	20	₲ 553.850	₲ 11.077.000	₲ 550.000	₲ 11.000.000	₲ 590.000	₲ 11.800.000
5	72131601-003	Estructura de H° A°: Zapata de HºAº 0,8*0,8	M3	13	₲ 2.299.000	₲ 29.887.000	₲ 2.280.000	₲ 29.640.000	₲ 2.800.000	₲ 36.400.000
6	72131601-003	Estructura de H° A°: Encadenados de H° A°	ML	70	₲ 194.370	₲ 13.605.900	₲ 193.000	₲ 13.510.000	₲ 210.000	₲ 14.700.000
7	72131601-003	Estructura de H° A°: Pilares de 0,20*0,30	ML	36	₲ 163.020	₲ 5.868.720	₲ 161.000	₲ 5.796.000	₲ 260.000	₲ 9.360.000
8	72131601-005	Muros de nivelación: De ladrillo común 0,30 cm y junta 2 cm	M2	31,5	₲ 243.485	₲ 7.669.778	₲ 241.000	₲ 7.591.500	₲ 250.000	₲ 7.875.000
9	72131601-006	Aislación asfaltica: De paredes 0,15	ML.	95	₲ 38.665	₲ 3.673.175	₲ 38.258	₲ 3.634.510	₲ 37.000	₲ 3.515.000
10	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 con ladrillos cerámicos huecos y junta de 0,15	M2	548	₲ 99.275	₲ 54.402.700	₲ 98.200	₲ 53.813.600	₲ 95.000	₲ 52.060.000
11	72131601-007	Techo de chapa c/ aislacion Isolan	M2	197,4	₲ 376.200	₲ 74.261.880	₲ 373.000	₲ 73.630.200	₲ 390.000	₲ 76.986.000
12	72131601-003	Vigas de soporte	ML	42,6	₲ 209.000	₲ 8.903.400	₲ 207.000	₲ 8.818.200	₲ 200.000	₲ 8.520.000
13	72131601-008	Revoques: De paredes exterior a una capa e= 1,5 cm c/ hidrófugo	M2	505	₲ 50.160	₲ 25.330.800	₲ 49.500	₲ 24.997.500	₲ 48.000	₲ 24.240.000
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 7 cm.	M2	206	₲ 47.025	₲ 9.687.150	₲ 47.000	₲ 9.682.000	₲ 45.000	₲ 9.270.000
15	72131601-005	Piso de baldosa	M2	42	₲ 128.535	₲ 5.398.470	₲ 128.000	₲ 5.376.000	₲ 123.000	₲ 5.166.000
16	72131601-009	Alisada de H°	M2	160	₲ 94.050	₲ 15.048.000	₲ 93.000	₲ 14.880.000	₲ 90.000	₲ 14.400.000
17	72131601-005	Azulejado de baños y vestuario	M2	78,7	₲ 57.475	₲ 4.523.283	₲ 57.000	₲ 4.485.900	₲ 55.000	₲ 4.328.500
18	72131601-005	Zocalo	ML	25	₲ 29.260	₲ 731.500	₲ 29.000	₲ 725.000	₲ 28.000	₲ 700.000

19	72131601-010	Marco y Puerta de Madera de 0,80 x 2,10	UN.	7	₲ 855.855	₲ 5.990.985	₲ 846.000	₲ 5.922.000	₲ 819.000	₲ 5.733.000
20	72131601-010	Marco y Puerta de Madera de 0,70 x 2,10	UN.	3	₲ 783.750	₲ 2.351.250	₲ 776.000	₲ 2.328.000	₲ 750.000	₲ 2.250.000
21	72131601-010	Marco y Puerta de Madera de 0,90 x 2,10	UN.	3	₲ 888.250	₲ 2.664.750	₲ 890.000	₲ 2.670.000	₲ 850.000	₲ 2.550.000
22	72131601-010	Marco y Puerta de Madera 1,40 x 2,10	UN.	2	₲ 1.201.750	₲ 2.403.500	₲ 1.200.000	₲ 2.400.000	₲ 1.250.000	₲ 2.500.000
23	72131601-010	Ventana de madera 1,20 x 1,10	UN.	7	₲ 783.750	₲ 5.486.250	₲ 776.000	₲ 5.432.000	₲ 750.000	₲ 5.250.000
24	72131601-010	Abertura metálica: Ventanas tipo balancines 0,6x0,4	UN.	1	₲ 156.750	₲ 156.750	₲ 160.000	₲ 160.000	₲ 150.000	₲ 150.000
25	72131601-012	Pintura Al Látex exterior c/ enduido	M2	505	₲ 54.340	₲ 27.441.700	₲ 54.000	₲ 27.270.000	₲ 52.000	₲ 26.260.000
26	72131601-012	Pintura de abertura de Madera c/ Barniz	UN	15	₲ 104.500	₲ 1.567.500	₲ 105.000	₲ 1.575.000	₲ 100.000	₲ 1.500.000
27	72131601-012	Pintura de Canaleta y Bajada c/ esmalte sintetico	ML	44	₲ 36.575	₲ 1.609.300	₲ 36.000	₲ 1.584.000	₲ 35.000	₲ 1.540.000
28	72131601-011	Desague Pluvial: Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ML	44	₲ 36.575	₲ 1.609.300	₲ 38.000	₲ 1.672.000	₲ 35.000	₲ 1.540.000
29	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	₲ 12.540.000	₲ 12.540.000	₲ 12.450.000	₲ 12.450.000	₲ 13.000.000	₲ 13.000.000
30	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	₲ 8.939.975	₲ 8.939.975	₲ 8.850.000	₲ 8.850.000	₲ 9.200.000	₲ 9.200.000
31	72131601-011	Instalación Sanitaria y de Agua Corriente	Gl.	1	₲ 18.810.000	₲ 18.810.000	₲ 18.650.000	₲ 18.650.000	₲ 20.000.000	₲ 20.000.000
32	72131601-011	Artefactos Sanitarios	GL.	1	₲ 12.017.500	₲ 12.017.500	₲ 11.900.000	₲ 11.900.000	₲ 11.500.000	₲ 11.500.000
33	72131601-011	10 PILETAS	M2	70	₲ 207.433	₲ 14.520.275	₲ 210.000	₲ 14.700.000	₲ 300.000	₲ 21.000.000
34	72131601-009	Contrapiso y Alisada de H° de Piletas	M2	68	₲ 195.415	₲ 13.288.220	₲ 190.000	₲ 12.920.000	₲ 210.000	₲ 14.280.000
35	72131601-013	Limpieza final	GL.	1	₲ 4.180.000	₲ 4.180.000	₲ 4.150.000	₲ 4.150.000	₲ 4.000.500	₲ 4.000.500
					TOTAL	₲ 413.182.132		₲ 409.911.124		₲ 430.754.800

LUIS ALEJANDRO GASTALDI
JEFE DE UOC

Luis Alejandro Gastaldi Ripoli
Jefe de U.O.C.
Municipalidad de Puerto Casado