LPI Nº 08/2018 OBRA: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO DE ASUNCION - 3er.LLAMADO

RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS		CONSORCIO 1537	ENGINEERING S.A.	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	ITASA S.A.
COD	ITEMS	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,357,871,554	1,730,036,640	1,011,775,713	1,488,375,852
2	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN	512,259,207	1,177,947,169	913,242,109	18,634,037,550
3	OBRAS CIVILES	7,551,419,934	7,864,330,790	7,619,314,680	9,046,952,675
4	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	269,416,865	439,121,261	306,708,110	464,514,953
5	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL	75,775,597	154,417,884	297,153,027	258,410,132
6	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL	172,295,086	331,258,008	493,008,652	483,423,985
7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL	1,460,660,605	2,388,542,800	3,763,022,266	2,360,139,261
8	PREVENCION CONTRA INCENDIO	764,998,152	919,919,004	750,924,628	2,107,290,162
9	AIRE ACONDICIONADO	2,451,928,682	4,284,342,749	5,613,088,874	5,021,339,865
10	VARIOS	6,014,917,272	1,620,848,200	1,420,133,801	832,933,503
TOTAL con IVA Gs		**20,631,542,954**	**20,910,764,505**	**22,188,371,860**	**40,697,417,938**
OFERTA		**20,666,186,717**	**20,984,911,349**	**22,188,990,764**	**23,221,291,088**
DIFERENCIA		**- 34,643,763**	**- 74,146,844**	**- 618,904**	**17,476,126,850**

000162