LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

8. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.650.000.000 Máximo: 3.300.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.		EDIVISA		MES INGENIERIA S.A.		FPRMIGHIERI S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Variación %
1	83101504-984	Verificación de coordenadas, Sondeo vertical eléctrico elaborado por el contratista	Unidad Medida Global	1	8.920.000	6.000.000	-33%	7.492.800	-16%	6.100.000	-32%	7.950.000	-11%
2	83101504-984	Movilización: traslado de maquinaria hasta sitio de obra e instalación de equipos	Unidad Medida Global	1	5.956.667	2.800.000	-53%	5.003.600	-16%	3.927.000	-34%	5.241.850	-12%
3	83101504-984	Provisión de tubería de PVC - P174 STD - DN 174 mm. Tramos de 4m.	Metro lineal	1	354.667	300.000	-15%	297.920	-16%	382.000	8%	312.100	-12%
4	83101504-984	Provisión de tubería de PVC FIltro- Geomecánico 0.75 mm - DN 174 STD mm. - Tramos de 4m.	Metro lineal	1	386.333	320.000	-17%	324.520	-16%	416.000	8%	339.950	-12%
5	83101504-984	Perforación del hoyo con inyección de lodo bentonítico diámetro de 12 1/4 sistema rotativo	Metro lineal	1	646.667	520.000	-20%	543.200	-16%	697.000	8%	569.000	-12%
6	83101504-984	Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo	Metro lineal	1	74.000	65.000	-12%	62.160	-16%	79.000	7%	65.150	-12%
7	83101504-984	Provisión de grava seleccionada de 0.5 a 2.2 mm	Metros cúbicos	1	1.215.000	984.150	-19%	1.020.600	-16%	1.300.000	7%	1.069.200	-12%
8	83101504-984	Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.: 8	Metro lineal	1	1.500.000	1.215.000	-19%	1.260.000	-16%	1.600.000	7%	1.320.000	-12%
9	83101504-984	Centralizadores metálicos	Unidad	1	134.100	108.621	-19%	112.644	-16%	134.000	0%	118.000	-12%
10	83101504-984	Tapón metálico diámetro 6 c/ candado STD	Unidad	1	471.333	381.780	-19%	395.920	-16%	471.000	0%	414.750	-12%
11	83101504-984	Tapón de fondo PVC 174 mm STD	Unidad	1	643.333	521.100	-19%	540.400	-16%	640.000	-1%	566.100	-12%
12	83101504-984	Aislación vertical y sello sanitario	Metros cuadrados	1	114.667	92.880	-19%	96.320	-16%	114.000	-1%	100.900	-12%
13	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo	Metro lineal	1	65.667	60.000	-9%	55.160	-16%	65.000	-1%	57.750	-12%
14	83101504-984	Prueba de bombeo	Hora	1	8.066.667	5.000.000	-38%	6.776.000	-16%	6.000.000	-26%	7.350.000	-9%
15	83101504-984	Análisis físico-químico y bacteriológico	Unidad Medida Global	1	3.616.667	3.000.000	-17%	3.038.000	-16%	3.600.000	0%	3.182.500	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Héctor Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Dominguez Valdez
Abogada Mat. Nº 20.175
DIRECCIÓN JURÍDICA

Sección Contratos nszarach

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

16	83101504-984	Verificación de coordenadas, Sondeo vertical eléctrico elaborado por el contratista	Unidad Medida Global	1	8.920.000	5.000.000	-44%	7.492.800	-16%	6.100.000	-32%	7.950.000	-11%
17	83101504-984	Movilización: traslado de maquinaria hasta sitio de obra e instalación de equipos	Unidad Medida Global	1	5.956.667	2.800.000	-53%	5.003.600	-16%	3.500.000	-41%	5.241.850	-12%
18	83101504-984	Provisión de tubería de PVC - P150 STD - DN 150 mm. Tramos de 4m.	Metro lineal	1	354.667	300.000	-15%	297.920	-16%	383.000	8%	312.100	-12%
19	83101504-984	Provisión de tubería de PVC FIltro- Geomecánico 0.75 mm - DN 150 STD mm. - Tramos de 4m.	Metro lineal	1	386.333	320.000	-17%	324.520	-16%	415.000	7%	339.950	-12%
20	83101504-984	Perforación del hoyo con inyección de lodo bentonínico diámetro de 12 1/4 sistema rotopercusión	Metro lineal	1	736.667	650.000	-12%	618.800	-16%	780.000	6%	648.250	-12%
21	83101504-984	Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo	Metro lineal	1	74.000	65.000	-12%	62.160	-16%	79.000	7%	65.150	-12%
22	83101504-984	Provisión de grava seleccionada de 0.5 a 2.2 mm	Metros cúbicos	1	1.215.000	1.000.000	-18%	1.020.600	-16%	1.300.000	7%	1.069.200	-12%
23	83101504-984	Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.: 8	Metro lineal	1	1.500.000	1.300.000	-13%	1.260.000	-16%	1.600.000	7%	1.320.000	-12%
24	83101504-984	Centralizadores metálicos	Unidad	1	134.100	110.000	-18%	112.644	-16%	140.000	4%	118.000	-12%
25	83101504-984	Tapón metálico diámetro 6 c/ candado STD	Unidad		471.333	390.000	-17%	395.920	-16%	380.000	-19%	414.750	-12%
26	83101504-984	Tapón de fondo PVC 150 mm STD	Unidad	1	643.333	521.100	-19%	540.400	-16%	550.000	-15%	566.100	-12%
27	83101504-984	Aislación vertical y sello sanitario	Metros cuadrados	1	114.667	92.880	-19%	96.320	-16%	95.000	-17%	100.900	-12%
28	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo	Metro lineal	1	65.667	53.190	-19%	55.160	-16%	70.000	7%	57.750	-12%
29	83101504-984	Prueba de bombeo	Hora		8.066.667	500.000	-94%	6.776.000	-16%	6.000.000	-26%	7.350.000	-9%
30	83101504-984	Análisis físico-químico y bacteriológico	Unidad Medida Global	1	3.616.667	2.929.500	-19%	3.038.000	-16%	3.900.000	8%	3.182.500	-12%
31	83101504-984	Centralizadores metálicos 8 x 150 mm	Unidad Medida Global	1	250.667	203.040	-19%	210.560	-16%	250.000	0%	220.550	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Hector Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sandro D. Rodríguez Valdez
Abogado - Mat. N° 20.175
DIRECCIÓN JURÍDICA

Sección Contratos nszarach

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

32	83101504-984	Centralizadores metálicos 10 x 150 mm	Unidad Medida Global	1	299.667	242.730	-19%	251.720	-16%	320.000	7%	263.700	-12%
33	83101504-984	Perforación del hoyo con martillo neumático y broca a botones Diámetro 6, previo entubado en PVC diámetro de 150 mm.	Metro lineal	1	468.333	379.350	-19%	393.400	-16%	505.000	8%	412.150	-12%
34	83101504-984	Ensanchamiento con martillo neumático y broca a botones diámetro o 1/2 a 8	Metro lineal	1	508.000	411.480	-19%	426.720	-16%	540.000	6%	447.000	-12%
35	83101504-984	Ensanchamiento con martillo neumático y broca a botones diámetro o 1/2 a 10	Metro lineal	1	530.000	429.300	-19%	445.200	-16%	570.000	8%	466.400	-12%
36	83101504-984	Ensanchamiento con inyección de lodo bentonítico, diámetro 6 1/2 (hoyo realizado con martillo neumático debido al diseño de pared desnuda y que no se limpia) a 7 2/8	Metro lineal	1	446.000	361.260	-19%	374.640	-16%	480.000	8%	392.450	-12%
37	83101504-984	Perforación del hoyo con inyección de todo bentonítico, diámetro 14 3/2	Metros cúbicos	1	763.333	618.300	-19%	641.200	-16%	824.000	8%	671.700	-12%
38	83101504-984	Tubo de acero diámetro de 10, sin costura	Metro lineal	1	1.450.000	1.174.500	-19%	1.218.000	-16%	1.550.000	7%	1.276.000	-12%
39	83101504-984	Tapón metálico con candado, 650 mm x 260 mm.	Unidad	1	330.000	267.300	-19%	277.200	-16%	330.000	0%	290.400	-12%
40	83101504-984	Perforación del hoyo, con martillo neumático, diámetro 8, previo entubado en FVC diámetro de 200 mm.	Unidad	1	530.000	429.300	-19%	445.200	-16%	570.000	8%	466.400	-12%
41	83101504-984	Perforación del hoyo, con martillo neumático, diámetro 10, previo entubado en FVC diámetro de 200 mm.	Unidad	1	623.333	504.900	-19%	523.600	-16%	670.000	7%	548.500	-12%
42	83101504-984	Tubo de acero diámetro de 12, sin costura	Metros cuadrados	1	1.763.333	1.428.300	-19%	1.481.200	-16%	1.900.000	8%	1.551.700	-12%
43	83101504-984	Provisión de tubería de PVC - DN 250 mm. p/ 150 mts. Tramos de 4 m. roscable	Metro lineal	1	563.333	456.300	-19%	473.200	-16%	608.000	8%	495.700	-12%
44	83101504-984	Provisión de tubería de PVC - DN 200 mm. p/ 150 mts. Tramos de 4 m. roscable	Hora	1	466.333	377.730	-19%	391.720	-16%	500.000	7%	410.350	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Hector Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Liliana Dominguez Ramírez
Abogada - Reg. N° 20.175
DIRECCIÓN JURÍDICA

Sección Contratos nszarach

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

45	83101504-984	Mano de obra para entubado de tubos de PVC DN 150 mm. Sin engravado, limpieza, desarrollo y desinfección del pozo (tubo colgante)	Unidad Medida Global	1	71.667	58.050	-19%	60.200	-16%	75.000	5%	63.050	-12%
46	83101504-984	Provisión y colocación de tubo de PVC soldable P150 mm. DN 128 mm.	Metro lineal	1	289.667	232.200	-19%	230.800	-16%	300.000	5%	252.250	-12%
47	83101504-999	Provisión de electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo	Unidad Medida Global	1	46.882.133	25.551.217	-45%	12.376.000	-74%	14.700.000	-69%	12.750.000	-73%
48	83101504-999	Línea de automatización entre pozo y tanque elevado cuando están en predios diferentes	Unidad Medida Global	1	2.410.533	1.952.532	-19%	1.876.000	-22%	2.400.000	0%	3.930.600	63%
49	72131601-002	Gestión Municipal para aprobación de construcción de caseta	Unidad Medida Global	1	1.734.360	1.402.402	-19%	1.454.342	-16%	1.520.000	-12%	1.523.550	-12%
50	72131601-002	Movilización y transporte de materiales	Unidad Medida Global	1	1.898.027	1.537.402	-19%	1.594.343	-16%	2.000.000	5%	1.670.250	-12%
51	72131601-002	Limpieza y replanteo	Unidad Medida Global	1	387.404	313.797	-19%	325.419	-16%	387.000	0%	340.900	-12%
52	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	1	546.184	442.409	-19%	458.795	-16%	440.000	-19%	480.650	-12%
53	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	1	186.255	150.867	-19%	156.454	-16%	155.000	-17%	163.900	-12%
54	72131601-006	Aislación horizontal del muro de 0,45 m	Metros cuadrados	1	52.370	42.420	-19%	43.991	-16%	52.000	-1%	46.100	-12%
55	72131601-002	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1	55.667	45.090	-19%	46.760	-16%	55.000	-1%	48.950	-12%
56	72131601-005	Ladrillo	Unidad Medida Global	1	399.878	323.901	-19%	80.713	-80%	96.000	-76%	84.550	-79%
57	72131601-004	Techo de hormigón armado	Metros cúbicos	1	2.767.961	2.242.048	-19%	2.325.087	-16%	2.215.000	-20%	2.454.800	-11%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Hector Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Francisco Ramírez Gómez
Abogado
Matrícula N° 20.175
DIRECCIÓN JURÍDICA

Sección Contratos nszarach
2022-04-07 06:54:42.61077-04

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

58	72131601-006	Impermeabilización de losa techo con membrana asfáltica con aluminio e = 4 mm	Metros cuadrados	1	70.832	57.374	-19%	59.499	-16%	70.000	-1%	62.250	-12%
59	72131601-008	Revoque filtrado de paredes, techo y muros	Metros cuadrados	1	45.598	36.934	-19%	38.302	-16%	45.000	1%	40.100	-12%
60	83101504-998	Provisión e instalación de tanque de solución de cloro 250 lt, espesor de pared 5 mm	Unidad	1	764.395	619.160	-19%	642.092	-16%	800.000	5%	672.500	-12%
61	72131601-011	Provisión y colocación de tubo PVC para desagüe de 50 m72131601-005m x 1,0 m c/ rejilla de piso (RP) 100 mm	Unidad Medida Global	1	226.841	183.741	-19%	190.546	-16%	240.000	6%	199.500	-12%
62	72131601-009	Contrapiso de cascotes e = 0,07 m	Metros cuadrados	1	53.301	43.174	-19%	44.773	-16%	53.000	1%	47.000	-12%
63	72131601-004	Piso de H°A° de la caseta y vereda perimetral; e = 0,08 m	Metros cúbicos	1	1.330.575	1.077.766	-19%	1.117.683	-16%	1.330.000	0%	1.190.900	-10%
64	72131601-007	Provisión y colocación de abertura metálica 0,90 m x 2,10 m	Unidad	1	1.282.997	1.039.228	-19%	1.077.717	-16%	1.385.000	8%	1.150.000	-10%
65	72131601-012	Pintura de paredes y techo al látex	Metros cuadrados	1	17.621	14.273	-19%	14.802	-16%	18.000	2%	15.500	-12%
66	72131601-012	Pintura antióxido y al esmalte sintético de abertura metálica	Metros cuadrados	1	37.143	30.086	-19%	31.200	-16%	40.000	8%	32.650	-12%
67	72102201-9998	Instalaciones eléctrica: llaves, cables, ductos, artefactos eléctricos, tablero y cajas, según capacidad de carga del equipo de bombeo	Unidad Medida Global	1	2.211.718	1.791.492	-19%	1.857.843	-16%	2.350.000	6%	1.950.000	-12%
68	72131601-011	Registro 0,40 x 0,40 x 0,50 c/tapa H°A° e = 0,05 m en marco metálico	Unidad	1	550.926	446.250	-19%	462.778	-16%	550.000	0%	490.000	-11%
69	72131601-011	Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 c/tapa H°A° e = 0,05 m en marco metálico	Unidad	1	645.459	522.822	-19%	542.186	-16%	645.000	0%	575.000	-11%
70	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 c/tapa H°A° e = 0,05 m en marco metálico	Unidad	1	719.991	583.193	-19%	604.792	-16%	700.000	-3%	68.400	-90%
71	72131601-011	Provisión y colocación de perfil L ½ x ½ x ? x 0,85 m por la pared de registro de 0,60 x 0,60 para sujeción de piola	Unidad Medida Global	1	200.635	162.514	-19%	168.533	-16%	215.000	7%	176.100	-12%
72	83101504-998	Instalación hidráulica para el sistema de dosificación del cloro y alimentación de agua para tanque de 250 lt	Unidad Medida Global	1	1.701.413	1.562.667	-8%	2.000.699	23%	1.830.000	8%	1.500.000	-12%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Héctor Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Fernando Gómez Valdez
Abogado Mat. Nº 20.175
DIRECCIÓN JURÍDICA

Sección Contratos nszarach

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

LOTE NRO.: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.150.000.000 Máximo: 6.300.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						EDIVISA		FORMIGHIERI S.A.		MES INGENIERIA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Variación %
1	83101504-984	Verificación de coordenadas, Sondeo vertical eléctrico elaborado por el contratista	Unidad Medida Global	1	8.920.000	7.492.800	-16%	7.982.000	-11%	5.120.000	-32%
2	83101504-984	Movilización: traslado de maquinaria hasta sitio de obra e instalación de equipos	Unidad Medida Global	1	6.056.667	5.000.000	-16%	5.100.000	-14%	3.120.400	-38%
3	83101504-984	Provisión de tubería de PVC - P174 STD - DN 174 mm. Tramos de 4m.	Metro lineal	1	354.667	297.920	-16%	301.500	-15%	383.000	29%
4	83101504-984	Provisión de tubería de PVC Filtro, Geomecánico 0.75 mm - DN 174 STD mm. - Tramos de 4m.	Metro lineal	1	386.333	324.520	-16%	328.400	-15%	417.000	28%
5	83101504-984	Perforación del hoyo con inyección de lodo bentonítico diámetro de 12 1/4 sistema rotativo	Metro lineal	1	646.667	543.200	-16%	549.500	-15%	698.000	28%
6	83101504-984	Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo	Metro lineal	1	74.000	62.160	-16%	62.900	-15%	79.000	27%
7	83101504-984	Provisión de grava seleccionada de 0.5 a 2.2 mm	Metros cúbicos	1	1.215.000	1.020.600	-16%	1.032.750	-15%	1.300.000	27%
8	83101504-984	Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.: 8"	Metro lineal	1	1.500.000	1.260.000	-16%	1.275.000	-15%	1.500.000	19%
9	83101504-984	Centralizadores metálicos	Unidad	1	134.100	112.644	-16%	114.000	-15%	140.000	24%
10	83101504-984	Tapón metálico diámetro 6" c/ candado STD	Unidad	1	471.333	395.920	-16%	400.500	-15%	509.000	29%
11	83101504-984	Tapón de fondo PVC 174 mm STD	Unidad	1	643.333	540.400	-16%	546.800	-15%	694.000	28%
12	83101504-984	Aislación vertical y sello sanitario	Metros cuadrados	1	114.667	96.320	-16%	97.500	-15%	123.000	28%
13	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo	Metro lineal	1	65.667	55.160	-16%	55.800	-15%	70.000	27%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Hector Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abogado - MSP Nº 20.175
DIRECCIÓN JURÍDICA

Sección Contratos nszarach

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

14	83101504-984	Prueba de bombeo	Hora	1	8.066.667	6.776.000	-16%	6.857.000	-15%	6.000.000	-11%
15	83101504-984	Análisis físico-químico y bacteriológico	Unidad Medida Global	1	3.616.667	3.038.000	-16%	3.074.000	-15%	3.550.000	17%
16	83101504-984	Verificación de coordenadas, Sondeo vertical eléctrico elaborado por el contratista	Unidad Medida Global	1	8.920.000	7.492.800	-16%	7.982.000	-11%	5.120.000	-32%
17	83101504-984	Movilización: traslado de maquinaria hasta sitio de obra e instalación de equipos	Unidad Medida Global	1	5.956.667	5.003.600	-16%	5.100.000	-14%	3.000.000	-40%
18	83101504-984	Provisión de tubería de PVC - P150 STD - DN 150 mm. Tramos de 4m	Metro lineal	1	354.667	297.920	-16%	301.500	-15%	380.000	28%
19	83101504-984	Provisión de tubería de PVC Filtro- Geomecánico 0.75 mm - DN 150 STD mm. - Tramos de 4m.	Metro lineal	1	386.333	324.520	-16%	328.350	-15%	417.000	28%
20	83101504-984	Perforación del hoyo con inyección de lodo bentonínico diámetro de 12 1/4 sistema roto percusión	Metro lineal	1	736.667	618.800	-16%	626.150	-15%	795.000	28%
21	83101504-984	Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo	Metro lineal	1	74.000	62.160	-16%	62.900	-15%	79.000	27%
22	83101504-984	Provisión de grava seleccionada de 0.5 a 2.2 mm	Metros cúbicos	1	1.215.000	1.020.600	-16%	1.032.750	-15%	1.300.000	27%
23	83101504-984	Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.: 8	Metro lineal	1	1.500.000	1.260.000	-16%	1.275.000	-15%	1.800.000	19%
24	83101504-984	Centralizadores metálicos	Unidad	1	134.100	112.644	-16%	114.000	-15%	140.000	24%
25	83101504-984	Tapón metálico diámetro 6 c/ candado STD	Unidad	1	471.333	395.920	-16%	400.500	-15%	509.000	29%
26	83101504-984	Tapón de fondo PVC 150 mm STD	Unidad	1	643.333	540.400	-16%	546.800	-15%	690.000	28%
27	83101504-984	Aislación vertical y sello sanitario	Metros cuadrados	1	114.667	96.320	-16%	97.500	-15%	123.000	28%
28	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo	Metro lineal	1	65.667	55.160	-16%	55.900	-15%	70.000	27%
29	83101504-984	Prueba de bombeo	Hora	1	8.066.667	6.776.000	-16%	6.856.500	-15%	6.000.000	-11%
30	83101504-984	Análisis físico-químico y bacteriológico	Unidad Medida Global	1	3.616.667	3.038.000	-16%	3.074.150	-15%	3.550.000	17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Hector Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Francisco Javier Martínez
Abogado Mat. N° 20.175
DIRECCIÓN JURÍDICA

Sección Contratos nszarach

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

31	83101504-984	Centralizadores metálicos 8 x 150 mm	Unidad Medida Global	1	250.667	210.560	-16%	213.000	-15%	270.000	28%
32	83101504-984	Centralizadores metálicos 10 x 150 mm	Unidad Medida Global	1	299.667	251.720	-16%	254.000	-15%	320.000	27%
33	83101504-984	Perforación del hoyo con martillo neumàtico y broca a botones. Diámetro 6, previo entubado en PVC diámetro de 150 mm.	Metro lineal	1	468.333	393.400	-16%	398.000	-15%	505.000	28%
34	83101504-984	Ensanchamiento con martillo neumático y broca a botones diámetro o 1/2 a 8	Metro lineal	1	508.000	426.720	-16%	432.000	-15%	540.000	27%
35	83101504-984	Ensanchamiento con martillo neumático y broca a botones diámetro o 1/2 a 10	Metro lineal	1	530.000	445.200	-16%	450.500	-15%	572.000	28%
36	83101504-984	Ensanchamiento con inyección de lodo bentonítico, diámetro 6 1/2 (hoyo realizado con martillo neumático debido al diseño de pared desnuda y que no se limpia) a 7 2/8	Metro lineal	1	446.000	374.640	-16%	379.100	-15%	480.000	28%
37	83101504-984	Perforación del hoyo con inyección de todo bentonítico, diámetro 14 3/2	Metros cúbicos	1	763.333	641.200	-16%	649.000	-15%	824.000	29%
38	83101504-984	Tubo de acero diámetro de 10, sin costura	Metro lineal	1	1.450.000	1.218.000	-16%	1.232.500	-15%	1.560.000	28%
39	83101504-984	Tapón metálico con candado, 650 mm x 260 mm	Unidad	1	330.000	277.200	-16%	280.500	-15%	235.600	-15%
40	83101504-984	Perforación del hoyo, con martillo neumático, diámetro 8, previo entubado en FVC diámetro de 200 mm.	Unidad	1	530.000	445.200	-16%	450.500	-15%	570.000	28%
41	83101504-984	Perforación del hoyo, con martillo neumático, diámetro 10, previo entubado en FVC diámetro de 200 mm.	Unidad	1	623.333	523.600	-16%	530.000	-15%	670.000	28%
42	83101504-984	Tubo de acero diámetro de 12, sin costura	Metros cuadrados	1	1.763.333	1.481.200	-16%	1.498.000	-15%	1.900.000	28%
43	83101504-984	Provisión de tubería de PVC - DN 250 mm. p/ 150 mts. Tramos de 4 m. roscable	Metro lineal	1	563.333	473.200	-16%	478.800	-15%	608.000	28%
44	83101504-984	Provisión de tubería de PVC - DN 200 mm. p/ 150 mts. Tramos de 4 m. roscable	Hora	1	466.333	391.720	-16%	396.500	-15%	500.000	28%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Héctor Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Transcripción Profesional
Abogada
DIRECCION JURIDICA

Sección Contratos nszarach

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

45	83101504-984	Mano de obra para entubado de tubos de PVC DN 150 mm. Sin engravado, limpieza, desarrollo y desinfección del pozo (tubo colgante)	Unidad Medida Global	1	71.667	60.200	-16%	61.000	-15%	77.000	28%
46	83101504-984	Provisión y colocación de tubo de PVC soldable P150 mm. DN 128 mm.	Metro lineal	1	286.667	240.800	-16%	243.700	-15%	309.000	28%
47	83101504-999	Provisión de electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo	Unidad Medida Global	1	43.300.133	12.376.000	71%	12.525.000	-71%	14.482.000	17%
48	83101504-999	Línea de automatización entre pozo y tanque elevado cuando están en predios diferentes	Unidad Medida Global	1	2.410.533	1.876.000	-22%	1.898.300	-21%	2.200.000	17%
49	72131601-002	Gestión Municipal para aprobación de construcción de caseta	Unidad Medida Global	1	1.731.360	1.454.342	-16%	1.471.650	-15%	1.700.000	17%
50	72131601-002	Movilización y transporte de materiales	Unidad Medida Global	1	1.898.027	1.594.343	-16%	1.613.300	-15%	2.000.000	25%
51	72131601-002	Limpieza y replanteo	Metros cúbicos	1	387.404	325.419	-16%	329.300	-15%	418.000	28%
52	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	Metros cuadrados	1	546.184	458.795	-16%	464.300	-15%	580.000	26%
53	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	1	186.255	156.454	-16%	158.300	-15%	200.000	28%
54	72131601-006	Aislación horizontal del muro de 0,45 m	Metros cuadrados	1	52.370	43.991	-16%	44.500	-15%	56.000	27%
55	72131601-002	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1	55.667	46.760	-16%	47.300	-15%	60.000	28%
56	72131601-005	Ladrillo	Unidad Medida Global	1	399.878	80.713	-80%	81.500	-80%	103.000	28%
57	72131601-004	Techo de hormigón armado	Metros cúbicos	1	2.767.961	2.325.087	-16%	2.352.750	-15%	2.750.000	18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Hector Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Francisco Domínguez Valdez
Abogado
Mat. N° 20.[illegible]
DIRECCION JURIDICA

Sección Contratos nszarach

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 106/21 "PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS"

58	72131601-006	Impermeabilización de losa techo con membrana asfáltica con aluminio e = 4 mm	Metros cuadrados	1	70.832	59.499	-16%	60.200	-15%	75.000	26%
59	72131601-008	Revoque filtrado de paredes, techo y muros	Metros cúbicos	1	45.508	38.302	-16%	38.800	-15%	49.000	28%
60	83101504-998	Provisión e instalación de tanque de solución de cloro 250 lt, espesor de pared 5 mm	Unidad	1	764.395	642.092	-16%	649.800	-15%	825.000	28%
61	72131601-011	Provisión y colocación de tubo PVC para desagüe de 50 m72131601-005m x 1,0 m y rejilla de piso (RP) 100 mm	Unidad Internacional	1	226.841	190.546	-16%	192.800	-15%	240.000	26%
62	72131601-009	Contrapiso de cascotes e = 0,07m	Metros cuadrados	1	53.301	44.773	-16%	45.300	-15%	57.000	27%
63	72131601-004	Piso de H°A° de la caseta y vereda perimetral; e = 0,08 m	Metros cúbicos	1	1.330.575	1.117.683	-16%	1.131.000	-15%	1.430.000	28%
64	72131601-007	Provisión y colocación de abertura metálica 0,90 m x 2,10 m	Unidad	1	1.282.997	1.077.717	-16%	1.109.650	-14%	1.385.000	29%
65	72131601-012	Pintura de paredes y techo al látex	Metros cuadrados	1	17.621	14.802	-16%	15.000	-15%	19.000	28%
66	72131601-012	Pintura antióxido y al esmalte sintético de abertura metálica	Metros cuadrados	1	37.143	31.200	-16%	31.600	-15%	40.000	28%
67	72102201-9998	Instalaciones eléctrica: llaves, cables, ductos, artefactos eléctricos, tablero y cajas, según capacidad de carga del equipo de bombeo	Unidad Medida Global	1	2.211.718	1.857.843	-16%	1.879.900	-15%	2.200.000	18%
68	72131601-011	Registro 0,40 x 0,40 x 0,50 c/tapa H°A° e = 0,05 m en marco metálico	Unidad	1	550.926	462.778	-16%	47.000	-91%	550.000	19%
69	72131601-011	Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 c/tapa H°A° e = 0,05 m en marco metálico	Unidad	1	645.459	542.186	-16%	548.600	-15%	645.000	19%
70	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 c/tapa H°A° e = 0,05 m en marco metálico	Unidad	1	719.991	604.792	-16%	68.400	-90%	719.000	19%
71	72131601-011	Provisión y colocación de perfil L ½ x ½ x ? x 0,85 m por la pared de registro de 0,60 x 0,60 para sujeción de piola	Unidad Medida Global	1	200.635	168.535	-16%	171.000	-15%	200.000	19%
72	83101504-998	Instalación hidráulica para el sistema de dosificación del cloro y alimentación de agua para tanque de 250 lt	Unidad Medida Global	1	1.701.413	1.640.699	-4%	1.446.000	-15%	1.700.000	4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Héctor Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

DIRECCIÓN JURÍDICA

Sección Contratos nszarach