				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
17.9.11	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria	Unidad	45	146.100	6.574.500	122.861	5.528.744	-16%	157.788	7.100.460	8%	174.893	7.870.185	20%
17.9.12	Grifería automática para migitorio	Unidad	6	132.550	795.300	111.468	668.809	-16%	143.154	858.924	8%	183.259	1.099.554	38%
17.9.13	Ducha higiénica sin desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	745.800	745.800	627.148	627.148	-16%	805.464	805.464	8%	589.040	589.040	-21%
17.9.14	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	589.050	589.050	495.278	495.278	-16%	636.174	636.174	8%	589.040	589.040	0%
17.9.15	Griferia cromada clásica para ducha con agua fria y caliente, con mezclador para ducha con o sin desviador	Unidad	26	938.900	24.411.400	789.549	20.528.266	-16%	1.014.012	26.364.312	8%	781.364	20.315.464	-17%
17.9.16	Griferia cromada pico alto / movil para mesada cocina - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	25	938.900	23.472.500	789.464	19.736.604	-16%	1.014.012	25.350.300	8%	839.094	20.977.350	-11%
17.9.17	Griferia cromada pico alto / movil para mesada- agua fria	Unidad	25	403.700	10.092.500	339.457	8.486.433	-16%	435.996	10.899.900	8%	387.650	9.691.250	-4%
17.9.18	Canilla cromada clásica para servicio	Unidad	6	160.300	961.800	134.802	808.812	-16%	173.124	1.038.744	8%	152.969	917.814	-5%
17.9.19	Canilla cromada clásica para manguera	Unidad	9	222.450	2.002.050	187.074	1.683.667	-16%	240.246	2.162.214	8%	194.511	1.750.599	-13%
17.9.20	Grifería con sensor, eléctrica, para mesada, con todos sus complementos y accesorios. Para lavado médico. Incluye conexiones.	Unidad	5	1.923.300	9.616.500	1.617.454	8.087.268	-16%	2.077.164	10.385.820	8%	1.530.147	7.650.735	-20%
17.9.21	Juego monocomando para mesada con rociador manual extraíble, para agua fría	Unidad	1	2.280.300	2.280.300	1.917.707	1.917.707	-16%	2.462.724	2.462.724	8%	2.413.984	2.413.984	6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000262

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	y caliente, con todos sus accesorios.													
17.9.22	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 1"	Unidad	3	196.800	590.400	165.501	496.503	-16%	212.544	637.632	8%	175.420	526.260	-11%
17.9.23	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 3/4"	Unidad	11	179.900	1.978.900	151.280	1.664.083	-16%	194.292	2.137.212	8%	133.004	1.463.044	-26%
17.9.24	Llave de paso cromada clásica con campana de diametro de 1/2" para línea de carga del termo calefón	Unidad	72	96.800	6.969.600	81.405	5.861.143	-16%	104.544	7.527.168	8%	127.716	9.195.552	32%
17.9.25	Asiento de ducha 0,50 m x 0,50 m con barra de fijación	Unidad	7	2.100.000	14.700.000	1.765.988	12.361.919	-16%	2.268.000	15.876.000	8%	1.995.670	13.969.690	-5%
17.9.26	Barra de apoyo en fija de 0,60 m	Unidad	9	661.400	5.952.600	556.198	5.005.783	-16%	714.312	6.428.808	8%	620.956	5.588.604	-6%
17.9.27	Barra de apoyo rebatible para baños de internación y discapacitados de 0,80 m conforme detalle	Unidad	12	2.073.500	24.882.000	1.743.521	20.922.247	-16%	2.239.380	26.872.560	8%	1.862.868	22.354.416	-10%
17.9.28	Barra de apoyo fija en L de acero inoxidable AISI 304 de sección circular de 1 1/2" de diametro y 1,2 mm de espesor - Dimensiones: L: 620mm A: 580mm H:100 mm.	Unidad	7	929.500	6.506.500	781.685	5.471.796	-16%	1.003.860	7.027.020	8%	931.434	6.520.038	0%
17.9.29	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m de sobreponer en mesada, conforme plano detalle	Unidad	38	1.351.150	51.343.700	1.135.987	43.167.490	-16%	1.459.242	55.451.196	8%	1.024.975	38.949.050	-24%
17.9.30	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40, de sobreponer en mesada,	Unidad	9	2.216.500	19.948.500	1.863.611	16.772.497	-16%	2.393.820	21.544.380	8%	1.845.560	16.610.040	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Aiza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGART
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Hugo Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras

00002261

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	conforme plano de detalle													
17.9.31	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	Unidad	3	2.216.500	6.649.500	1.863.948	5.591.843	-16%	2.393.820	7.181.460	8%	1.845.560	5.536.680	-17%
17.9.32	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle	Unidad	1	2.216.500	2.216.500	1.863.948	1.863.948	-16%	2.393.820	2.393.820	8%	1.845.560	1.845.560	-17%
17.9.33	Pileta de acero inoxidable de 0,70x0,60x0,40 con fregadero central para lavado de ropas	Unidad	6	1.700.000	10.200.000	1.429.311	8.575.869	-16%	1.836.000	11.016.000	8%	1.353.209	8.119.254	-20%
17.9.34	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0,15m x 0,15 m, para ducha	Unidad	22	92.960	2.045.120	78.166	1.719.645	-16%	100.397	2.208.734	8%	80.102	1.762.244	-14%
17.9.35	Dispendio de jabón liquido 800 ml	Unidad	74	328.900	24.338.600	276.598	20.468.233	-16%	355.212	26.285.688	8%	290.836	21.521.864	-12%
17.9.36	Refill de Jabón Líquido de 800 ml.	Unidad	74	42.900	3.174.600	36.077	2.669.733	-16%	46.332	3.428.568	8%	45.393	3.359.082	6%
17.9.37	Toallero de loza, de color blanco hielo	Unidad	14	78.700	1.101.800	66.176	926.464	-16%	84.996	1.189.944	8%	80.102	1.121.428	2%
17.9.38	Toallero de acero inoxidable	Unidad	4	661.400	2.645.600	556.131	2.224.523	-16%	714.312	2.857.248	8%	583.629	2.334.516	-12%
17.9.39	Dispendio de toalla de papel intercalada	Unidad	74	243.100	17.989.400	204.424	15.127.390	-16%	262.548	19.428.552	8%	709.380	52.494.120	192%
17.9.40	Toalla de Papel - Intercaladas - 8cm x 400 hojas.	Unidad	74	150.150	11.111.100	126.240	9.341.778	-16%	162.162	11.999.988	8%	120.364	8.906.936	-20%
17.9.41	Portarollo de loza de color blanco hielo	Unidad	1	70.700	70.700	59.454	59.454	-16%	76.356	76.356	8%	80.102	80.102	13%
17.9.42	Dispendio de papel higiénico en rollo	Unidad	43	293.150	12.605.450	246.522	10.600.460	-16%	316.602	13.613.886	8%	404.798	17.406.314	38%
17.9.43	Papel higiénico en rollo de 300 m para dispenser.	Unidad	43	197.350	8.486.050	165.956	7.136.128	-16%	213.138	9.164.934	8%	120.364	5.175.652	-39%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Daza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000260

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	Conforme especificaciones tecnicas.													
17.9.44	Percha simple de loza de color blanco hielo	Unidad	23	45.750	1.052.250	38.471	884.834	-16%	49.410	1.136.430	8%	54.552	1.254.696	19%
17.9.45	Ducha lavaojos de emergencia con griferia	Unidad	1	6.904.100	6.904.100	5.806.125	5.806.125	-16%	7.456.428	7.456.428	8%	6.408.926	6.408.926	-7%
18	**EQUIPOS DE BOMBEO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**20.878.000**	**20.878.000**	**17.555.890**	**17.555.890**	**- 0**	**22.548.240**	**22.548.240**	**0**	**21.880.086**	**21.880.086**	**0**
18.1	Electrobomba sumergible: Caudal: 3,0 m3/h, Altura manométrica: 180 m - potencia estimada 4, HP, Trifásica	Unidad	2	9.981.400	19.962.800	8.393.116	16.786.231	-16%	10.779.912	21.559.824	8%	10.432.082	20.864.164	5%
18.2	Equipo de bombeo centrífuga de eje horizontal; caudal: 1,0 m3/h, altura manométrica: 3m - Potencia estimada 1/2 HP, monofásica, para la caseta de operación	Unidad	2	457.600	915.200	384.829	769.659	-16%	494.208	988.416	8%	507.961	1.015.922	11%
19	**BOMBA DOSIFICADORA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.436.000**	**7.436.000**	**6.253.512**	**6.253.512**	**- 0**	**8.030.880**	**8.030.880**	**0**	**7.986.076**	**7.986.076**	**0**
19.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	Unidad	4	1.859.000	7.436.000	1.563.378	6.253.512	-16%	2.007.720	8.030.880	8%	1.996.519	7.986.076	7%
20	**TERMOCALEFONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**91.789.950**	**91.789.950**	**77.183.701**	**77.183.701**	**- 0**	**99.133.146**	**99.133.146**	**0**	**98.017.511**	**98.017.511**	**0**
20.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	Unidad	43	2.134.650	91.789.950	1.794.970	77.183.701	-16%	2.305.422	99.133.146	8%	2.279.477	98.017.511	7%
21	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL S/ PLANO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**202.606.190**	**202.606.190**	**170.355.907**	**170.355.907**	**- 0**	**218.814.685**	**218.814.685**	**0**	**177.999.874**	**177.999.874**	**- 0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D... Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000259

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
21.1	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,60 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	83	128.700	10.682.100	108.225	8.982.712	-16%	138.996	11.536.668	8%	110.048	9.133.984	-14%
21.2	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,50 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	9	114.400	1.029.600	96.204	865.833	-16%	123.552	1.111.968	8%	110.048	990.432	-4%
21.3	Provision y colocacion de tubos de PVC para desague													
21.3.1	Diametro de 75 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	6	49.700	298.200	41.795	250.769	-16%	53.676	322.056	8%	42.482	254.892	-15%
21.3.2	Diametro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	234	68.300	15.982.200	57.440	13.440.908	-16%	73.764	17.260.776	8%	58.491	13.686.894	-14%
21.3.3	Diametro de 150 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	408	138.300	56.426.400	116.302	47.451.108	-16%	149.364	60.940.512	8%	110.787	45.201.096	-20%
21.3.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	14.541.400	14.541.400	12.228.741	12.228.741	-16%	15.704.712	15.704.712	8%	11.259.686	11.259.686	-23%
21.4	Excavacion, incluye acarreo	Metros cúbicos	98.3	50.900	5.003.470	42.798	4.207.029	-16%	54.972	5.403.748	8%	51.098	5.022.933	0%
21.5	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	88	57.200	5.033.600	48.103	4.233.103	-16%	61.776	5.436.288	8%	53.482	4.706.416	-6%
21.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	19.8	114.400	2.265.120	96.197	1.904.710	-16%	123.552	2.446.329	8%	95.935	1.899.513	-16%
21.7	Construccion de registro pluvial con marco y rejilla con varilla lisa de 12 mm, conforme plano de detalle, incluye excavacion													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000258

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
21.7.1	0,30mx0,30mx0,40m	Unidad	10	180.000	1.800.000	151.370	1.513.697	-16%	194.400	1.944.000	8%	207.920	2.079.200	16%
21.7.2	0,40mx0,40mx de profundidad: 0,40 a 0,50 m	Unidad	3	406.100	1.218.300	341.496	1.024.489	-16%	438.588	1.315.764	8%	415.842	1.247.526	2%
21.7.3	0,40mx0,70mx0,50m	Unidad	1	642.900	642.900	540.614	540.614	-16%	694.332	694.332	8%	623.763	623.763	-3%
21.7.4	0,60mx0,80mx0,40m	Unidad	1	735.100	735.100	618.118	618.118	-16%	793.908	793.908	8%	727.724	727.724	-1%
21.7.5	0.60mx0.60mx de profundidad: 0.55 a 0.99m	Unidad	21	649.900	13.647.900	546.527	11.477.073	-16%	701.892	14.739.732	8%	623.763	13.099.023	-4%
21.7.6	0.80mx0.80mx de profundidad: 1.38 a 1.70m	Unidad	7	1.087.000	7.609.000	914.003	6.398.020	-16%	1.173.960	8.217.720	8%	1.039.605	7.277.235	-4%
21.8	Construccion de registro pluvial con tapa H° A°, conforme plano de detalle, incluye excavacion													
21.8.1	0,60mx0,60mx de 0,65 a 1.08m.	Unidad	5	595.300	2.976.500	500.576	2.502.880	-16%	642.924	3.214.620	8%	623.763	3.118.815	5%
21.8.2	0.80mx0.80mx de 0.82 a 1.00m.	Unidad	4	832.500	3.330.000	700.124	2.800.495	-16%	899.100	3.596.400	8%	831.685	3.326.740	0%
21.8.3	0.80mx0.80mx de 1.38 a 1.70m.	Unidad	3	1.281.300	3.843.900	1.077.378	3.232.134	-16%	1.383.804	4.151.412	8%	1.247.525	3.742.575	-3%
21.8.4	Construccion de registro circular de diametro de 0.80 m y profundidad de 4.70 m, con tapa de H° F°	Unidad	1	17.883.700	17.883.700	15.015.533	15.015.533	-16%	19.314.396	19.314.396	8%	16.655.173	16.655.173	-7%
21.9	Provision y colocacion de tubos hormigon roto comprimido espiga/campana													
21.9.1	Diametro de 300 mm, largo util de 1.00m	Unidad	142	155.900	22.137.800	131.106	18.617.040	-16%	168.372	23.908.824	8%	143.517	20.379.414	-8%
21.9.2	Diametro de 400 mm, largo util de 1.00m	Unidad	70	221.700	15.519.000	186.441	13.050.901	-16%	239.436	16.760.520	8%	193.812	13.566.840	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00002257

LICTACION PUBLICA NACIONAL [redacted] 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.114.108.978**	**4.114.108.978**	**3.459.226.977**	**3.459.226.977**	**- 0**	**4.143.710.065**	**4.143.710.065**	**0**	**3.470.931.999**	**3.470.931.999**	**- 0**
22.1	EXTENSIoN DE LINEA 23 KV.													
22.1.1	Provision de materiales y mano de obra para la acometida en media tension desde la red de ANDE con todo su equipamiento.	Unidad Medida Global	1	9.080.500	9.080.500	7.636.592	7.636.592	-16%	8.804.348	8.804.348	-3%	8.952.923	8.952.923	-1%
22.1.2	Provision de materiales y mano de obra para el Puesto de Entrega y medicion.	Unidad Medida Global	1	8.008.000	8.008.000	6.734.674	6.734.674	-16%	8.100.000	8.100.000	1%	8.168.204	8.168.204	2%
22.1.3	Derivacion subterranea de la linea trifasica en media tension.	Unidad Medida Global	1	12.155.000	12.155.000	10.211.132	10.211.132	-16%	12.913.043	12.913.043	6%	11.776.879	11.776.879	-3%
22.1.4	Provision de materiales y mano de obra para construcci?n de canaleta de 0,60 m x 0.60 m para alojamiento de conductor de MT.	Metro lineal	18	1.787.500	32.175.000	1.502.641	27.047.547	-16%	1.526.087	27.469.566	-15%	1.332.158	23.978.844	-25%
22.1.5	Construccion de registros de la linea de media tension.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	2.942.953	2.942.953	-16%	3.169.565	3.169.565	-9%	2.620.507	2.620.507	-25%
22.2	PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTROMECaNICAS DEL PUESTO DE DISTRIBUCIoN													
22.2.1	Extension de Linea subterranea de M.T. trifasica con conductores de aluminio, aislacion EPR o XLPE para 23	Metro lineal	24	1.179.750	28.314.000	992.115	23.810.771	-16%	1.173.913	28.173.912	0%	1.009.235	24.221.640	-14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscalizador de Obras

0000256

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	KV de 50 mm? de seccion.													
22.2.2	Provision de materiales y mano de obra para el montaje e instalacion del sistema de puesta a tierra del puesto de distribucion.	Unidad Medida Global	1	22.165.000	22.165.000	18.640.146	18.640.146	-16%	22.186.957	22.186.957	0%	19.405.821	19.405.821	-12%
22.2.3	Provision y montaje de celdas de media tension aisladas en aire, con seccionador y fusible mas con sistema de entrada - operacion con carga	Unidad	1	118.690.000	118.690.000	99.781.540	99.781.540	-16%	146.739.130	146.739.130	24%	78.090.672	78.090.672	-34%
22.3	TRANSFORMADOR 23000/380 50 Hz delta-y													
22.3.1	Provision y Montaje de transformador de Pedestal de cuba seca de 1500 KVA 23/0.38/0.22 KV 50 Hz.	Unidad	1	235.950.000	235.950.000	198.411.057	198.411.057	-16%	211.304.348	211.304.348	-10%	199.943.073	199.943.073	-15%
22.4	GENERADOR													
22.4.1	Provision ,montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 825 kVA o mayor, con su tablero de transferencia automatica y tanque de combustible	Unidad	1	1.033.032.000	1.033.032.000	868.746.628	868.746.628	-16%	1.056.521.740	1.056.521.740	2%	824.594.958	824.594.958	-20%
22.4.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentador desde Generador de 825 KVA, hasta Tablero de Transferencia Automatica TTA con conductores de cobre	Metro lineal	46	3.889.600	178.921.600	3.270.968	150.464.506	-16%	3.873.913	178.199.998	0%	2.889.829	132.932.134	-26%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000255

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.5	BANCO CAPACITORES													
22.5.1	Provision y Montaje de Banco de Capacitores de 400 KVAr con regulador automatico de 12 etapas como minimo, con sus protecciones	Unidad	1	52.481.000	52.481.000	44.135.289	44.135.289	-16%	57.521.740	57.521.740	10%	75.025.665	75.025.665	43%
22.6	TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO.													
22.6.1	Provision y montaje del tablero general TG , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	66.380.600	66.380.600	55.823.048	55.823.048	-16%	66.913.043	66.913.043	1%	57.830.982	57.830.982	-13%
22.6.2	Provision y montaje del tablero TG-BT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de	Unidad	1	21.242.650	21.242.650	17.859.061	17.859.061	-16%	20.895.652	20.895.652	-2%	18.871.162	18.871.162	-11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00002254

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros													
22.6.3	Provision y montaje del tablero TS01, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas.	Unidad	1	6.338.850	6.338.850	5.330.388	5.330.388	-16%	6.456.522	6.456.522	2%	5.600.475	5.600.475	-12%
22.6.4	Provision y montaje del tablero 1TSM, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.316.670	6.316.670	5.312.257	5.312.257	-16%	6.339.130	6.339.130	0%	5.600.475	5.600.475	-11%
22.6.5	Provision y montaje del tablero 1TSCo,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.430.210	8.430.210	7.089.752	7.089.752	-16%	8.452.175	8.452.175	0%	7.426.716	7.426.716	-12%
22.6.6	Provision y montaje del tablero 1TSL,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	12.655.930	12.655.930	10.643.199	10.643.199	-16%	12.326.087	12.326.087	-3%	11.079.199	11.079.199	-12%
22.6.7	Provision y montaje del tablero 1TEC ,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N	Unidad	1	8.757.700	8.757.700	7.364.757	7.364.757	-16%	8.804.348	8.804.348	1%	7.670.214	7.670.214	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000253

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.													
22.6.8	Provision y montaje del tablero 2TAC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.357.780	6.357.780	5.346.280	5.346.280	-16%	7.982.608	7.982.608	26%	5.661.349	5.661.349	-11%
22.6.9	Provision y montaje del tablero 2TNC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.526.448	7.526.448	6.329.705	6.329.705	-16%	7.278.260	7.278.260	-3%	6.696.219	6.696.219	-11%
22.6.10	Provision y montaje del tablero TSG,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.494.340	11.494.340	9.665.784	9.665.784	-16%	11.269.565	11.269.565	-2%	10.044.329	10.044.329	-13%
22.6.11	Provision y montaje del tablero TRX,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.854.135	4.854.135	4.082.286	4.082.286	-16%	4.930.435	4.930.435	2%	4.261.231	4.261.231	-12%
22.6.12	Provision y montaje del tablero TRX-TS01,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra,	Unidad	1	6.909.403	6.909.403	5.810.142	5.810.142	-16%	6.691.305	6.691.305	-3%	6.087.473	6.087.473	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Bergas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Hugo Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000252

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.													
22.6.13	Provision y montaje del tablero TRX-TS02,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.420.058	5.420.058	4.558.079	4.558.079	-16%	5.400.000	5.400.000	0%	4.748.228	4.748.228	-12%
22.6.14	Provision y montaje del tablero TEc, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.776.338	9.776.338	8.221.415	8.221.415	-16%	9.978.260	9.978.260	2%	8.522.460	8.522.460	-13%
22.6.15	Provision y montaje del tablero TLA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.477.040	8.477.040	7.128.374	7.128.374	-16%	8.569.565	8.569.565	1%	7.426.716	7.426.716	-12%
22.6.16	Provision y montaje del tablero TSPA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	16.995.550	16.995.550	14.290.411	14.290.411	-16%	17.139.130	17.139.130	1%	14.914.306	14.914.306	-12%
22.6.17	Provision y montaje del tablero TSPA1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra,	Unidad	1	15.050.035	15.050.035	12.654.447	12.654.447	-16%	15.260.870	15.260.870	1%	13.209.813	13.209.813	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ICARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. D. Alvis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000251

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.													
22.6.18	Provision y montaje del tablero TSCT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.647.713	6.647.713	5.590.107	5.590.107	-16%	7.043.478	7.043.478	6%	5.904.848	5.904.848	-11%
22.6.19	Provision y montaje del tablero principal de Emergencia TGE , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	16.757.098	16.757.098	14.090.778	14.090.778	-16%	16.434.783	16.434.783	-2%	14.305.559	14.305.559	-15%
22.6.20	Provision y montaje del tablero TSUPS,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.677.525	9.677.525	8.138.496	8.138.496	-16%	9.391.305	9.391.305	-3%	8.400.712	8.400.712	-13%
22.6.21	Provision y montaje del tablero TE1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.461.454	7.461.454	6.274.743	6.274.742	-16%	7.865.217	7.865.217	5%	6.391.846	6.391.846	-14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Enrique Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000250

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.6.22	Provision y montaje del tablero TE2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	14.938.495	14.938.495	12.562.510	12.562.510	-16%	14.086.957	14.086.957	-6%	14.001.184	14.001.184	-6%
22.6.23	Provision y montaje del tablero TE3, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.201.400	11.201.400	9.419.439	9.419.438	-16%	11.739.130	11.739.130	5%	10.653.075	10.653.075	-5%
22.6.24	Provision y montaje del tableroTSU1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.060.650	7.060.650	5.937.689	5.937.689	-16%	7.395.652	7.395.652	5%	6.757.094	6.757.094	-4%
22.6.25	Provision y montaje del tablero TSAs1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.621.700	5.621.700	4.727.655	4.727.655	-16%	5.282.608	5.282.608	-6%	5.296.101	5.296.101	-6%
22.6.26	Provision y montaje del tablero TSAs2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.296.100	4.296.100	3.612.858	3.612.858	-16%	4.695.652	4.695.652	9%	4.078.606	4.078.606	-5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Carlos Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000249

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.6.27	Provision y montaje del tablero TEAz1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.801.202	3.801.202	-16%	4.695.652	4.695.652	4%	4.261.231	4.261.231	-6%
22.6.28	Provision y montaje del tablero TEAz2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.801.202	3.801.202	-16%	4.636.957	4.636.957	3%	4.261.231	4.261.231	-6%
22.6.29	Provision y montaje del tablero TEAz3.conforme esquema unifilar, con juego de barra R. S. T, N y Tierra, aisladores. con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.801.202	3.801.202	-16%	4.460.870	4.460.870	-1%	4.322.105	4.322.105	-4%
22.7	ALIMENTACION DE TABLEROS													
22.7.1	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Banco de Capacitores desde el Trasformador con conductores de cobre 3x120 mm?	Metro lineal	6	469.040	2.814.240	394.431	2.366.587	-16%	469.565	2.817.390	0%	314.496	1.886.976	-33%
22.7.2	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG desde el Trasformador con conductores de cobre 4x(5x300) mm?	Metro lineal	8	7.278.700	58.229.600	6.121.115	48.968.916	-16%	7.278.260	58.226.080	0%	5.711.419	45.691.352	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000243

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.7.3	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-BT desde el TG con conductores de cobre 4x(3x300) mm?	Metro lineal	6	4.367.250	26.203.500	3.670.668	22.024.010	-16%	4.460.870	26.765.220	2%	3.631.242	21.787.452	-17%
22.7.4	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TS01 desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	5	74.400	372.000	62.566	312.832	-16%	75.130	375.650	1%	54.232	271.160	-27%
22.7.5	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSM desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	41	74.360	3.048.760	62.531	2.563.774	-16%	75.130	3.080.330	1%	54.232	2.223.512	-27%
22.7.6	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSCo desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	60	177.320	10.639.200	149.124	8.947.452	-16%	117.392	7.043.520	-34%	149.032	8.941.920	-16%
22.7.7	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSL desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	24	469.040	11.256.960	394.459	9.467.016	-16%	469.565	11.269.560	0%	398.384	9.561.216	-15%
22.7.8	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TEC desde el TG-BT con conductores de cobre 50x4 mm?	Metro lineal	25	223.080	5.577.000	187.597	4.689.929	-16%	223.043	5.576.075	0%	176.548	4.413.700	-21%
22.7.9	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TAC desde el TG-BT con	Metro lineal	21	109.850	2.306.850	92.375	1.939.885	-16%	116.217	2.440.557	6%	83.529	1.754.109	-24%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizu Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. JORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000247

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	conductores de cobre 16x4 mm?													
22.7.10	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TNC desde el TG-BT con conductores de cobre 25x4 mm?	Metro lineal	80	136.710	10.936.800	114.968	9.197.450	-16%	136.175	10.894.000	0%	122.619	9.809.520	-10%
22.7.11	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSG desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	95	469.040	44.558.800	394.460	37.473.710	-16%	469.565	44.608.675	0%	398.384	37.846.480	-15%
22.7.12	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX desde el TSG con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	5	177.320	886.600	149.124	745.621	-16%	187.826	939.130	6%	149.032	745.160	-16%
22.7.13	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS01 desde el TRX con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	10	177.320	1.773.200	149.124	1.491.242	-16%	176.087	1.760.870	-1%	149.032	1.490.320	-16%
22.7.14	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS02 desde el TRX con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	10	60.650	606.500	51.004	510.037	-16%	61.043	610.430	1%	46.962	469.620	-23%
22.7.15	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEc desde el TSG con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	15	73.800	1.107.000	62.063	930.943	-16%	72.783	1.091.745	-1%	54.232	813.480	-27%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dahyo Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00002246

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.7.16	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TLA desde el TSG con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	75	109.900	8.242.500	92.420	6.931.528	-16%	109.175	8.188.125	-1%	83.529	6.264.675	-24%
22.7.17	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	75	469.100	35.182.500	394.488	29.586.628	-16%	469.565	35.217.375	0%	398.384	29.878.800	-15%
22.7.18	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA1 desde el TSPA con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	45	121.300	5.458.500	102.006	4.590.284	-16%	123.260	5.546.700	2%	149.032	6.706.440	23%
22.7.19	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSCT desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	40	121.300	4.852.000	102.006	4.080.252	-16%	123.260	4.930.400	2%	149.032	5.961.280	23%
22.7.20	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TTA desde el TG con conductores de cobre 4x(3x240) mm?	Metro lineal	150	3.522.090	528.313.500	2.961.805	444.270.813	-16%	3.639.130	545.869.500	3%	3.247.859	487.178.850	-8%
22.7.21	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TGE desde el TTA con conductores de cobre4x(3x240) mm?	Metro lineal	5	3.522.090	17.610.450	2.961.805	14.809.027	-16%	3.639.130	18.195.650	3%	3.247.859	16.239.295	-8%
22.7.22	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSUPS desde el TGE con	Metro lineal	30	109.850	3.295.500	92.375	2.771.265	-16%	109.175	3.275.250	-1%	83.529	2.505.870	-24%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000245

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	conductores de cobre 16x4 mm?													
22.7.23	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	15	109.850	1.647.750	92.375	1.385.632	-16%	109.175	1.637.625	-1%	83.529	1.252.935	-24%
22.7.24	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE2 desde el TGE con conductores de cobre 70x4 mm?	Metro lineal	24	385.550	9.253.200	324.244	7.781.851	-16%	399.130	9.579.120	4%	345.331	8.287.944	-10%
22.7.25	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE3 desde el TGE con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	57	176.750	10.074.750	148.634	8.472.127	-16%	176.087	10.036.959	0%	149.032	8.494.824	-16%
22.7.26	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSU1 desde el TGE con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	40	60.650	2.426.000	51.005	2.040.200	-16%	61.043	2.441.720	1%	46.962	1.878.480	-23%
22.7.27	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	50	109.850	5.492.500	92.375	4.618.774	-16%	109.175	5.458.750	-1%	83.529	4.176.450	-24%
22.7.28	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs2 desde el TSAs1 con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	60	60.650	3.639.000	51.005	3.060.300	-16%	61.043	3.662.580	1%	46.962	2.817.720	-23%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

4720000

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.7.29	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz1 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	62.064	3.103.186	-16%	73.957	3.697.850	0%	54.232	2.711.600	-27%
22.7.30	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz2 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	62.064	3.103.186	-16%	73.957	3.697.850	0%	54.232	2.711.600	-27%
22.7.31	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz3 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	70	73.800	5.166.000	62.064	4.344.460	-16%	73.957	5.176.990	0%	54.232	3.796.240	-27%
22.8	ALIMENTACION A CIRCUITOS													
22.8.1	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	1.200	19.700	23.640.000	16.566	19.879.340	-16%	19.957	23.948.400	1%	16.059	19.270.800	-18%
22.8.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma corriente comun, con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	16.566	8.283.058	-16%	19.957	9.978.500	1%	16.059	8.029.500	-18%
22.8.3	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma Shuko con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	1.800	23.000	41.400.000	19.341	34.814.444	-16%	23.478	42.260.400	2%	18.405	33.129.000	-20%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000243

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.8.4	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de calefon con conductores tipo taller de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	340	23.000	7.820.000	19.341	6.576.062	-16%	23.478	7.982.520	2%	18.405	6.257.700	-20%
22.8.5	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 9.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	400	23.000	9.200.000	19.341	7.736.409	-16%	23.478	9.391.200	2%	18.405	7.362.000	-20%
22.8.6	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	420	23.000	9.660.000	19.341	8.123.230	-16%	23.478	9.860.760	2%	18.405	7.730.100	-20%
22.8.7	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 18.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	700	23.000	16.100.000	19.341	13.538.716	-16%	23.478	16.434.600	2%	18.405	12.883.500	-20%
22.8.8	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	350	23.000	8.050.000	19.341	6.769.358	-16%	23.478	8.217.300	2%	18.405	6.441.750	-20%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Lidia Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000242

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.8.9	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	290	30.610	8.876.900	25.743	7.465.350	-16%	30.522	8.851.380	0%	26.772	7.763.880	-13%
22.8.10	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 48.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm?.	Metro lineal	380	30.600	11.628.000	25.733	9.778.671	-16%	30.522	11.598.360	0%	26.772	10.173.360	-13%
22.8.11	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 60.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	140	30.610	4.285.400	25.743	3.603.962	-16%	30.522	4.273.080	0%	26.772	3.748.080	-13%
22.8.12	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Extractores de Aire con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	375	23.000	8.625.000	19.341	7.252.884	-16%	23.478	8.804.250	2%	18.405	6.901.875	-20%
22.8.13	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de odontologia (sillon y compresor) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra	Metro lineal	25	23.000	575.000	19.341	483.526	-16%	23.478	586.950	2%	18.405	460.125	-20%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lía Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000241

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.8.14	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 1.	Metro lineal	80	69.790	5.583.200	58.690	4.695.197	-16%	70.435	5.634.800	1%	68.199	5.455.920	-2%
22.8.15	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.	Metro lineal	225	27.400	6.165.000	23.043	5.184.689	-16%	27.000	6.075.000	-1%	24.424	5.495.400	-11%
22.8.16	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 4.	Metro lineal	90	48.050	4.324.500	40.409	3.636.779	-16%	48.130	4.331.700	0%	41.405	3.726.450	-14%
22.8.17	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 6 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 1.	Metro lineal	38	30.610	1.163.180	25.741	978.167	-16%	30.522	1.159.836	0%	29.687	1.128.106	-3%
22.8.18	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4	Metro lineal	220	27.313	6.008.860	22.969	5.053.112	-16%	27.000	5.940.000	-1%	24.424	5.373.280	-11%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Andrés Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000240

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 2,3 y 4.													
22.8.19	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de lavarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	13	56.485	734.305	47.503	617.543	-16%	58.695	763.035	4%	50.273	653.549	-11%
22.8.20	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de secarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 35 mm? + 1x35 mm? de tierra.	Metro lineal	10	152.295	1.522.950	128.065	1.280.654	-16%	152.608	1.526.080	0%	146.643	1.466.430	-4%
22.8.21	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de planchadora (lavanderia) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra.	Metro lineal	45	23.000	1.035.000	19.341	870.346	-16%	23.478	1.056.510	2%	18.405	828.225	-20%
22.8.22	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Rayos X Fijo con conductores de cobre 4 x 25 mm? + 1x25 mm? de tierra.	Metro lineal	20	116.545	2.330.900	98.011	1.960.216	-16%	117.392	2.347.840	1%	95.418	1.908.360	-18%
22.8.23	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de rayos x portatil con conductores de cobre 4 x	Metro lineal	20	35.750	715.000	30.064	601.288	-16%	35.217	704.340	-1%	33.211	664.220	-7%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lía Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000239

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.													
22.8.24	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Tomas Especiales trifasicas con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.313	409.695	22.969	344.530	-16%	27.000	405.000	-1%	26.772	401.580	-2%
22.8.25	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Bombas de agua con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.300	409.500	22.958	344.365	-16%	27.000	405.000	-1%	26.772	401.580	-2%
22.8.26	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Autoclave con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 de tierra.	Metro lineal	15	35.750	536.250	30.064	450.966	-16%	35.217	528.255	-1%	33.211	498.165	-7%
22.8.27	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ascensor con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	30	56.500	1.695.000	47.513	1.425.394	-16%	57.522	1.725.660	2%	50.273	1.508.190	-11%
22.8.28	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de bomba de agua para la planta de tratamiento de agua con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	12	35.750	429.000	30.064	360.773	-16%	35.217	422.604	-1%	33.211	398.532	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Andrés Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000238

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.8.29	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de equipos de cocina con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	26.617	319.408	-16%	31.695	380.340	0%	26.772	321.264	-15%
22.8.30	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito del horno con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	26.617	319.408	-16%	31.695	380.340	0%	26.772	321.264	-15%
22.8.31	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor (Caseta Gases Medicinales) con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	95	31.650	3.006.750	26.617	2.528.646	-16%	31.695	3.011.025	0%	26.772	2.543.340	-15%
22.8.32	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor de aire comprimido con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	20	31.700	634.000	26.659	533.188	-16%	31.695	633.900	0%	26.772	535.440	-16%
22.8.33	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ventilador de techo con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	16.567	8.283.319	-16%	19.957	9.978.500	1%	16.059	8.029.500	-18%
22.9	PROVISIoN E INSTALACIoN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIoN.													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Verónica Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000237

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.9.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED, de embutir 51w 5200lm de embutir con difusor	Unidad	322	899.460	289.626.120	755.466	243.260.097	-16%	903.913	291.059.986	0%	708.448	228.120.256	-21%
22.9.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 38w	Unidad	129	787.920	101.641.680	662.123	85.413.909	-16%	903.913	116.604.777	15%	613.273	79.112.217	-22%
22.9.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 76w 7800lm	Unidad	21	1.268.400	26.636.400	1.065.797	22.381.738	-16%	1.291.305	27.117.405	2%	978.113	20.540.373	-23%
22.9.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared, con difusor de 26w	Unidad	31	630.700	19.551.700	529.943	16.428.247	-16%	633.913	19.651.303	1%	511.752	15.864.312	-19%
22.9.5	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion LED de embutir 20w 1600lm 6500k LED cob	Unidad	36	293.136	10.552.896	246.517	8.874.616	-16%	293.478	10.565.208	0%	265.562	9.560.232	-9%
22.9.6	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	49	271.960	13.326.040	228.628	11.202.768	-16%	272.348	13.345.052	0%	434.975	21.313.775	60%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
M.J.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. D. Alys Ozarow
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000236

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.9.7	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo farola, con difusor de policarbonato transparente altura=70cm con reja color negro (o similar)	Unidad	7	676.670	4.736.690	568.848	3.981.936	-16%	680.870	4.766.090	1%	579.008	4.053.056	-14%
22.9.8	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo proyector LED 50w 4000k 2700k 120g con cuerpo de aluminio inyectado y cristal templado fuente de LED incorporada	Unidad	16	690.970	11.055.520	580.951	9.295.219	-16%	692.608	11.081.728	0%	554.898	8.878.368	-20%
22.9.9	Provision y montaje de sistema autonomo para luces de emergencia	Unidad	110	314.800	34.628.000	264.727	29.119.976	-16%	313.435	34.477.850	0%	275.452	30.299.720	-12%
22.9.10	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Ventiladores de techo	Unidad	25	513.650	12.841.250	431.942	10.798.550	-16%	510.652	12.766.300	-1%	490.794	12.269.850	-4%
22.10	ILUMINACIoN EXTERNA CON ALUMBRADO PUBLICO													
22.10.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W. adosado en columnas de H?A? de 12-200, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	16	5.878.470	94.055.520	4.943.141	79.090.263	-16%	5.869.565	93.913.040	0%	4.905.584	78.489.344	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000235

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
22.10.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de tubo de Acero, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	17	5.152.580	87.593.860	4.333.031	73.661.523	-16%	5.165.217	87.808.689	0%	4.546.731	77.294.427	-12%
22.10.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado a la pared, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	8	3.508.080	28.064.640	2.945.571	23.564.565	-16%	3.521.740	28.173.920	0%	3.151.303	25.210.424	-10%
22.11	TOMA CORRIENTE.													
22.11.1	Provision y montaje de Boca para tomas comunes	Unidad	247	191.340	47.260.980	160.907	39.743.947	-16%	187.826	46.393.022	-2%	118.679	29.313.713	-38%
22.11.2	Provision y montaje de Boca para tomas tipo shuko	Unidad	154	195.490	30.105.460	164.393	25.316.532	-16%	205.435	31.636.990	5%	118.179	18.199.566	-40%
22.12	EXTRACTORES DE AIRE													
22.12.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de 1000 w. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, con ductos de ventilacion.	Unidad	18	2.335.600	42.040.800	1.963.714	35.346.847	-16%	2.347.826	42.260.868	1%	2.680.692	48.252.456	15%
22.13	BANDEJAS PORTA CABLES.													
22.13.1	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de	Metro lineal	232	238.500	55.332.000	200.567	46.531.658	-16%	135.000	31.320.000	-43%	271.571	63.004.472	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000234

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	300 mm? para circuitos. Tramos horizontales													
22.14	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA													
22.14.1	Pararrayo tipo Jaula de Faraday que incluye 6 puntas de captacion, anillo perimetral aereo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm?. uniones con soldadua exotermica, conexiones equipotenciales, con seis bajadas cable de cobre desnudo 50 mm?, puesta a tierra y accesorios de instalacion.	Unidad Medida Global	1	111.307.600	111.307.600	93.601.467	93.601.467	-16%	99.782.608	99.782.608	-10%	93.754.409	93.754.409	-16%
22.15	TOMA CORRIENTE PARA GRIFOS ELECTRICOS													
22.15.1	Provision y colocacion de bocas de toma corriente universal para grifos electricos	Unidad	5	250.000	1.250.000	210.230	1.051.151	-16%	258.260	1.291.300	3%	201.802	1.009.010	-19%
22.16	TOMA CORRIENTE PARA PUERTAS AUTOMATICAS													
22.16.1	Provision de bocas de toma corriente universal para mecanismo de automatizacion de puertas	Unidad	7	350.000	2.450.000	294.279	2.059.954	-16%	352.175	2.465.225	1%	288.045	2.016.315	-18%
23	**AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**649.867.710**	**649.867.710**	**546.514.128**	**546.514.128**	**- 0**	**586.422.640**	**586.422.640**	**- 0**	**469.624.563**	**469.624.563**	**- 0**
23.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de AA													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Estructura

Arq. Hugo Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000233

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.													
23.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 9.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas...	Unidad	13	3.002.300	39.029.900	2.524.834	32.822.848	-16%	3.411.450	44.348.850	14%	2.670.799	34.720.387	-11%
23.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 12.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	36	3.544.600	127.605.600	2.980.873	107.311.441	-16%	3.697.466	133.108.776	4%	2.736.941	98.529.876	-23%
23.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 18.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos,	Unidad	13	5.117.870	66.532.310	4.303.913	55.950.869	-16%	4.497.635	58.469.255	-12%	3.770.570	49.017.410	-26%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Martín Osorio
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de CS.SJ

0000232

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...													
23.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 24.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	6.929.650	90.085.450	5.827.727	75.760.453	-16%	6.278.740	81.623.620	-9%	5.041.532	65.539.916	-27%
23.1.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	17	12.648.050	215.016.850	10.636.405	180.818.889	-16%	11.022.873	187.388.841	-13%	8.894.234	151.201.978	-30%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefa Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Rodrigo Decoud
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000231

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
23.1.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 48.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	2	17.288.900	34.577.800	14.538.727	29.077.454	-16%	12.309.085	24.618.170	-29%	11.336.866	22.673.732	-34%
23.1.7	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	4	19.254.950	77.019.800	16.193.043	64.772.174	-16%	14.216.282	56.865.128	-26%	11.985.316	47.941.264	-38%
24	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**318.298.238**	**318.298.238**	**267.649.749**	**267.649.749**	**- 0**	**331.737.281**	**331.737.281**	**0**	**280.381.542**	**280.381.542**	**- 0**
24.1	Espejos													
24.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Unidad	29	278.900	8.088.100	234.551	6.801.965	-16%	313.763	9.099.127	13%	268.978	7.800.362	-4%
24.2	Cristal Templado incoloro, Provision e Instalacion de puertas.													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.722 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Aiza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALDARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000230

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
24.2.1	Puerta vidriada tipo PE1 (1.10/2.10). Segun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	1	3.970.400	3.970.400	3.338.607	3.338.607	-16%	4.466.700	4.466.700	13%	4.647.312	4.647.312	17%
24.2.2	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT1 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	23.076.900	46.153.800	19.404.592	38.809.183	-16%	25.961.513	51.923.026	13%	20.272.622	40.545.244	-12%
24.2.3	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT2 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	3	23.076.900	69.230.700	19.404.592	58.213.775	-16%	25.961.513	77.884.539	13%	20.272.622	60.817.866	-12%
24.2.4	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT3 (1.40/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano	Unidad	2	16.153.800	32.307.600	13.582.448	27.164.896	-16%	18.173.025	36.346.050	13%	13.814.060	27.628.120	-14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Aiza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000229

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.													
24.3	Cristal templado, paños fijos, provision e instalacion.													
24.3.1	TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio templado color humo de 6 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.384.100	1.384.100	1.163.882	1.163.882	-16%	1.067.727	1.067.727	-23%	1.115.334	1.115.334	-19%
24.3.2	TIPO V10 (0.90 x 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	3	1.537.000	4.611.000	1.292.546	3.877.638	-16%	589.091	1.767.273	-62%	1.369.007	4.107.021	-11%
24.3.3	TIPO V11 (2.00 X 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	5	3.219.500	16.097.500	2.707.096	13.535.480	-16%	1.178.181	5.890.905	-63%	2.531.030	12.655.150	-21%
24.3.4	TIPO V12 (2.40 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	7.336.089	7.336.089	-16%	4.909.091	4.909.091	-44%	6.624.565	6.624.565	-24%
24.3.5	TIPO V14 (2.60 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	7.336.089	7.336.089	-16%	5.400.000	5.400.000	-38%	7.324.891	7.324.891	-16%
24.3.6	TIPO V15 (5.10 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	18.362.100	18.362.100	15.442.212	15.442.212	-16%	10.517.727	10.517.727	-43%	15.539.456	15.539.456	-15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. Nº 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Carlos Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000228

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
24.3.7	TIPO V16 (2.00 X 1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.964.600	2.964.600	2.492.576	2.492.576	-16%	1.215.000	1.215.000	-59%	2.709.224	2.709.224	-9%
24.3.8	VENTANA TIPO V17 (2.85 X 1.10 /1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.837.100	2.837.100	2.385.845	2.385.845	-16%	1.718.181	1.718.181	-39%	2.893.255	2.893.255	2%
24.3.9	TIPO V18 (3.90 X 1.10 /1.05) -Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	5.628.600	5.628.600	4.732.872	4.732.872	-16%	2.368.636	2.368.636	-58%	5.040.273	5.040.273	-10%
24.3.10	TIPO V19 (3.97 +1.44 X1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	7.745.670	7.745.670	6.512.274	6.512.274	-16%	3.289.091	3.289.091	-58%	7.046.136	7.046.136	-9%
24.3.11	TIPO V20 (1.30 X 2.15) -Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado. Segun plano de detalles	Unidad	1	3.723.000	3.723.000	3.130.615	3.130.615	-16%	2.061.819	2.061.819	-45%	3.332.773	3.332.773	-10%
24.3.12	TIPO V21 (0,90 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.307.600	1.307.600	1.099.532	1.099.532	-16%	675.000	675.000	-48%	1.333.991	1.333.991	2%
24.3.13	TIPO V22 (1.30 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de una hoja fija, color humo, 8	Unidad	1	1.317.400	1.317.400	1.107.783	1.107.783	-16%	957.273	957.273	-27%	1.813.326	1.813.326	38%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Rosa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Oviedo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000227

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	mm. Segun plano de detalles													
24.4	Paños fijos de cristal templado, segun diseños													
24.4.1	De 10 mm. En lateral y superior de puertas de acceso PT2 y PT3	Unidad	44,33	289.600	12.837.968	243.546	10.796.413	-16%	736.364	32.643.016	154%	250.821	11.118.895	-13%
24.4.2	De 4 mm. sobre pared roca yeso incoloro	Unidad	300	163.400	49.020.000	137.415	41.224.403	-16%	220.909	66.272.700	35%	146.421	43.926.300	-10%
24.5	Provision e Instalacion ladrillos de vidrio translucidos													
24.5.1	Muro de ladrillos de vidrio translucidos	Unidad	16	828.700	13.259.200	696.726	11.147.620	-16%	704.025	11.264.400	-15%	772.628	12.362.048	-7%
25	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**527.600.520**	**527.600.520**	**443.672.659**	**443.672.659**	**- 0**	**525.783.056**	**525.783.056**	**- 0**	**483.238.192**	**483.238.192**	**- 0**
25.3.2	De rejas y portones metalicos. previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	372,4	40.000	14.896.000	33.640	12.527.461	-16%	41.849	15.584.568	5%	33.954	12.644.470	-15%
25.1	Enduido													
25.1.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	500	25.700	12.850.000	21.608	10.804.150	-16%	19.671	9.835.500	-23%	20.733	10.366.500	-19%
25.1.2	Con base de cemento para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	708,4	25.700	18.205.880	21.608	15.307.319	-16%	21.296	15.086.086	-17%	20.733	14.687.257	-19%
25.1.3	En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647,85	25.700	16.649.745	21.608	13.998.937	-16%	20.751	13.443.535	-19%	20.733	13.431.874	-19%
25.2	Al latex Acrilico													
25.2.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	4.006,1	25.100	100.553.110	21.104	84.544.795	-16%	22.753	91.150.793	-9%	23.858	95.577.534	-5%
25.2.2	De cielorraso de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647,85	25.100	16.261.035	21.104	13.672.236	-16%	22.753	14.740.531	-9%	23.858	15.456.405	-5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras

0002226

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
25.2.3	De paredes exteriores, en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	3.831	25.650	98.265.150	21.571	82.638.072	-16%	22.753	87.166.743	-11%	23.858	91.399.998	-7%
25.2.4	De Muralla perimetral	Metros cuadrados	428	25.700	10.999.600	21.612	9.250.135	-16%	22.753	9.738.284	-11%	23.858	10.211.224	-7%
25.2.5	De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	3.042,6	25.000	76.065.000	21.025	63.970.285	-16%	22.753	69.228.278	-9%	23.858	72.590.351	-5%
25.3	Al Esmalte Sintetico													
25.3.1	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metros cuadrados	280	40.000	11.200.000	33.640	9.419.144	-16%	31.703	8.876.840	-21%	33.954	9.507.120	-15%
25.3.3	De puertas metalicas	Metros cuadrados	82,53	40.000	3.301.200	33.640	2.776.293	-16%	48.599	4.010.875	21%	33.954	2.802.224	-15%
25.3.4	De ventanas metalicas	Metros cuadrados	17,28	40.000	691.200	33.640	581.296	-16%	55.349	956.431	38%	33.954	586.725	-15%
25.3.5	De techo estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1.014,72	40.000	40.588.800	33.640	34.134.978	-16%	62.099	63.013.097	55%	33.954	34.453.803	-15%
25.4	Al Epoxi													
25.4.1	De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	506.98	63.000	31.939.740	52.982	26.860.624	-16%	59.400	30.114.612	-6%	60.757	30.802.584	-4%
25.4.2	En cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	201.4	63.000	12.688.200	52.982	10.670.499	-16%	59.400	11.963.160	-6%	60.757	12.236.460	-4%
25.4.3	Pintura POLIDEPORTIVA para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	115	22.400	2.576.000	18.837	2.166.277	-16%	26.825	3.084.875	20%	21.265	2.445.475	-5%
25.4.4	Pintura POLIDEPORTIVA para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	3	62.900	188.700	52.893	158.678	-16%	34.925	104.775	-44%	60.757	182.271	-3%
25.5	Lustrado													
25.5.1	Laqueado de puertas multilaminadas	Metros cuadrados	904,26	66.000	59.681.160	55.506	50.191.480	-16%	85.909	77.684.072	30%	59.558	53.855.917	-10%
26	**CARTELES INTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**97.754.500**	**97.754.500**	**82.199.937**	**82.199.937**	**- 0**	**53.191.326**	**53.191.326**	**- 0**	**94.047.374**	**94.047.374**	**- 0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGART
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Genesio
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de C.S.J.

0000225

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
26.1	Señales de Adosar a Puerta o Muro													
26.1.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 20 cms. Tipo AD1	Unidad	51	100.000	5.100.000	84.089	4.288.524	-16%	81.000	4.131.000	-19%	93.636	4.775.436	-6%
26.1.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 24 x 30 cms. Tipo AD2	Unidad	24	60.000	1.440.000	50.460	1.211.033	-16%	81.258	1.950.192	35%	60.721	1.457.304	1%
26.1.3	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 10 x 35 cms. Tipo AD3	Unidad	110	60.000	6.600.000	50.459	5.550.485	-16%	80.264	8.829.040	34%	60.721	6.679.310	1%
26.1.4	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 35 cms. Tipo AD4	Unidad	3	150.000	450.000	126.131	378.393	-16%	92.046	276.138	-39%	151.504	454.512	1%
26.1.5	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD5	Unidad	21	300.000	6.300.000	252.251	5.297.266	-16%	125.181	2.628.801	-58%	287.679	6.041.259	-4%
26.1.6	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en	Unidad	11	980.000	10.780.000	823.943	9.063.369	-16%	397.636	4.373.996	-59%	923.160	10.154.760	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGART
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000224

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 40 x 52 cms. Tipo AD6													
26.1.7	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 80 x 72 cms. Tipo AD8	Unidad	17	850.000	14.450.000	714.828	12.152.074	-16%	684.819	11.641.923	-19%	832.377	14.150.409	-2%
26.1.8	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 100 x 92 cms. Tipo AD10	Unidad	2	2.750.000	5.500.000	2.312.544	4.625.087	-16%	1.030.909	2.061.818	-63%	2.649.826	5.299.652	-4%
26.1.9	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 42 cms. Tipo AD12	Unidad	4	150.000	600.000	126.146	504.585	-16%	552.273	2.209.092	268%	139.028	556.112	-7%
26.2	Señales en Bandera													
26.2.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA1	Unidad	1	250.000	250.000	210.223	210.223	-16%	263.864	263.864	6%	207.116	207.116	-17%
26.2.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA3	Unidad	4	350.000	1.400.000	294.348	1.177.393	-16%	263.864	1.055.456	-25%	346.144	1.384.576	-1%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Marlys Ocampo Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000223

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
26.3	Señales tipo Cenefa													
26.3.1	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CE1	Unidad	2	3.827.250	7.654.500	3.218.093	6.436.186	-16%	441.819	883.638	-88%	3.586.188	7.172.376	-6%
26.3.2	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CE3	Unidad	4	2.126.250	8.505.000	1.788.037	7.152.147	-16%	441.819	1.767.276	-79%	2.020.051	8.080.204	-5%
26.3.3	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CE4	Unidad	4	1.181.250	4.725.000	993.096	3.972.384	-16%	441.819	1.767.276	-63%	1.061.124	4.244.496	-10%
26.4	Señales colgantes													
26.4.1	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o CºRº con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CO1	Unidad	3	3.500.000	10.500.000	2.943.425	8.830.274	-16%	883.636	2.650.908	-75%	3.308.132	9.924.396	-5%
26.4.2	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o CºRº con cabos. Grafica	Unidad	5	1.900.000	9.500.000	1.597.423	7.987.115	-16%	810.000	4.050.000	-57%	1.844.192	9.220.960	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 86.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Rodolfo Obando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000222

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CO3													
26.4.3	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CO4	Unidad	4	1.000.000	4.000.000	840.850	3.363.399	-16%	662.727	2.650.908	-34%	1.061.124	4.244.496	6%
27	**CARTELES EXTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**176.000.000**	**176.000.000**	**148.008.198**	**148.008.198**	**- 0**	**73.290.270**	**73.290.270**	**- 1**	**163.497.708**	**163.497.708**	**- 0**
27.1	SEÑALES DE PIE													
27.1.1	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 3" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 85 x 206. Tipo DP 3	Unidad	3	12.000.000	36.000.000	10.090.667	30.272.002	-16%	1.622.454	4.867.362	-86%	10.692.705	32.078.115	-11%
27.1.2	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 4" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 160 x 315. Tipo DP 4	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	12.614.925	25.229.850	-16%	5.743.636	11.487.272	-62%	13.416.195	26.832.390	-11%
27.2	SEÑALES CORPOREAS													
27.2.1	Letras corporeas p/texto "IPS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-1	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	5.886.349	5.886.349	-16%	2.282.727	2.282.727	-67%	6.728.317	6.728.317	-4%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Enrique Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000221

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
27.2.2	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 120 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-2	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	8.409.950	8.409.950	-16%	3.387.273	3.387.273	-66%	9.581.497	9.581.497	-4%
27.2.3	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-3	Unidad	1	19.000.000	19.000.000	15.978.888	15.978.888	-16%	13.401.819	13.401.819	-29%	18.247.383	18.247.383	-4%
27.2.4	Letras corporeas p/texto "CLINICA SAN JUAN" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	1	15.000.000	15.000.000	12.614.727	12.614.727	-16%	7.216.364	7.216.364	-52%	13.967.613	13.967.613	-7%
27.2.5	Letras corporeas p/texto "URGENCIAS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-5	Unidad	1	9.000.000	9.000.000	7.568.324	7.568.324	-16%	4.639.091	4.639.091	-48%	8.665.886	8.665.886	-4%
27.2.6	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 200 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-6	Unidad	1	18.000.000	18.000.000	15.137.617	15.137.617	-16%	4.565.454	4.565.454	-75%	16.820.793	16.820.793	-7%
27.2.7	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 40 cms de altura x	Unidad	2	16.000.000	32.000.000	13.455.246	26.910.491	-16%	10.721.454	21.442.908	-33%	15.287.857	30.575.714	-4%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Carlos Osorio
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000220

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4													
28	**PREVENCION DE INCENDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.112.704.800**	**1.112.704.800**	**935.678.929**	**935.678.929**	**- 0**	**845.413.088**	**845.413.088**	**- 0**	**918.570.165**	**918.570.165**	**- 0**
2.4.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de alarmas acusticas y visuales del tipo estroboscopicas	Unidad	19	960.000	18.240.000	807.235	15.337.465	-16%	564.546	10.726.374	-41%	791.893	15.045.967	-18%
28.1	Sistema de deteccion electronica de incendio del tipo multicriterios													
28.1.1	Provision, insatalacion y puesta en funcionamiento de detecctores de incendios multicriterios	Unidad	368	1.041.000	383.088.000	875.401	322.147.473	-16%	693.409	255.174.512	-33%	856.738	315.279.584	-18%
28.2	Panel central de control de alarmas para incendios													
28.2.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de panel central de control de alarmas	Unidad	1	27.500.000	27.500.000	23.126.938	23.126.938	-16%	40.500.000	40.500.000	47%	16.894.481	16.894.481	-39%
28.3	Pulsador manual de alarmas contra incendio								-					
28.3.1	Provision, instalcion y puesta en funcionamiento de pulsadores manuales de alarmas contra incendio	Unidad	19	1.121.200	21.302.800	942.880	17.914.724	-16%	601.364	11.425.916	-46%	791.893	15.045.967	-29%
28.4	Alarmas acusticas y visuales													
28.5	Carteles de salidas de emergencias tipo 1 y 2													

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000219

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
28.5.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de carteles fotoluminiscente de salida de emergencias tipo 1	Unidad	26	270.000	7.020.000	227.048	5.903.247	-16%	540.000	14.040.000	100%	243.370	6.327.620	-10%
28.5.2	Provision, instalacion y puesta en funcionaminto de carteles fotoluminiscentes de salidas de emergencias tipo 2	Unidad	22	270.000	5.940.000	227.048	4.995.055	-16%	540.000	11.880.000	100%	243.370	5.354.140	-10%
28.6	Extintores de incendios													
28.6.1	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo ABC con agentes extintores de polvo quimico seco	Unidad	40	600.000	24.000.000	504.536	20.181.458	-16%	270.000	10.800.000	-55%	479.075	19.163.000	-20%
28.6.2	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo BC con agentes extintores de gas anhidrido carbonico	Unidad	16	850.000	13.600.000	714.765	11.436.241	-16%	945.000	15.120.000	11%	1.115.853	17.853.648	31%
28.7	Sistema de red hidraulica para combate de incendios BIEs													
28.7.1	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 4" para bocas de incendios equipadas	Metro lineal	30	450.000	13.500.000	378.429	11.352.865	-16%	405.000	12.150.000	-10%	367.742	11.032.260	-18%
28.7.2	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 3" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	310	400.000	124.000.000	336.393	104.281.942	-16%	349.773	108.429.630	-13%	328.511	101.838.410	-18%
28.7.3	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 2" para	Metro lineal	26	350.000	9.100.000	294.292	7.651.605	-16%	257.727	6.700.902	-26%	261.553	6.800.378	-25%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000218

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	bocas de incendio equipadas													
28.8	Sistema de red hidraulica para combate de incendios Rociadores													
28.8.1	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" y 1/2 para sistemas de rociadores	Metro lineal	30	380.000	11.400.000	319.543	9.586.284	-16%	257.727	7.731.810	-32%	309.634	9.289.020	-19%
28.8.2	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" para sistema de rociadores	Metro lineal	377	350.000	131.950.000	294.292	110.948.268	-16%	257.727	97.163.079	-26%	261.553	98.605.481	-25%
28.8.3	Provision e instalcion de ca?os de hierro galvanizado de 1" para sistema de rociadores	Metro lineal	730	228.000	166.440.000	191.725	139.959.360	-16%	147.273	107.509.290	-35%	204.666	149.406.180	-10%
28.9	Sistema de bombeo para red hidraulica de combate de incendios Bies													
28.9.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 15 HP para Bies.	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	20.183.880	20.183.880	-16%	26.245.227	26.245.227	9%	20.695.930	20.695.930	-14%
28.9.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1.5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	4.204.384	4.204.384	-16%	7.240.909	7.240.909	45%	5.824.810	5.824.810	16%
28.9.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.522.900	2.522.900	-16%	3.706.364	3.706.364	24%	3.032.152	3.032.152	1%
28.10	Sistema de bombeo para red hidraiulica de													

Ing. Julio César Mongelós
Mat. C.E.I. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lien Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000217

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	combate contra incendios Rociadores													
28.10.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 10 HP para Bies.	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	18.500.066	18.500.066	-16%	21.035.454	21.035.454	-4%	17.985.409	17.985.409	-18%
28.10.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	4.204.384	4.204.384	-16%	7.240.909	7.240.909	45%	5.824.810	5.824.810	16%
28.10.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.522.900	2.522.900	-16%	3.706.364	3.706.364	24%	3.032.152	3.032.152	1%
28.11	Tablero de mando para sistema de bombeo BIEs y rociadores													
28.11.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tablero de mando para sistema de bombeo de BIEs y rociadores	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	2.522.847	5.045.694	-16%	3.620.454	7.240.908	21%	3.161.842	6.323.684	5%
28.12	Sistemas de valvulas de flujo													
28.12.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de valvulas de flujo para sistemas de rociadores	Unidad	4	306.000	1.224.000	257.332	1.029.326	-16%	1.779.546	7.118.184	482%	336.416	1.345.664	10%
28.13	Bocas de incendio equipadas													
28.13.1	Provision e instalacion de bocas de incendio equipadas con mangeras	Unidad	8	3.000.000	24.000.000	2.522.907	20.183.258	-16%	2.209.091	17.672.728	-26%	2.658.257	21.266.056	-11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Juan Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Opto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. D. Dominguez Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000216

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	de alta presion y puntas de chorros regulables													
28.14	Boca de incendio siamesa													
28.14.1	Provision e instalacion de boca siamesa	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	1.850.113	3.700.225	-16%	2.086.364	4.172.728	-5%	3.061.981	6.123.962	39%
28.15	Rociadores para combte de incendio													
28.15.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema de rociadores para combate de incendios - Splinker	Unidad	200	290.000	58.000.000	243.795	48.758.987	-16%	153.409	30.681.800	-47%	195.897	39.179.400	-32%
29	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.179.285.000**	**2.179.285.000**	**1.832.633.495**	**1.832.633.495**	**- 0**	**1.561.040.719**	**1.561.040.719**	**- 0**	**2.145.266.386**	**2.145.266.386**	**- 0**
29.1	Consola Retractil de 6 gases con tomas Schuko para quirofanos	Unidad	2	56.255.000	112.510.000	47.309.480	94.618.960	-16%	43.032.477	86.064.954	-24%	60.394.688	120.789.376	7%
29.2	Tomas de consola, para oxigeno sistema DISS internacional	Unidad	39	497.900	19.418.100	418.677	16.328.409	-16%	565.773	22.065.147	14%	369.158	14.397.162	-26%
29.3	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	418.677	2.930.740	-16%	565.773	3.960.411	14%	369.158	2.584.106	-26%
29.4	Tomas de consola, para Vacio sistema DISS internacional	Unidad	33	497.900	16.430.700	418.677	13.816.346	-16%	565.773	18.670.509	14%	369.158	12.182.214	-26%
29.5	Tomas de consola, para Oxido Nitroso sistema DISS internacional	Unidad	3	497.900	1.493.700	418.677	1.256.031	-16%	565.773	1.697.319	14%	369.158	1.107.474	-26%
29.6	Tomas de consola, para aire instrumental sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	418.677	2.930.740	-16%	565.773	3.960.411	14%	369.158	2.584.106	-26%
29.7	Miniconsolas de pared de 1 Gas	Unidad	13	735.000	9.555.000	618.114	8.035.481	-16%	754.405	9.807.265	3%	698.534	9.080.942	-5%
29.8	Miniconsolas de pared de 2 Gases	Unidad	19	1.250.000	23.750.000	1.051.220	19.973.187	-16%	1.012.500	19.237.500	-19%	1.465.401	27.842.619	17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darío Sean
Dpto. de Fiscalización de Obras
Mat. de Obras

0000215

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
29.9	Miniconsolas de pared de 5 Gases	Unidad	4	3.111.000	12.444.000	2.616.228	10.464.912	-16%	2.538.614	10.154.456	-18%	3.545.997	14.183.988	14%
29.10	Miniconsolas de pared de 6 Gases	Unidad	1	3.286.000	3.286.000	2.763.288	2.763.288	-16%	2.771.550	2.771.550	-16%	3.759.714	3.759.714	14%
29.11	Red de distribucion canalizada de gases medicinales	Unidad	1.550	318.000	492.900.000	267.405	414.477.914	-16%	121.500	188.325.000	-62%	333.958	517.634.900	5%
29.12	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 2 gases.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.522.917	2.522.917	-16%	2.983.745	2.983.745	-1%	3.319.709	3.319.709	11%
29.13	Panel de alarma de area, para 2 gases.	Unidad	1	12.000.000	12.000.000	10.091.233	10.091.233	-16%	10.466.918	10.466.918	-13%	12.245.532	12.245.532	2%
29.14	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 4 gases.	Unidad	2	3.625.000	7.250.000	3.048.257	6.096.514	-16%	4.174.814	8.349.628	15%	4.074.004	8.148.008	12%
29.15	Panel de alarma de area, para 4 gases.	Unidad	3	22.000.000	66.000.000	18.501.346	55.504.038	-16%	11.188.800	33.566.400	-49%	22.277.653	66.832.959	1%
29.16	Valvulas de sectorizacion Principal de cada gas.	Unidad	5	1.500.000	7.500.000	1.261.047	6.305.237	-16%	744.586	3.722.930	-50%	371.674	1.858.370	-75%
29.17	Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	Unidad	20	551.000	11.020.000	463.358	9.267.163	-16%	432.859	8.657.180	-21%	440.817	8.816.340	-20%
29.18	Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	Unidad	6	551.000	3.306.000	463.358	2.780.149	-16%	432.859	2.597.154	-21%	440.817	2.644.902	-20%
29.19	Humidificadores, para oxigeno y aire. Segun las especificaciones tecnicas: reusable, valvula de seguridad a 2 psi	Unidad	26	310.000	8.060.000	260.688	6.777.875	-16%	500.359	13.009.334	61%	204.471	5.316.246	-34%
29.20	Frasco de aspiracion en policarbonato, de 3000 cc (con trampa)	Unidad	20	623.500	12.470.000	524.322	10.486.449	-16%	1.644.545	32.890.900	164%	1.138.540	22.770.800	83%
29.21	Regulador de vacio central para 3 (tres) modos de operacion	Unidad	20	1.087.500	21.750.000	914.547	18.290.941	-16%	2.954.659	59.093.180	172%	1.176.255	23.525.100	8%
29.22	Trampa de Vacio esterilizable	Unidad	20	762.200	15.244.000	640.870	12.817.405	-16%	798.095	15.961.900	5%	283.671	5.673.420	-63%
29.23	Conexiones para manguera, Oxigeno	Unidad	6	204.500	1.227.000	[illegible]	[illegible]	-16%	220.909	1.325.454	8%	258.530	1.551.180	26%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. David Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000214

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	(terminal para manguera de equipos medicos)													
29.24	Conexiones para manguera, Aire Comprimido (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	171.983	1.031.896	-16%	220.909	1.325.454	8%	258.530	1.551.180	26%
29.25	Conexiones para manguera, Oxido Nitrico (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	2	204.500	409.000	171.983	343.965	-16%	220.909	441.818	8%	258.530	517.060	26%
29.26	Transportador de Frascos de Aspiracion con ruedas	Unidad	2	520.000	1.040.000	437.310	874.619	-16%	6.750.000	13.500.000	1198%	673.390	1.346.780	29%
29.27	BOMBA DE VACIO Y COMPRESOR													
29.27.1	Bomba de vacio central en duplex de 2 x 2 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	342.500.000	342.500.000	288.025.080	288.025.080	-16%	141.136.364	141.136.364	-59%	294.226.097	294.226.097	-14%
29.27.2	Compresor de uso medicinal libre de aceite, a carter seco, duplex de 2 x 4 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	362.500.000	362.500.000	304.852.403	304.852.403	-16%	208.636.364	208.636.364	-42%	343.255.264	343.255.264	-5%
29.28	TANQUE DE OXIGENO													
29.28.1	Tanque de Oxigeno de 2.000 litros	Unidad	1	480.973.900	480.973.900	404.462.683	404.462.683	-16%	437.927.727	437.927.727	-9%	515.485.927	515.485.927	7%
29.29	CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS													
29.29.1	Central Automatica de cilindros para oxido nitroso (1+1) (manifold de oxido nitroso) con doble sistema de	Unidad	1	21.750.000	21.750.000	18.290.452	18.290.452	-16%	44.618.973	44.618.973	105%	15.136.996	15.136.996	-30%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dario Oviedo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000213