Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. CMG. CONSTRUCCIONES.					Oferente N°2. MLLV CONSTRUCTORA					Oferente N°3.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM 1 "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PANADERIA A CARGO DE LAS HERMANAS URSULINAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES"																
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1.1.1	Limpieza, Demolición de construcción existente.	N/A	N/A	1	1.438.298	1.438.298	N/A	N/A	1	932.740	932.740					
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	63	2.344	147.672	N/A	N/A	63	2.550	160.650					
1.1.3	Cartel de obra y placa conmemorativa de 0,35 x 0,40, base de madera y enchapado	N/A	N/A	1	1.845.835	1.845.835	N/A	N/A	1	1.742.400	1.742.400					
1.2	**CIMENTACION y ENCADENADO**					-					-					
1.2.1	Excavacion y Carga de Cimiento de PBC	N/A	N/A	9	324.498	2.920.482	N/A	N/A	9	297.860	2.680.740					
1.2.2	Encadenado de H°A° INFERIOR 0,17 x 0,27	N/A	N/A	2	1.689.018	3.378.036	N/A	N/A	2	1.663.600	3.327.200					
1.3	**MUROS DE NIVELACION**					-					-					
1.3.1	De 0,30m	N/A	N/A	24	122.887	2.949.288	N/A	N/A	24	123.510	2.964.240					
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	31	35.532	1.101.492	N/A	N/A	31	40.190	1.245.890					
1.3.3	Aislación asfáltica de paredes de 0,15	N/A	N/A	7	213.077	1.491.539	N/A	N/A	7	29.520	206.640					
1.4	**MUROS DE ELEVACION**					-					-					
1.4.1	De Elevación de 0,15. Ladrillo Hueco. Revocado.	N/A	N/A	156	94.417	14.729.052	N/A	N/A	156	81.770	12.756.120					
1.4.2	Pilares de H°A° 0,15*0,20	N/A	N/A	2	1.575.943	3.151.886	N/A	N/A	2	1.782.000	3.564.000					
1.4.3	Encadenado de H°A° INFERIOR 0,15 x 0,20	N/A	N/A	2	1.547.676	3.095.352	N/A	N/A	2	1.663.600	3.327.200					
1.4.4	Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	6	17.199	103.194	N/A	N/A	6	16.300	97.800					
1.5	**REVOQUES**					-					-					
1.5.1	De paredes interior a una capa y exterior	N/A	N/A	312	32.461	10.127.832	N/A	N/A	312	35.730	11.147.760					

Ing. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.6	**TECHO**					-					-					
1.6.1	Techo con estructura metalica para tinglado	N/A	N/A	70	185.328	12.972.960	N/A	N/A	70	201.560	14.109.200					
1.6.2	Canaleta con dos bajadas	N/A	N/A	19	78.442	1.490.398	N/A	N/A	19	71.500	1.358.500					
1.7	**PISO**					-					-					
1.7.1	Contrapiso de cascote	N/A	N/A	63	27.552	1.735.776	N/A	N/A	63	27.300	1.719.900					
1.7.2	Carpeta para piso	N/A	N/A	63	22.414	1.412.082	N/A	N/A	63	23.530	1.482.390					
1.7.3	Piso cerámico alto transito	N/A	N/A	63	64.991	4.094.433	N/A	N/A	63	74.690	4.705.470					
1.7.4	Zócalo céramico	N/A	N/A	50	24.719	1.235.950	N/A	N/A	50	21.570	1.078.500					
1.7.5	Guarada obra de 0.60 con alisada de cemento	N/A	N/A	35	47.337	1.656.795	N/A	N/A	35	42.170	1.475.950					
1.8	**ABERTURAS**					-					-					
1.8.1	Puertas Metalica de 1,20 x 2,10 doble hoja con marco de metal	N/A	N/A	3	1.150.525	3.451.575	N/A	N/A	3	1.014.810	3.044.430					
1.8.2	Ventana vidrio blindex corrediza con carpinteriametalica	N/A	N/A	3	648.199	1.944.597	N/A	N/A	3	616.000	1.848.000					
1.9	**PINTURA**					-					-					
1.9.1	Pintura a latex exterior e interior	N/A	N/A	312	22.355	6.974.760	N/A	N/A	312	21.500	6.708.000					
1.10	**INSTALACIONES EN GENERAL**					-					-					
1.10.1	Mesada de cocina	N/A	N/A	13	196.107	2.549.391	N/A	N/A	13	182.350	2.370.550					
1.10.2	Revestimiento cerámico	N/A	N/A	25	74.704	1.867.600	N/A	N/A	25	72.870	1.821.750					
1.10.3	Pileta doble	N/A	N/A	2	385.118	770.236	N/A	N/A	2	333.830	667.660					
1.10.4	Instalación de agua fría	N/A	N/A	1	1.239.923	1.239.923	N/A	N/A	1	1.094.910	1.094.910					
1.10.5	Registro sanitario 0,30*0,45	N/A	N/A	3	124.339	373.017	N/A	N/A	3	148.800	446.400					
1.10.6	Desagüe cloacal	N/A	N/A	1	1.192.245	1.192.245	N/A	N/A	1	1.228.260	1.228.260					
1.10.7	Pozo ciego 1,50 de diametro por 2,50 de profundidad	N/A	N/A	1	1.501.870	1.501.870	N/A	N/A	1	1.464.980	1.464.980					
1.10.8	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termo magnéticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	N/A	N/A	1	3.201.264	3.201.264	N/A	N/A	1	2.950.800	2.950.800					
1.10.9	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos lumínicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes estéticamente colocados.	N/A	N/A	1	2.707.452	2.707.452	N/A	N/A	1	2.403.900	2.403.900					
1.10.10	Limpieza final, retiros de escombros, entrega de obra	N/A	N/A	1	875.879	875.879	N/A	N/A	1	703.000	703.000					
	MONTO TOTAL					**99.728.161**					**96.835.930**					

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES