Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem*	Descripción del Bien *	Empresa 1: METALÚRGICA PIRAPÓ OFERTAS PRESENTADAS					Empresa 1: METALÚRGICA PIRAPÓ OFERTAS CORREGIDAS				
		Marca**	Procedencia**	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Cantidad *	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	**CONSTRUCCION DE REFUGIO PEATONALES**										
1.1	Señalización	MP	PY	1,00	135.000	135.000	MP	PY	1,00	135.000	135.000
1.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	MP	PY	1,00	351.000	351.000	MP	PY	1,00	351.000	351.000
1.3	Trabajos Preliminares, limpieza del lugar de obra	MP	PY	1,00	170.000	170.000	MP	PY	1,00	170.000	170.000
1.4	Cimiento 0,8x0,8x1,0m y Columnas de H°A°	MP	PY	3,21	1.210.000	3.884.100	MP	PY	3,21	1.210.000	3.884.100
1.5	Estructura Metálica de acero laminado (Perfic U, Perfil C, Ángulo) y Chapa de Zinc N° 26	MP	PY	56,00	140.000	7.840.000	MP	PY	56,00	140.000	7.840.000
1.6	Canaleta exterior de Chapa Galvanizada N°26 desarrollo N°40	MP	PY	30,40	45.000	1.368.000	MP	PY	30,40	45.000	1.368.000
1.7	Construcción de Contrapiso de Hormigón Pobre de cascotes de 10cm y Piso de baldosones de Hormigón antideslizantes de 3,5cm de espesor y de 40x40cm	MP	PY	29,00	89.500	2.595.500	MP	PY	29,00	89.500	2.595.500
1.8	Mampostería de Elevación de ladrillo de 21 agujeros, terminación curva y remate de columna	MP	PY	24,00	82.800	1.987.200	MP	PY	24,00	82.800	1.987.200
1.9	Base de piedra bruta colocada y mampostería de nivelación para base de asiento	MP	PY	0,50	238.500	119.250	MP	PY	0,50	238.500	119.250
1.10	Asiento de H°A° de 7cm de espesor	MP	PY	0,22	1.170.000	257.400	MP	PY	0,22	1.170.000	257.400
1.11	Pintura con protector acrílico para ladrillo	MP	PY	24,00	17.600	422.400	MP	PY	24,00	17.600	422.400
1.12	Pintura de Asiento de H°A° con pintura acrílica lavable fosco	MP	PY	7,50	19.500	146.250	MP	PY	7,50	19.500	146.250
1.13	Limpieza de Obra	MP	PY	1,00	320.000	320.000	MP	PY	1,00	320.000	320.000
	SUBTOTAL					**19.596.100**					
2	**Sector Calle 23**					-					-
2.1	Señalización	MP	PY	1,00	135.000	135.000	MP	PY	1,00	135.000	135.000
2.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	MP	PY	1,00	351.000	351.000	MP	PY	1,00	351.000	351.000
2.3	Trabajos Preliminares, limpieza del lugar de obra	MP	PY	1,00	170.000	170.000	MP	PY	1,00	170.000	170.000

2.4	Cimiento 0,8x0,8x1,0m y Columnas de H°A°	MP	PY	3,21	1.210.000	3.884.100	MP	PY	3,21	1.210.000	3.884.100
2.5	Estructura Metálica de acero laminado (Perfic U, Perfil C, Ángulo) y Chapa de Zinc N° 26	MP	PY	56,00	140.000	7.840.000	MP	PY	56,00	140.000	7.840.000
2.6	Canaleta exterior de Chapa Galvanizada N°26 desarrollo N°40	MP	PY	30,40	45.000	1.368.000	MP	PY	30,40	45.000	1.368.000
2.7	Construcción de Contrapiso de Hormigón Pobre de cascotes de 10cm y Piso de baldosones de Hormigón antideslizantes de 3,5cm de espesor y de 40x40cm	MP	PY	29,00	89.500	2.595.500	MP	PY	29,00	89.500	2.595.500
2.8	Mampostería de Elevación de ladrillo de 21 agujeros, terminación curva y remate de columna	MP	PY	24,00	82.800	1.987.200	MP	PY	24,00	82.800	1.987.200
2.9	Base de piedra bruta colocada y mampostería de nivelación para base de asiento	MP	PY	0,50	238.500	119.250	MP	PY	0,50	238.500	119.250
2.10	Asiento de H°A° de 7cm de espesor	MP	PY	0,22	1.170.000	257.400	MP	PY	0,22	1.170.000	257.400
2.11	Pintura con protector acrílico para ladrillo	MP	PY	24,00	17.600	422.400	MP	PY	24,00	17.600	422.400
2.12	Pintura de Asiento de H°A° con pintura acrílica lavable fosco	MP	PY	7,50	19.500	146.250	MP	PY	7,50	19.500	146.250
2.13	Limpieza de Obra	MP	PY	1,00	320.000	320.000	MP	PY	1,00	320.000	320.000
	SUBTOTAL					**19.596.100**					**39.192.200**
Precio Total IVA incluido						**39.192.200**	**Precio Total IVA incluido**				

Ítem*	**Descripción del Bien ***	**OFERTAS PRESENTADAS** **Empresa 2: Arq. Federico D. Fleitas**					**OFERTAS CORREGIDAS** **Empresa 2: Arq. Federico D. Fleitas**				
		Marca**	**Procedencia****	**Cantidad***	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****	**Marca****	**Procedencia****	**Cantidad ***	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****
1	**CONSTRUCCION DE REFUGIO PEATONALES**										
1.1	Señalización	AFF	PY	1,00	196.013	196.013	AFF	PY	1,00	196.013	196.013
1.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	AFF	PY	1,00	294.019	294.019	AFF	PY	1,00	294.019	294.019
1.3	Trabajos Preliminares, limpieza del lugar de obra	AFF	PY	1,00	98.006	98.006	AFF	PY	1,00	98.006	98.006
1.4	Cimiento 0,8x0,8x1,0m y Columnas de H°A°	AFF	PY	3,21	980.065	**3.146.008**	AFF	PY	3,21	980.065	3.146.009
1.5	Estructura Metálica de acero laminado (Perfic U, Perfil C, Ángulo) y Chapa de Zinc N° 26	AFF	PY	56,00	147.010	**8.232.543**	AFF	PY	56,00	147.010	8.232.560
1.6	Canaleta exterior de Chapa Galvanizada N°26 desarrollo N°40	AFF	PY	30,40	78.405	**2.383.517**	AFF	PY	30,40	78.405	2.383.512
1.7	Construcción de Contrapiso de Hormigón Pobre de cascotes de 10cm y Piso de baldosones de Hormigón antideslizantes de 3,5cm de espesor y de 40x40cm	AFF	PY	29,00	147.010	**4.263.281**	AFF	PY	29,00	147.010	4.263.290
1.8	Mampostería de Elevación de ladrillo de 21 agujeros, terminación curva y remate de columna	AFF	PY	24,00	88.206	**2.116.940**	AFF	PY	24,00	88.206	2.116.944

1.9	Base de piedra bruta colocada y mampostería de nivelación para base de asiento	AFF	PY	0,50	245.016	122.508	AFF	PY	0,50	245.016	122.508
1.10	Asiento de H°A° de 7cm de espesor	AFF	PY	0,22	882.058	194.053	AFF	PY	0,22	882.058	194.053
1.11	Pintura con protector acrílico para ladrillo	AFF	PY	24,00	14.701	**352.823**	AFF	PY	24,00	14.701	352.824
1.12	Pintura de Asiento de H°A° con pintura acrílica lavable fosco	AFF	PY	7,50	14.701	**110.257**	AFF	PY	7,50	14.701	110.258
1.13	Limpieza de Obra	AFF	PY	1,00	490.032	490.032	AFF	PY	1,00	490.032	490.032
2	**Sector Calle 23**					-					-
2.1	Señalización	AFF	PY	1,00	196.013	196.013	AFF	PY	1,00	196.013	196.013
2.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	AFF	PY	1,00	294.019	294.019	AFF	PY	1,00	294.019	294.019
2.3	Trabajos Preliminares, limpieza del lugar de obra	AFF	PY	1,00	98.006	98.006	AFF	PY	1,00	98.006	98.006
2.4	Cimiento 0,8x0,8x1,0m y Columnas de H°A°	AFF	PY	3,21	980.065	3.146.009	AFF	PY	3,21	980.065	3.146.009
2.5	Estructura Metálica de acero laminado (Perfic U, Perfil C, Ángulo) y Chapa de Zinc N° 26	AFF	PY	56,00	147.010	8.232.560	AFF	PY	56,00	147.010	8.232.560
2.6	Canaleta exterior de Chapa Galvanizada N°26 desarrollo N°40	AFF	PY	30,40	78.405	2.383.512	AFF	PY	30,40	78.405	2.383.512
2.7	Construcción de Contrapiso de Hormigón Pobre de cascotes de 10cm y Piso de baldosones de Hormigón antideslizantes de 3,5cm de espesor y de 40x40cm	AFF	PY	29,00	147.010	4.263.290	AFF	PY	29,00	147.010	4.263.290
2.8	Mampostería de Elevación de ladrillo de 21 agujeros, terminación curva y remate de columna	AFF	PY	24,00	88.206	2.116.944	AFF	PY	24,00	88.206	2.116.944
2.9	Base de piedra bruta colocada y mampostería de nivelación para base de asiento	AFF	PY	0,50	245.016	122.508	AFF	PY	0,50	245.016	122.508
2.10	Asiento de H°A° de 7cm de espesor	AFF	PY	0,22	882.058	194.053	AFF	PY	0,22	882.058	194.053
2.11	Pintura con protector acrílico para ladrillo	AFF	PY	24,00	14.701	352.824	AFF	PY	24,00	14.701	352.824
2.12	Pintura de Asiento de H°A° con pintura acrílica lavable fosco	AFF	PY	7,50	14.701	110.258	AFF	PY	7,50	14.701	110.258
2.13	Limpieza de Obra	AFF	PY	1,00	490.032	490.032	AFF	PY	1,00	490.032	490.032
Precio Total IVA incluido						**44,000,000**	**Precio Total IVA incluido**				**44.000.054**

Ítem*	**Descripción del Bien ***	**Empresa 3: METALURGICA NUÑEZ**					**Empresa4: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ**				
		Marca**	**Procedencia****	**Cantidad***	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****	**Marca****	**Procedencia****	**Cantidad ***	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****
1	**CONSTRUCCION DE REFUGIO PEATONALES**										
1.1	Señalización	MN	PY	1,00	200.000	200.000	CR	PY	1,00	450.000	450.000
1.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	MN	PY	1,00	450.000	450.000	CR	PY	1,00	550.000	550.000
1.3	Trabajos Preliminares, limpieza del lugar de obra	MN	PY	1,00	200.000	200.000	CR	PY	1,00	650.000	650.000
1.4	Cimiento 0,8x0,8x1,0m y Columnas de H°A°	MN	PY	3,21	600.000	1.926.000	CR	PY	3,21	1.350.000	4.333.500

1.5	Estructura Metálica de acero laminado (Perfic U, Perfil C, Ángulo) y Chapa de Zinc N° 26	MN	PY	56,00	160.000	8.960.000	CR	PY	56,00	135.000	7.560.000
1.6	Canaleta exterior de Chapa Galvanizada N°26 desarrollo N°40	MN	PY	30,40	65.000	1.976.000	CR	PY	30,40	55.000	1.672.000
1.7	Construcción de Contrapiso de Hormigón Pobre de cascotes de 10cm y Piso de baldosones de Hormigón antideslizantes de 3,5cm de espesor y de 40x40cm	MN	PY	29,00	120.000	3.480.000	CR	PY	29,00	65.000	1.885.000
1.8	Mampostería de Elevación de ladrillo de 21 agujeros, terminación curva y remate de columna	MN	PY	24,00	95.000	2.280.000	CR	PY	24,00	125.000	3.000.000
1.9	Base de piedra bruta colocada y mampostería de nivelación para base de asiento	MN	PY	0,50	550.000	275.000	CR	PY	0,50	280.000	140.000
1.10	Asiento de H°A° de 7cm de espesor	MN	PY	0,22	1.100.000	242.000	CR	PY	0,22	1.450.000	319.000
1.11	Pintura con protector acrílico para ladrillo	MN	PY	24,00	22.000	528.000	CR	PY	24,00	12.000	288.000
1.12	Pintura de Asiento de H°A° con pintura acrílica lavable fosco	MN	PY	7,50	22.000	165.000	CR	PY	7,50	12.000	90.000
1.13	Limpieza de Obra	MN	PY	1,00	300.000	300.000	CR	PY	1,00	650.000	650.000
2	**Sector Calle 23**					-					-
2.1	Señalización	MN	PY	1,00	200.000	200.000	CR	PY	1,00	450.000	450.000
2.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	MN	PY	1,00	450.000	450.000	CR	PY	1,00	550.000	550.000
2.3	Trabajos Preliminares, limpieza del lugar de obra	MN	PY	1,00	200.000	200.000	CR	PY	1,00	650.000	650.000
2.4	Cimiento 0,8x0,8x1,0m y Columnas de H°A°	MN	PY	3,21	600.000	1.926.000	CR	PY	3,21	1.350.000	4.333.500
2.5	Estructura Metálica de acero laminado (Perfic U, Perfil C, Ángulo) y Chapa de Zinc N° 26	MN	PY	56,00	160.000	8.960.000	CR	PY	56,00	135.000	7.560.000
2.6	Canaleta exterior de Chapa Galvanizada N°26 desarrollo N°40	MN	PY	30,40	65.000	1.976.000	CR	PY	30,40	55.000	1.672.000
2.7	Construcción de Contrapiso de Hormigón Pobre de cascotes de 10cm y Piso de baldosones de Hormigón antideslizantes de 3,5cm de espesor y de 40x40cm	MN	PY	29,00	120.000	3.480.000	CR	PY	29,00	65.000	1.885.000
2.8	Mampostería de Elevación de ladrillo de 21 agujeros, terminación curva y remate de columna	MN	PY	24,00	95.000	2.280.000	CR	PY	24,00	125.000	3.000.000
2.9	Base de piedra bruta colocada y mampostería de nivelación para base de asiento	MN	PY	0,50	550.000	275.000	CR	PY	0,50	280.000	140.000
2.10	Asiento de H°A° de 7cm de espesor	MN	PY	0,22	1.100.000	242.000	CR	PY	0,22	1.450.000	319.000
2.11	Pintura con protector acrílico para ladrillo	MN	PY	24,00	22.000	528.000	CR	PY	24,00	12.000	288.000
2.12	Pintura de Asiento de H°A° con pintura acrílica lavable fosco	MN	PY	7,50	22.000	165.000	CR	PY	7,50	12.000	90.000
2.13	Limpieza de Obra	MN	PY	1,00	300.000	300.000	CR	PY	1,00	650.000	650.000
Precio Total IVA incluido						**41.964.000**	**Precio Total IVA incluido**				**43.175.000**
		Empresa 5. CONSTRUCCIONES HERMANOS					**Empresa 5. CONSTRUCCIONES HERMANOS**				
		OFERTAS PRESENTADAS					**OFERTAS CORREGIDAS**				

Ítem*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Cantidad *	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	**CONSTRUCCION DE REFUGIO PEATONALES**										
1.1	Señalización	FG	PY	1,00	300.000	300.000	FG	PY	1,00	300.000	300.000
1.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	FG	PY	1,00	500.000	500.000	FG	PY	1,00	500.000	500.000
1.3	Trabajos Preliminares, limpieza del lugar de obra	FG	PY	1,00	300.000	300.000	FG	PY	1,00	300.000	300.000
1.4	Cimiento 0,8x0,8x1,0m y Columnas de H°A°	FG	PY	3,21	3.852.000	3.852.000	FG	PY	3,21	1.200.000	3.852.000
1.5	Estructura Metálica de acero laminado (Perfic U, Perfil C, Ángulo) y Chapa de Zinc N° 26	FG	PY	56,00	145.000	8.120.000	FG	PY	56,00	145.000	8.120.000
1.6	Canaleta exterior de Chapa Galvanizada N°26 desarrollo N°40	FG	PY	30,40	47.000	1.428.800	FG	PY	30,40	47.000	1.428.800
1.7	Construcción de Contrapiso de Hormigón Pobre de cascotes de 10cm y Piso de baldosones de Hormigón antideslizantes de 3,5cm de espesor y de 40x40cm	FG	PY	29,00	90.000	2.610.000	FG	PY	29,00	90.000	2.610.000
1.8	Mampostería de Elevación de ladrillo de 21 agujeros, terminación curva y remate de columna	FG	PY	24,00	100.000	2.400.000	FG	PY	24,00	100.000	2.400.000
1.9	Base de piedra bruta colocada y mampostería de nivelación para base de asiento	FG	PY	0,50	230.000	115.000	FG	PY	0,50	230.000	115.000
1.10	Asiento de H°A° de 7cm de espesor	FG	PY	0,22	1.200.000	264.000	FG	PY	0,22	1.200.000	264.000
1.11	Pintura con protector acrílico para ladrillo	FG	PY	24,00	14.000	336.000	FG	PY	24,00	14.000	336.000
1.12	Pintura de Asiento de H°A° con pintura acrílica lavable fosco	FG	PY	7,50	22.000	165.000	FG	PY	7,50	22.000	165.000
1.13	Limpieza de Obra	FG	PY	1,00	300.000	300.000	FG	PY	1,00	300.000	300.000
2	**Sector Calle 23**					-					-
2.1	Señalización	FG	PY	1,00	300.000	300.000	FG	PY	1,00	300.000	300.000
2.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	FG	PY	1,00	500.000	500.000	FG	PY	1,00	500.000	500.000
2.3	Trabajos Preliminares, limpieza del lugar de obra	FG	PY	1,00	300.000	300.000	FG	PY	1,00	300.000	300.000
2.4	Cimiento 0,8x0,8x1,0m y Columnas de H°A°	FG	PY	3,21	3.852.000	12.364.920	FG	PY	3,21	1.200.000	3.852.000
2.5	Estructura Metálica de acero laminado (Perfic U, Perfil C, Ángulo) y Chapa de Zinc N° 26	FG	PY	56,00	145.000	8.120.000	FG	PY	56,00	145.000	8.120.000
2.6	Canaleta exterior de Chapa Galvanizada N°26 desarrollo N°40	FG	PY	30,40	47.000	1.428.800	FG	PY	30,40	47.000	1.428.800
2.7	Construcción de Contrapiso de Hormigón Pobre de cascotes de 10cm y Piso de baldosones de Hormigón antideslizantes de 3,5cm de espesor y de 40x40cm	FG	PY	29,00	90.000	2.610.000	FG	PY	29,00	90.000	2.610.000

2.8	Mampostería de Elevación de ladrillo de 21 agujeros, terminación curva y remate de columna	FG	PY	24,00	100.000	2.400.000	FG	PY	24,00	100.000	2.400.000
2.9	Base de piedra bruta colocada y mampostería de nivelación para base de asiento	FG	PY	0,50	230.000	115.000	FG	PY	0,50	230.000	115.000
2.10	Asiento de H°A° de 7cm de espesor	FG	PY	0,22	1.200.000	264.000	FG	PY	0,22	1.200.000	264.000
2.11	Pintura con protector acrílico para ladrillo	FG	PY	24,00	14.000	336.000	FG	PY	24,00	14.000	336.000
2.12	Pintura de Asiento de H°A° con pintura acrílica lavable fosco	FG	PY	7,50	22.000	165.000	FG	PY	7,50	22.000	165.000
2.13	Limpieza de Obra	FG	PY	1,00	300.000	300.000	FG	PY	1,00	300.000	300.000
Precio Total IVA incluido						**41.980.000**	**Precio Total IVA incluido**				**41.381.600**

-