INFORME Y RECOMENDACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En el local de la Municipalidad de Santa Fe del Paraná, del Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, sito en la Avda.11 de Julio, siendo las **07:45 horas,** del día **26 de Julio del Año 2021**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluadora de Ofertas de la Municipalidad de Santa Fe del Paraná, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/2021**, convocada para la **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE OBRAS CON FONDOS DE FONACIDE",** con **ID Nº 397784**, a los efectos de evaluar la oferta presentada.

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes a la presente contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de esta Institución Municipal.

2. ANTECEDENTES

A) **Nº de PAC (ID Nº): 397784. Sistema de Adjudicación: Por El Total.**

B) **Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520- 30- 011, del Presupuesto General de la Institución Municipal para el Ejercicio Fiscal Año 2021, fondos de FONACIDE por un Monto Total Referencial de Gs. 578.944.000 (Guaraníes Quinientos setenta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil guaraníes), IVA INCLUIDO.).**

C) **Publicación:** En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP: el **07-06-2021.** Teniendo en cuenta que de manera ineludible todas las Licitaciones deben ser divulgadas, esta convocante ha cursado **invitaciones a 5 (cinco) potenciales oferentes**, conforme a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley Nº 2.051 "De Contrataciones Publica".

D) **Miembros del Comité de Evaluación**: conformada a través de la Resolución I.M. N° 01/2021 de fecha 04 de enero de 2021 y la Resolución I.M. N° 176/2021 de fecha 10 de julio de 2021, por los siguientes miembros: Antonio Ramón Quintana Cristaldo, Liliana Frutos Bogado y Adolfina Benitez Benitez.

3. ACTO DE APERTURA

De conformidad al artículo **57** Decreto Reglamentario **Nº 2992/2019** y concordantes, se ha llevado a cabo el **Acto de Apertura de Sobres** y verificación de los documentos que componen la Oferta, en el Local de la Municipalidad de Santa Fe del Paraná, sito Avda.11 de Julio, en fecha **22** del mes de **julio** del año **2021**; siendo las **08:00hs.**, presentándose el siguiente oferente:

- **Perez & Aguayo S.R.L.,**, con **RUC Nº 80054076-0**

4. MONTO DE LA OFERTA SEGÚN EL ACTA DE APERTURA

Nº	OFERENTE	*MONTO OFERTADO*
1	**Perez & Aguayo S.R.L.,**	**Gs. 578.944.000 (Guaraníes Quinientos setenta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil guaraníes), IVA INCLUIDO.).**

5. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LAS OFERTAS

A fin de determinar el cumplimiento de las ofertas presentadas con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03 y en las Bases de la Contratación se ha realizado el estudio de los **Documentos Sustanciales** de la oferta presentada. El resultado del mismo se resume en el siguiente cuadro.

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	**Perez & Aguayo S.R.L.**	
	Cumple	**No Cumple**
DOCUMENTOS SUSTANCIALES (No susceptibles de presentación posterior a la fecha de Presentación y Apertura de Sobres Ofertas)		
A) Formulario de Oferta*	**Cumple**	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	**Cumple**	
C) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*	**Cumple**	

nio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

D) Constancia de Visita Guiada al Sitio de Obras	Cumple	
E) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	No corresponde	

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, se constata que la firma concursante ha cumplido con la presentación de los documentos de carácter sustancial exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Así mismo, este Comité de Evaluación procedió a verificar por los medios disponibles, que el firmante de la oferta presentada por la firma: **Hugo Orlando Aguayo Ovelar, con RUC Nº 80054076-0,** donde se ha verificado en la base de datos del Sistema SINARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos), en el Portal de la Secretaría de la Función Pública y en los registros de funcionarios de la Institución Municipal, en las cuales se ha constatado que no se encuentra comprendida en las prohibiciones del Art. 40 inc. a) y b) de la Ley 2051/03.

6. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

Conforme al desarrollo del acto de apertura de ofertas **no hubo ninguna observación.**

7. MOTIVOS DE DESCALIFICACION

Teniendo en cuenta los análisis realizados por este comité de evaluación, la oferta del oferente: **Hugo Orlando Aguayo Ovelar, con RUC Nº 80054076-0, no será eliminada** en esta etapa.

8. PRECIO OFERTADO

Seguidamente, el Comité de Evaluación procede a verificar la Oferta económica del oferente: **Hugo Orlando Aguayo Ovelar, con RUC Nº 80054076-0,** constatándose que dicha oferta no posee ningún error aritmético en cada uno de los ítems cotizados, como asimismo en la sumatoria total de su oferta. Igualmente, se considera lo dispuesto en la *Resolución de la* DNCP N° 1890/20 *"**Análisis de precios ofertados.*** Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional

A continuación, se procede a Analizar los precios ofertados según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	precio del oferente	precio referencial	porentaje de diferencia
1	72101601-001	ESC. BAS. N° 5960 - DR. J.G.R. DE FRANCIA - ASENT. SANTIAGO MARTINEZ (REPARACION DE TECHO DEL AULA -	Unidad	1			

Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

		REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA BLOQUE 3 Y 4 - PISTA DE FORMACION TINGLADO=					
1.1		Reposición de tejas españolas rotas	Metros cuadrados	30	72.000	72.000	0%
1.2		Cambio de Ventana tipo Balancín. (Dimensión 1,2x1,50m)	Unidad	4	380.000	380.000	0%
1.3		Pintura de paredes interiores con látex acrílico	Metros cuadrados	28	18.500	18.500	0%
1.4		- Tablero Principal con llaves termomagnéticas de corte e interruptor de circuitos	Unidad	2	850.000	850.000	0%
1.5		- Cableado nuevo para Boca de luz	Unidad	20	137.000	137.000	0%
1.6		- Cableado nuevo para Boca para toma	Unidad	10	137.000	137.000	0%
1.7		- Cableado nuevo para ventilador de Techo	Unidad	10	137.000	137.000	0%
1.8		Artefacto tipo Lampara de bajo consumo de 42w, con porta foco sencillo de plástico	Unidad	20	85.000	85.000	0%
1.9		Piso Cerámico 45X45cm (Tipo Pei 4)	Metros cuadrados	170	92.000	92.000	0%
1.10		Zócalo Cerámico	Metro lineal	102	28.000	28.000	0%
1.11		Pintura de paredes con Látex acrílico hasta los 1,20m.	Metros cuadrados	110	18.500	18.500	0%
1.12		Caminero de Bloques de HºAº (Espesor 5cm) según proyecto.	Metros cuadrados	137	135.000	130.000	-4%
1.13		Piso de HºAº (Espesor 10cm)	Metros cuadrados	800	135.000	130.000	-4%
2	72131601-012	ESC. BAS. N°7187 - SAN SEBASTIAN (FRACCION 5) - (reparación de pintura cielorraso y piso)	Unidad	1			
2.1		Pintura de cielorraso con barniz.	Metros cuadrados	105	25.000	25.000	0%
2.2		Piso Cerámico 45x45cm - Tipo PEI 4	Metros cuadrados	47,5	85.000	85.000	0%
2.3		Zócalo Cerámico	Metro lineal	45,65	25.000	25.000	0%

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

2.4		Pintura de paredes con Látex acrílico	Metros cuadrados	130	18.000	18.000	0%
2.5		Limpieza final de obra	Unidad	1	356.250	356.250	0%
3	72101601-001	ESC. BAS. N° 1895 REV. PADRE ROMUALDO G. C. (CENTRO URBANO - SANTA FE) - (reparaciones de techo a según proyecto)	Unidad	1			
3.1		Ménsula metálica para refuerzo (según detalle).	Unidad	11	350.000	350.000	0%
3.2		Reposición de tejas rotas. (En bloques indicados)	Metros cuadrados	5	68.000	68.000	0%
3.3		Pintura de paredes exteriores con esmalte sintético	Metros cuadrados	140	18.000	18.000	0%
3.4		Pintura de paredes interiores con látex acrílico	Metros cuadrados	100	18.000	18.000	0%
3.5		Reposición de tejas rotas.	Metros cuadrados	5	68.000	68.000	0%
3.6		Reposición de tejas rotas.	Metros cuadrados	5	70.000	70.000	0%
3.7		Retiro de tejas con recuperación, aislación de losa con membrana asfáltica de 3mm. Colocación de tejas prensadas nuevas.	Metros cuadrados	189,5	145.000	145.000	0%
3.8		Retiro de escombros y limpieza general.	Unidad Medida Global	1	1.462.500	1.450.000	-1%
3.9		Pintura de reja perimetral. Según Proyecto	Metro lineal	295	48.000	48.000	0%
4	72101601-001	ESC. BAS. N°2416 - VIRGEN DE CAACUPE (FRACCION 7) - (REPARACION DE TECHO Y INSTLACION ELECTRICA ASEGUN EL PROYECTO)	Unidad	1			
4.1		Demolición de techo de chapa existente.	Metros cuadrados	172,5	15.000	15.000	0%
4.2		Provisión, montaje y techado de cobertura metálica con chapa trapezoidal termoacústico con poliuretano de espesor 5cm, incluye viga metálica y correas según detalle. Además, la	Metros cuadrados	172,5	340.000	340.000	0%

Ariel Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

		estructura metálica debe estar pintada con antióxido y dos manos de esmalte sintético según diseño.					
4.3		- Cableado nuevo para Boca de luz	Unidad	10	137.000	137.000	0%
4.4		- Cableado nuevo para Boca para toma	Unidad	6	137.000	137.000	0%
4.5		- Cableado nuevo para ventilador de Techo	Unidad	6	137.000	137.000	0%
4.6		Artefacto tipo Lampara de bajo consumo de 42w, con porta foco sencillo de plástico	Unidad	10	85.000	85.000	0%
4.7		Cambio de Piso. Piso Cerámico tipo Pei 4. (dimensión 45x45cm)	Metros cuadrados	152,9	92.000	92.000	0%
4.8		Zócalo Cerámico	Metro lineal	94	24.000	24.000	0%
4.9		Pintura de paredes con látex acrílico en interiores.	Metros cuadrados	250	17.000	17.000	0%
4.10		Pintura de paredes con esmalte sintético	Metros cuadrados	165	18.000	18.000	0%
4.11		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	719.700	719.700	0%
5	72101601-001	COLEGIO RVDO. PADRE GUIDO CORONEL (SANTA FE) - (reparación techo - readecuación de aula)	Unidad	1			
5.1		Limpieza en interior entre techo, cielorraso de machimbre. Sellado de huecos entre paredes y techo con espuma poliuretano expandido. Reemplazo de zócalos de madera dañados en cielorraso de machimbre	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000	0%
5.2		Reparación de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	15	220.000	220.000	0%
5.3		Pintura de cielorraso reparado con Barniz.	Metros cuadrados	169	25.000	25.000	0%
5.4		Cambio de piso interior. Por Piso de Porcelanato 60x60cm.	Metros cuadrados	147	130.000	130.000	0%
5.5		Zocalo de Porcelanato.	Metro lineal	91	30.000	30.000	0%

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

5.6		Pintura de paredes con esmalte sintético hasta los 1,2m de altura	Metros cuadrados	57	22.000	22.000	0%
5.7		Instalación hidráulica y desagüe para canilla	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000	0%
5.8		Azulejado con cerámica de 20x45cm o similar, en paredes hasta los 1,35m en aula para para laboratorio	Metros cuadrados	44	80.000	80.000	0%
5.9		Reparación de Vidrios rotos	Metros cuadrados	4	125.000	125.000	0%
5.10		Limpieza general de obra.	Unidad Medida Global	1	567.668	550.000	-3%
6	72101703-006	ESC. BAS. N° 2678 - CRISTO REY (PIKYRY) - (reparación de cercado perimetral)	Unidad	1			
6.1		Postes prefabricados de HºAº a remplazar	Unidad	15	45.000	45.000	0%
6.2		Excavación 0,35X0,35X0,60M	Unidad	15	15.000	15.000	0%
6.3		Cimentación de HºCº	Unidad	15	55.000	55.000	0%
6.4		Cordón de H° (10 x 40cm.)	Metro lineal	161	35.000	35.000	0%
6.5		Alambre tejido (Altura 2 metros).	Metros cuadrados	322	21.000	21.000	0%
7	72101510-001	ESC. BAS. N° 1899 - María Auxiliadora (Colonia del km 23). - (reparación de baño)	Unidad	1			
7.1		Reparación de Zócalo de Puerta tablero	Unidad	2	225.000	225.000	0%
7.2		Cambio de cerradura en puertas principales	Unidad	3	165.000	165.000	0%
7.3		Fijación de artefactos con tornillos de 10mm con tirafondos nuevos	Unidad	3	30.000	30.000	0%
7.4		Canillas metálicas nuevas	Unidad	2	80.000	80.000	0%
7.5		Cambio de tubo florecientes de 20w	Unidad	6	35.000	35.000	0%
7.6		Reposición de vidrio roto	Metros cuadrados	0,5	130.000	130.000	0%
7.7		Pintura de Cielorraso con esmalte sintético	Metros cuadrados	14,3	25.000	25.000	0%

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

7.8		Pintura general de paredes en sector sin azulejo.	Unidad Medida Global	1	390.500	390.500	0%
7.9		Caminero hasta el baño de contrapiso de HºCº y carpeta alisada.	Metros cuadrados	19,2	95.000	95.000	0%
7.10		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	276.000	276.000	0%
8	72101704-001	En Escuela Bas. N°1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera (Centro Urbano) - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA SOBRE LOSA)	Unidad	1			
8.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	153,4	2.500	2.500	0%
8.2		Pilares de H°A° (Dimensiones 25x30cm)	Metro lineal	67	160.000	160.000	0%
8.3		d- Encadenados de H° A° (Dimensiones 15x30cm)	Metro lineal	75	115.000	115.000	0%
8.4		Demolición de piso de HºAº	Metros cuadrados	3,84	25.000	25.000	0%
8.5		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	3,84	50.000	50.000	0%
8.6		Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	1,34	1.600.000	1.600.000	0%
8.7		Viga de H°A° de fundación	Metro lineal	23,4	140.000	140.000	0%
8.8		Pilares de H°A° (Dimensiones 20x30cm)	Metro lineal	24	130.000	130.000	0%
8.9		Losa de HºAº (incluye vigas de 15x40cm.) según proyecto.	Metros cúbicos	2,5	2.100.000	2.100.000	0%
8.10		De 0,15 con ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	187	65.000	65.000	0%
8.11		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	18	22.000	22.000	0%
8.12		Cobertura de techo metálico con chapa tipo panel trapezoidal termoacustica, (Espesor de 5cm con núcleo de poliuretano). Sobre estructura metálica, correas. La Estructura debe llevar pintura anti-oxido y dos capas de	Metros cuadrados	178	300.000	300.000	0%

Antonia Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

		pintura esmalte sintético					
8.13		De paredes interior y exterior a una capa filtrada	Metros cuadrados	374	38.000	38.000	0%
8.14		Contrapiso de H° de cascotes y carpeta alisada	Metros cuadrados	136	70.000	70.000	0%
8.15		Piso Cerámico tipo Pei 4	Metros cuadrados	136	95.000	95.000	0%
8.16		Zócalo cerámico	Metro lineal	52,7	25.000	25.000	0%
8.17		Puerta Placa de madera de 1,60 x 2,10	Unidad	1	1.171.600	1.100.000	-6%
8.18		a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	16,8	380.000	380.000	0%
8.19		Instalación Eléctrica monofásica con tablero seccional. (Incluye Tablero secciona con llaves termomagnéticas, 6 tomas y puntos de luces y toma para ventiladores.)	Unidad Medida Global	1	2.050.000	2.050.000	0%
8.20		Artefacto fluorescente 2x40w con reactancia elect.	Unidad	8	170.000	170.000	0%
8.21		Artefactos fluorescentes 1x40w con reactancia elect.	Unidad	2	95.000	95.000	0%
8.22		Reparación de instalación eléctrica de ventiladores	Unidad	3	450.000	450.000	0%
8.23		Baranda metálica / pasamano	Metros cuadrados	34,5	235.000	235.000	0%
8.24		De paredes internas con látex acrílico	Metros cuadrados	374	14.000	14.000	0%
8.25		De baranda metálica y pasamanos con antióxido	Metros cuadrados	34,5	15.000	15.000	0%
8.26		Limpieza final de obra	Unidad	1	900.000	900.000	0%
9	72101510-001	En Escuela Bas. N°1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera (Centro Urbano) - (CONSTRUCCION DE BAÑO NUEVO EN PLANTA BAJA DENTRO DE BLOQUE EXISTENTE.)	Unidad	1			
9.1		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	49	4.000	4.000	0%

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

9.2		Excavación para zapatas.	Metros cúbicos	1	50.000	50.000	0%
9.3		Zapatas de HºAº Dimensión 40x40cm	Metros cúbicos	0,4	1.700.000	1.700.000	0%
9.4		Encadenado de HºAº fundación (Dimensión 15x30cm)	Metro lineal	31	120.000	120.000	0%
9.5		Aislación Horizontal 0,15m con Asfalto.	Metro lineal	25	25.000	25.000	0%
9.6		Mamp. 0,15m de ladrillos común	Metros cuadrados	60,5	70.000	70.000	0%
9.7		Revoque Interior (Incluye paredes existentes sin revoque)	Metros cuadrados	121	38.000	38.000	0%
9.8		Puerta placa 0,60m con marco. (para boxes)	Unidad	4	500.000	500.000	0%
9.9		Puerta placa 0,90m con marco. (para acceso a Baños y boxes esp.)	Unidad	4	700.000	700.000	0%
9.10		Ventana tipo balancín, dimensiones 1,00x0,40m	Unidad	3	400.000	400.000	0%
9.11		Ventana tipo balancín, dimensiones 2,00x0,40m	Unidad	2	700.000	700.000	0%
9.12		Instalación de agua corriente con cañería termofusión en baños según Proyecto.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0%
9.13		Lavatorio con pedestal	Unidad	6	380.000	380.000	0%
9.14		Inodoro color Gris con válvula de descarga, tapa para de asiento y papelero.	Unidad	6	640.000	640.000	0%
9.15		Provisión e instalación de migitorio	Unidad	4	345.000	345.000	0%
9.16		Desagüe cloacal según proyecto, con registros, cámara séptica (1,00x 1,50) y pozo ciego (R-1,50 x 2,50)	Unidad Medida Global	1	5.469.367	5.400.000	-1%
9.17		Instalación Eléctrica Adecuación de la instalación al proyecto	Unidad	1	900.000	900.000	0%
9.18		Piso Cerámico Tipo PEI 4 (Con Argamasa Piso sobre piso)	Metros cuadrados	48	85.000	85.000	0%
9.19		Azulejos hasta 1,80 metros de altura	Metros cuadrados	55,9	75.000	75.000	0%
9.20		Pintura de paredes internas con Látex acrílico	Metros cuadrados	64	14.000	14.000	0%

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

9.21		Pintura al esmalte sintético en Aberturas	Metros cuadrados	32	25.000	25.000	0%

En el presente proceso de evaluación no hubo necesidad de solicitar al oferente una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, teniendo en cuenta que los ítems cotizados no son superiores al **20%** por debajo del precio referencial, ni del **10%** por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación. –

9. CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	cumple	no cumple
1	72101601-001	ESC. BAS. N° 5960 - DR. J.G.R. DE FRANCIA - ASENT. SANTIAGO MARTINEZ (REPARACION DE TECHO DEL AULA - REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA BLOQUE 3 Y 4 - PISTA DE FORMACION TINGLADO=	Unidad	1		
1.1		Reposición de tejas españolas rotas	Metros cuadrados	30	cumple	
1.2		Cambio de Ventana tipo Balancín (Dimensión 1,2x1,50m)	Unidad	4	cumple	
1.3		Pintura de paredes interiores con látex acrílico	Metros cuadrados	28	cumple	
1.4		Tablero Principal con llaves termomagnéticas de corte e interruptor de circuitos	Unidad	2	cumple	
1.5		Cableado nuevo para Boca de luz	Unidad	20	cumple	
1.6		Cableado nuevo para Boca para toma	Unidad	10	cumple	
1.7		Cableado nuevo para ventilador de Techo	Unidad	10	cumple	
1.8		Artefacto tipo Lampara de bajo consumo de 42w, con portafoco sencillo de plástico	Unidad	20	cumple	
1.9		Piso Cerámico 45X45cm (Tipo Pei 4)	Metros cuadrados	170	cumple	
1.10		Zócalo Cerámico	Metro lineal	102	cumple	
1.11		Pintura de paredes con Látex acrílico hasta los 1,20m	Metros cuadrados	110	cumple	
1.12		Caminero de Bloques de HºAº (Espesor 5cm) según proyecto	Metros cuadrados	137	cumple	
1.13		Piso de HºAº (Espesor 10cm)	Metros cuadrados	800	cumple	
2	72131601-012	ESC. BAS. N°7187 - SAN SEBASTIAN (FRACCION 5) - (reparación de pintura cielorraso y piso)	Unidad	1		
2.1		Pintura de cielorraso con barniz	Metros cuadrados	105	cumple	

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

2.2		Piso Cerámico 45x45cm - Tipo PEI 4	Metros cuadrados	47,5	cumple	
2.3		Zócalo Cerámico	Metro lineal	45,65	cumple	
2.4		Pintura de paredes con Látex acrílico	Metros cuadrados	130	cumple	
2.5		Limpieza final de obra	Unidad	1	cumple	
3	72101601-001	ESC. BAS. N° 1895 REV. PADRE ROMUALDO G. C. (CENTRO URBANO - SANTA FE) - (reparaciones de techo a según proyecto)	Unidad	1		
3.1		Ménsula metálica para refuerzo (según detalle)	Unidad	11	cumple	
3.2		Reposición de tejas rotas. (En bloques indicados)	Metros cuadrados	5	cumple	
3.3		Pintura de paredes exteriores con esmalte sintético	Metros cuadrados	140	cumple	
3.4		Pintura de paredes interiores con látex acrílico	Metros cuadrados	100	cumple	
3.5		Reposición de tejas rotas	Metros cuadrados	5	cumple	
3.6		Reposición de tejas rotas	Metros cuadrados	5	cumple	
3.7		Retiro de tejas con recuperación, aislación de losa con membrana asfáltica de 3mm. Colocación de tejas prensadas nuevas	Metros cuadrados	189,5	cumple	
3.8		Retiro de escombros y limpieza general.	Unidad Medida Global	1	cumple	
3.9		Pintura de reja perimetral. Según Proyecto	Metro lineal	295	cumple	
4	72101601-001	ESC. BAS. N°2416 - VIRGEN DE CAACUPE (FRACCION 7) - (REPARACION DE TECHO Y INSTLACION ELECTRICA ASEGUN EL PROYECTO)	Unidad	1		
4.1		Demolición de techo de chapa existente	Metros cuadrados	172,5	cumple	
4.2		Provisión, montaje y techado de cobertura metálica con chapa trapezoidal termoacústico con poliuretano de espesor 5cm, incluye viga metálica y correas según detalle Además, la estructura metálica debe estar pintada con antióxido y dos manos de esmalte sintético según diseño	Metros cuadrados	172,5	cumple	
4.3		Cableado nuevo para Boca de luz	Unidad	10	cumple	
4.4		Cableado nuevo para Boca para toma	Unidad	6	cumple	

Tonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

4.5		Cableado nuevo para ventilador de Techo	Unidad	6	cumple	
4.6		Artefacto tipo Lampara de bajo consumo de 42w, con porta foco sencillo de plástico	Unidad	10	cumple	
4.7		Cambio de Piso. Piso Cerámico tipo Pei 4. (dimensión 45x45cm)	Metros cuadrados	152,9	cumple	
4.8		Zócalo Cerámico	Metro lineal	94	cumple	
4.9		Pintura de paredes con látex acrílico en interiores	Metros cuadrados	250	cumple	
4.10		Pintura de paredes con esmalte sintético	Metros cuadrados	165	cumple	
4.11		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	cumple	
5	72101601-001	COLEGIO RVDO. PADRE GUIDO CORONEL (SANTA FE) - (reparación techo - readecuación de aula)	Unidad	1		
5.1		Limpieza en interior entre techo, cielorraso de machimbre. Sellado de huecos entre paredes y techo con espuma poliuretano expandido. Reemplazo de zócalos de madera dañados en cielorraso de machimbre	Unidad Medida Global	1	cumple	
5.2		Reparación de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	15	cumple	
5.3		Pintura de cielorraso reparado con Barniz	Metros cuadrados	169	cumple	
5.4		Cambio de piso interior. Por Piso de Porcelanato 60x60cm	Metros cuadrados	147	cumple	
5.5		Zócalo de Porcelanato	Metro lineal	91	cumple	
5.6		Pintura de paredes con esmalte sintético hasta los 1,2m de altura	Metros cuadrados	57	cumple	
5.7		Instalación hidráulica y desagüe para canilla	Unidad Medida Global	1	cumple	
5.8		Azulejado con cerámica de 20x45cm o similar, en paredes hasta los 1,35m en aula para para laboratorio	Metros cuadrados	44	cumple	
5.9		Reparación de Vidrios rotos	Metros cuadrados	4	cumple	
5.10		Limpieza general de obra.	Unidad Medida Global	1	cumple	
6	72101703-006	ESC. BAS. N° 2678 - CRISTO REY (PIKYRY) - (reparación de cercado perimetral)	Unidad	1		

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

6.1		Postes prefabricados de HºAº a remplazar	Unidad	15	cumple	
6.2		Excavación 0,35X0,35X0,60M	Unidad	15	cumple	
6.3		Cimentación de HºCº	Unidad	15	cumple	
6.4		Cordón de H° (10 x 40cm.)	Metro lineal	161	cumple	
6.5		Alambre tejido (Altura 2 metros)	Metros cuadrados	322	cumple	
7	72101510-001	ESC. BAS. N° 1899 - María Auxiliadora (Colonia del km 23). - (reparación de baño)	Unidad	1		
7.1		Reparación de Zócalo de Puerta tablero	Unidad	2	cumple	
7.2		Cambio de cerradura en puertas principales	Unidad	3	cumple	
7.3		Fijación de artefactos con tornillos de 10mm con tirafondos nuevos	Unidad	3	cumple	
7.4		Canillas metálicas nuevas	Unidad	2	cumple	
7.5		Cambio de tubo florecientes de 20w	Unidad	6	cumple	
7.6		Reposición de vidrio roto	Metros cuadrados	0,5	cumple	
7.7		Pintura de Cielorraso con esmalte sintético	Metros cuadrados	14,3	cumple	
7.8		Pintura general de paredes en sector sin azulejo	Unidad Medida Global	1	cumple	
7.9		Caminero hasta el baño de contrapiso de HºCº y carpeta alisada.	Metros cuadrados	19,2	cumple	
7.10		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	cumple	
8	72101704-001	En Escuela Bas. N°1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera (Centro Urbano) - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA SOBRE LOSA)	Unidad	1		
8.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	153,4	cumple	
8.2		Pilares de H°A° (Dimensiones 25x30cm)	Metro lineal	67	cumple	
8.3		d- Encadenados de H° A° (Dimensiones 15x30cm)	Metro lineal	75	cumple	
8.4		Demolición de piso de HºAº	Metros cuadrados	3,84	cumple	
8.5		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	3,84	cumple	
8.6		Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	1,34	cumple	

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

8.7		Viga de H°A° de fundación	Metro lineal	23,4	cumple	
8.8		Pilares de H°A° (Dimensiones 20x30cm)	Metro lineal	24	cumple	
8.9		Losa de HºAº (incluye vigas de 15x40cm.) según proyecto.	Metros cúbicos	2,5	cumple	
8.10		De 0,15 con ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	187	cumple	
8.11		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	18	cumple	
8.12		Cobertura de techo metálico con chapa tipo panel trapezoidal termoacustica, (Espesor de 5cm con núcleo de poliuretano). Sobre estructura metálica, correas. La Estructura debe llevar pintura anti-oxido y dos capas de pintura esmalte sintético	Metros cuadrados	178	cumple	
8.13		De paredes interior y exterior a una capa filtrada	Metros cuadrados	374	cumple	
8.14		Contrapiso de H° de cascotes y carpeta alisada	Metros cuadrados	136	cumple	
8.15		Piso cerámico tipo Pei 4	Metros cuadrados	136	cumple	
8.16		Zócalo cerámico	Metro lineal	52,7	cumple	
8.17		Puerta Placa de madera de 1,60 x 2,10	Unidad	1	cumple	
8.18		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	16,8	cumple	
8.19		Instalación eléctrica monofásica con tablero seccional. (Incluye Tablero secciona con llaves termomagnéticas, 6 tomas y puntos de luces y toma para ventiladores.)	Unidad Medida Global	1	cumple	
8.20		Artefacto fluorescente 2x40w con reactancia elect.	Unidad	8	cumple	
8.21		Artefactos fluorescentes 1x40w con reactancia elect.	Unidad	2	cumple	
8.22		Reparación de instalación eléctrica de ventiladores	Unidad	3	cumple	
8.23		Baranda metálica / pasamano	Metros cuadrados	34,5	cumple	
8.24		De paredes internas con látex acrílico	Metros cuadrados	374	cumple	
8.25		De baranda metálica y pasamanos con antióxido	Metros cuadrados	34,5	cumple	
8.26		Limpieza final de obra	Unidad	1	cumple	

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

9	72101510-001	En Escuela Bas. N°1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera (Centro Urbano) - (CONSTRUCCION DE BAÑO NUEVO EN PLANTA BAJA DENTRO DE BLOQUE EXISTENTE.)	Unidad	1		
9.1		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	49	cumple	
9.2		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	cumple	
9.3		Zapatas de HºAº Dimensión 40x40cm	Metros cúbicos	0,4	cumple	
9.4		Encadenado de HºAº fundación (Dimensión 15x30cm)	Metro lineal	31	cumple	
9.5		Aislación Horizontal 0,15m con Asfalto.	Metro lineal	25	cumple	
9.6		Mamp. 0,15m de ladrillos común	Metros cuadrados	60,5	cumple	
9.7		Revoque Interior (Incluye paredes existentes sin revoque)	Metros cuadrados	121	cumple	
9.8		Puerta placa 0,60m con marco. (para boxes)	Unidad	4	cumple	
9.9		Puerta placa 0,90m con marco. (para acceso a Baños y boxes esp.)	Unidad	4	cumple	
9.10		Ventana tipo Balancin, dimensiones 1,00x0,40m	Unidad	3	cumple	
9.11		Ventana tipo Balancin, dimensiones 2,00x0,40m	Unidad	2	cumple	
9.12		Instalación de agua corriente con cañería termofusión en baños según Proyecto	Unidad Medida Global	1	cumple	
9.13		Lavatorio con pedestal	Unidad	6	cumple	
9.14		Inodoro color Gris con válvula de descarga, tapa para de asiento y papelero	Unidad	6	cumple	
9.15		Provisión e instalación de migitorio	Unidad	4	cumple	
9.16		Desagüe cloacal según proyecto, con registros, cámara séptica (1,00x 1,50) y pozo ciego (R-1,50 x 2,50)	Unidad Medida Global	1	cumple	
9.17		Instalación eléctrica. Adecuación de la instalación al proyecto	Unidad	1	cumple	
9.18		Piso cerámico Tipo PEI 4 (Con Argamasa Piso sobre piso)	Metros cuadrados	48	cumple	
9.19		Azulejos hasta 1,80 metros de altura	Metros cuadrados	55,9	cumple	
9.20		Pintura de paredes internas con Látex acrílico	Metros cuadrados	64	cumple	

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

9.21		Pintura al esmalte sintético en Aberturas	Metros cuadrados	32	cumple	

10. CAPACIDAD FINANCIERA

Coeficiente de Liquidez	AÑO 2017		AÑO 2018		AÑO 2019		PROMEDIO	CUMPLU/NO CUMPLE
Activo Corriente	3.959.004.672	2,07	4.676.912.008	1,45	5.351.665.498	1,56	**1,69**	CUMPLE
Pasivo Corriente	1.913.268.060		3.225.335.692		3.429.318.599			

Coeficiente de Solvencia	AÑO 2017		AÑO 2018		AÑO 2019		PROMEDIO	CUMPLU/NO CUMPLE
Pasivo Total	2.930.347.215	0,4123	3.237.135.692	0,4103	3.441.118.599	0,3993	**0,4073**	CUMPLE
Activo Total	7.106.979.345		7.889.581.581		8.617.586.822			

Activos Líquidos	AÑO 2017		AÑO 2018		AÑO 2019		PROMEDIO	CUMPLU/NO CUMPLE
Activo Corriente	3.959.004.672	2.045.736.612	4.676.912.008	1.451.576.316	5.351.665.498	1.922.346.899	**1.806.553.276**	CUMPLE
Pasivo Corriente	1.913.268.060		3.225.335.692		3.429.318.599			

11. EVALUACION DE OTROS CRITERIOS

Posteriormente, este Comité procede a evaluar la Oferta habilitada conforme a los requerimientos del **ANEXO – (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) Núm. 3 Puntos: e) Experiencia general en obras y f) Experiencia específica en obras,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, lo cual la firma nominada **Perez & Aguayo S.R.L., con RUC N° 80054076-0,** ha cumplido satisfactoriamente según el legajo documental presentada con su oferta.

Seguidamente se procede a la verificación y evaluación de los documentos formales presentados por la empresa y requeridas en las bases y condiciones de la presente contratación, el cual se resume en el siguiente cuadro:

Documentos Formales Exigidos en el PBC para Personas Físicas.	Perez & Aguayo S.R.L., con RUC N° 80054076-0	
	Cumple	No Cumple
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	Cumple	
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC	Cumple	
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19	Cumple	
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	Cumple	
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es	Cumple	

Mario Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

cliente.		
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, expedido dentro de los 2 (dos) meses antes del acto de apertura de ofertas del presente llamado	**Cumple**	
Fotocopia Autenticada del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2018 y 2019]	**Cumple**	
Formularios de Declaración Jurada Nº 106 de Renta	**Cumple**	
Formulario Nº 1 del Pliego de Bases y Condiciones - Composición de Precios Unitarios	**Cumple**	
Formulario Nº 2 del Pliego de Bases y Condiciones - Experiencia General en Construcción	**Cumple**	
Formulario Nº 3 del Pliego de Bases y Condiciones - Facturación Anual Media en Construcción	**Cumple**	
Formulario Nº 4 del Pliego de Bases y Condiciones - Experiencia Específica en Construcción	**Cumple**	
Formulario Nº 5 del Pliego de Bases y Condiciones - Situación Financiera	**Cumple**	
Formulario Nº 6 del Pliego de Bases y Condiciones - Lista de personal propuesto para la obra	**Cumple**	
Formulario Nº 7 del Pliego de Bases y Condiciones - Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos	**Cumple**	
Formulario Nº 8 del Pliego de Bases y Condiciones - Cronograma de Utilización de Equipos	**Cumple**	
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	**Cumple**	
Documento que avale la recepción definitiva de la obra	**Cumple**	
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	**Cumple**	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	**Cumple**	
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	**Cumple**	
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados	**Cumple**	

En el presente proceso de evaluación no se realizó solicitud de aclaración alguna al oferente, teniendo en cuenta que su oferta ha reunido con todas las informaciones necesarias, así como las documentaciones y exigencias del presente llamado. -

Con el objeto de apoyar la producción y empleo Nacional, el Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con lo que establece la Ley Nº 4558/11, contempla la aplicación de un margen de preferencia del 40% a favor de la producción y de servicios de origen nacional. En esta Licitación el oferente **Perez & Aguayo S.R.L, con RUC Nº 80054076-0**, hemos recurrido a la base de datos del Ministerio de Industria y Comercio (VUE–Ventanilla Única de Exportación), en el cual se constata la veracidad que el mismo oferente cuenta con el certificado de origen emitido por dicho ministerio para el presente llamado por tratarse del único oferente evaluado, el margen preferencial no es aplicable.

12. Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica

1.	Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. **CUMPLE**
2.	Documento que avale la recepción definitiva de la obra. **CUMPLE**
3.	Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada. **CUMPLE**
4.	Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. **CUMPLE**
5.	Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. **CUMPLE**

13. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad

Antonio Quintana
Miembro del Comité
de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite
de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité
de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

al Artículo **65** del Decreto Reglamentario **Nº 2992/2019**, "La adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en Pliego de Bases y Condiciones; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **Perez & Aguayo S.R.L., con RUC Nº 80054076-0.**

14. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101601-001	ESC. BAS. N° 5960 - DR. J.G.R. DE FRANCIA - ASENT. SANTIAGO MARTINEZ (REPARACION DE TECHO DEL AULA - REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA BLOQUE 3 Y 4 - PISTA DE FORMACION TINGLADO=	Unidad	1		
1.1		Reposicion de tejas españolas rotas.	Metros cuadrados	30	72.000	2.160.000
1.2		Cambio de Ventana tipo Balancin. (Dimension 1,2x1,50m)	Unidad	4	380.000	1.520.000
1.3		Pintura de paredes interiores con latex acrilico	Metros cuadrados	28	18.500	518.000
1.4		- Tablero Principal con llaves termomagneticas de corte e interruptor de circuitos.	Unidad	2	850.000	1.700.000
1.5		- Cableado nuevo para Boca de luz	Unidad	20	137.000	2.740.000
1.6		- Cableado nuevo para Boca para toma	Unidad	10	137.000	1.370.000
1.7		- Cableado nuevo para ventilador de Techo	Unidad	10	137.000	1.370.000
1.8		Artefacto tipo Lampara de bajo consumo de 42w, con portafoco sencillo de plastico.	Unidad	20	85.000	1.700.000
1.9		Piso Ceramico 45X45cm (Tipo Pei 4)	Metros cuadrados	170	92.000	15.640.000
1.10		Zocalo Ceramico	Metro lineal	102	28.000	2.856.000
1.11		Pintura de paredes con Latex acrilico hasta los 1,20m.	Metros cuadrados	110	18.500	2.035.000
1.12		Caminero de Bloques de HºAº (Espesor 5cm) según proyecto.	Metros cuadrados	137	130.000	17.810.000
1.13		Piso de HºAº (Espesor 10cm)	Metros cuadrados	800	130.000	104.000.000
					TOTAL	155.419.000
2	72131601-012	ESC. BAS. N°7187 - SAN SEBASTIAN (FRACCION 5) - (reparación de pintura cielorraso y piso)	Unidad	1		
2.1		Pintura de cielorraso con barniz.	Metros cuadrados	105	25.000	2.625.000
2.2		Piso Ceramico 45x45cm - Tipo PEI 4	Metros cuadrados	47,5	85.000	4.037.500

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

2.3		Zocalo Ceramico	Metro lineal	45,65	25.000	1.141.250
2.4		Pintura de paredes con Latex acrilico	Metros cuadrados	130	18.000	2.340.000
2.5		Limpieza final de obra	Unidad	1	356.250	356.250
					TOTAL	10.500.000
3	72101601-001	ESC. BAS. N° 1895 REV. PADRE ROMUALDO G. C. (CENTRO URBANO - SANTA FE) - (reparaciones de techo a según proyecto)	Unidad	1		
3.1		Mensula metalica para refuerzo (según detalle).	Unidad	11	350.000	3.850.000
3.2		Reposicion de tejas rotas. (En bloques indicados)	Metros cuadrados	5	68.000	340.000
3.3		Pintura de paredes exteriores con esmalte sintetico	Metros cuadrados	140	18.000	2.520.000
3.4		Pintura de paredes interiores con latex acrilico	Metros cuadrados	100	18.000	1.800.000
3.5		Reposicion de tejas rotas.	Metros cuadrados	5	68.000	340.000
3.6		Reposicion de tejas rotas.	Metros cuadrados	5	70.000	350.000
3.7		Retiro de tejas con recuperación, aislación de losa con membrana asfaltica de 3mm. Colocación de tejas prensadas nuevas.	Metros cuadrados	189,5	145.000	27.477.500
3.8		Retiro de escombros y limpieza general.	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000
3.9		Pintura de reja perimetral. Según Proyecto	Metro lineal	295	48.000	14.160.000
					TOTAL	52.287.500
4	72101601-001	ESC. BAS. N°2416 - VIRGEN DE CAACUPE (FRACCION 7) - (REPARACION DE TECHO Y INSTLACION ELECTRICA ASEGUN EL PROYECTO)	Unidad	1		
4.1		Demolición de techo de chapa existente.	Metros cuadrados	172,5	15.000	2.587.500
4.2		Provisión, montaje y techado de cobertura metálica con chapa trapezoidal termoacústico con poliuretano de espesor 5cm, incluye viga metálica y correas segun detalle. Además la estructura metálica debe estar pintada con antióxido y dos manos de esmalte sintético según diseño.	Metros cuadrados	172,5	340.000	58.650.000
4.3		- Cableado nuevo para Boca de luz	Unidad	10	137.000	1.370.000

Amado Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

4.4		- Cableado nuevo para Boca para toma	Unidad	6	137.000	822.000
4.5		- Cableado nuevo para ventilador de Techo	Unidad	6	137.000	822.000
4.6		Artefacto tipo Lampara de bajo consumo de 42w, con portafoco sencillo de plastico.	Unidad	10	85.000	850.000
4.7		Cambio de Piso. Piso Ceramico tipo Pei 4. (dimension 45x45cm)	Metros cuadrados	152,9	92.000	14.066.800
4.8		Zocalo Ceramico	Metro lineal	94	24.000	2.256.000
4.9		Pintura de paredes con latex acrilico en interiores.	Metros cuadrados	250	17.000	4.250.000
4.10		Pintura de paredes con esmalte sintetico.	Metros cuadrados	165	18.000	2.970.000
4.11		Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	719.700	719.700
					TOTAL	89.364.000
5	72101601-001	COLEGIO RVDO. PADRE GUIDO CORONEL (SANTA FE) - (reparación techo - readecuación de aula)	Unidad	1		
5.1		Limpieza en interior entre techo, cielorraso de machimbre. Sellado de huecos entre paredes y techo con espuma poliuretano expandido. Reemplazo de zocalos de madera dañados en cielorraso de machimbre.	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
5.2		Reparacion de cielorraso de machimbre.	Metros cuadrados	15	220.000	3.300.000
5.3		Pintura de cielorraso reparado con Barniz.	Metros cuadrados	169	25.000	4.225.000
5.4		Cambio de piso interior. Por Piso de Porcelanato 60x60cm.	Metros cuadrados	147	130.000	19.110.000
5.5		Zocalo de Porcelanato.	Metro lineal	91	30.000	2.730.000
5.6		Pintura de paredes con esmalte sintetico hasta los 1,2m de altura.	Metros cuadrados	57	22.000	1.254.000
5.7		Instalacion hidraulica y desague para canilla.	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
5.8		Azulejado con ceramica de 20x45cm o similar, en paredes hasta los 1,35m en aula para para laboratorio.	Metros cuadrados	44	80.000	3.520.000
5.9		Reparacion de Vidrios rotos	Metros cuadrados	4	125.000	500.000
5.10		Limpieza general de obra.	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
					TOTAL	

Anio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité de Evacuación

						37.739.000
6	72101703-006	ESC. BAS. N° 2678 - CRISTO REY (PIKYRY) - (reparación de cercado perimetral)	Unidad	1		
6.1		Postes prefabricados de HºAº a remplazar.	Unidad	15	45.000	675.000
6.2		Excavación 0,35X0,35X0,60M	Unidad	15	15.000	225.000
6.3		Cimentación de HºCº	Unidad	15	55.000	825.000
6.4		Cordón de H° (10 x 40cm.)	Metro lineal	161	35.000	5.635.000
6.5		Alambre tejido (Altura 2 metros).	Metros cuadrados	322	21.000	6.762.000
					TOTAL	14.122.000
7	72101510-001	ESC. BAS. N° 1899 - Maria Auxiliadora (Colonia del km 23). - (reparacion de baño)	Unidad	1		
7.1		Reparacion de Zocalo de Puerta tablero.	Unidad	2	225.000	450.000
7.2		Cambio de cerradura en puertas principales.	Unidad	3	165.000	495.000
7.3		Fijacion de artefactos con tornillos de 10mm con tirafondos nuevos.	Unidad	3	30.000	90.000
7.4		Canillas metalicas nuevas	Unidad	2	80.000	160.000
7.5		Cambio de tubo florecentes de 20w	Unidad	6	35.000	210.000
7.6		Reposicion de vidrio roto.	Metros cuadrados	0,5	130.000	65.000
7.7		Pintura de Cielorraso con esmalte sintetico.	Metros cuadrados	14,3	25.000	357.500
7.8		Pintura general de paredes en sector sin azulejo.	Unidad Medida Global	1	390.500	390.500
7.9		Caminero hasta el baño de contrapiso de HºCº y carpeta alisada.	Metros cuadrados	19,2	95.000	1.824.000
7.10		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	276.000	276.000
					TOTAL	4.318.000
8	72101704-001	En Escuela Bas. N°1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera (Centro Urbano) - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA SOBRE LOSA)	Unidad	1		
8.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	153,4	2.500	383.500
8.2		Pilares de H°A° (Dimensiones 25x30cm)	Metro lineal	67	160.000	10.720.000
8.3		d- Encadenados de H° A° (Dimensiones	Metro lineal	75		

Milo Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

INFORME Y RECOMENDACIÓN

		15x30cm)			115.000	8.625.000
8.4		Demolicion de piso de HºAº	Metros cuadrados	3,84	25.000	96.000
8.5		Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	3,84	50.000	192.000
8.6		Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	1,34	1.600.000	2.144.000
8.7		Viga de H°A° de fundacion	Metro lineal	23,4	140.000	3.276.000
8.8		Pilares de H°A° (Dimensiones 20x30cm)	Metro lineal	24	130.000	3.120.000
8.9		Losa de HºAº (incluye vigas de 15x40cm.) según proyecto.	Metros cúbicos	2,5	2.100.000	5.250.000
8.10		De 0,15 con ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	187	65.000	12.155.000
8.11		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	18	22.000	396.000
8.12		Cobertura de techo metalico con chapa tipo panel trapezoidal termoacustica, (Espesor de 5cm con nucleo de poliuretano). Sobre estructura metalica, correas. La Estructura debe llevar pintura anti-oxido y dos capas de pintura esmalte sintetico.	Metros cuadrados	178	300.000	53.400.000
8.13		De paredes interior y exterior a una capa filtrada	Metros cuadrados	374	38.000	14.212.000
8.14		Contrapiso de H° de cascotes y carpeta alisada	Metros cuadrados	136	70.000	9.520.000
8.15		Piso Ceramico tipo Pei 4	Metros cuadrados	136	95.000	12.920.000
8.16		Zocalo ceramico	Metro lineal	52,7	25.000	1.317.500
8.17		Puerta Placa de madera de 1,60 x 2,10	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
8.18		a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	16,8	380.000	6.384.000
8.19		Instalacion Electrica monofasica con tablero seccional. (Incluye Tablero secciona con llaves termomagneticas, 6 tomas y puntos de luces y toma para ventiladores.)	Unidad Medida Global	1	2.050.000	2.050.000
8.20		Artefacto fluorescente 2x40w con reactancia elect.	Unidad	8	170.000	1.360.000
8.21		Artefactos fluorescente 1x40w con reactancia elect.	Unidad	2	95.000	190.000
8.22		Reparacion de instalacion electrica de ventiladores	Unidad	3	450.000	1.350.000
8.23		Baranda metalica / pasamano	Metros cuadrados	34,5	235.000	8.107.500
8.24		De paredes internas con latex acrilico.	Metros cuadrados	374	14.000	5.236.000

Antonio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

8.25		De baranda metalica y pasamanos con antioxido.	Metros cuadrados	34,5	15.000	517.500
8.26		Limpieza final de obra.	Unidad	1	900.000	900.000
					TOTAL	164.922.000
9	72101510-001	En Escuela Bas. N°1895 Rev. Padre Romualdo Grapilon Cartera (Centro Urbano) - (CONSTRUCCION DE BAÑO NUEVO EN PLANTA BAJA DENTRO DE BLOQUE EXISTENTE.)	Unidad	1		
9.1		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	49	4.000	196.000
9.2		Excavacion para zapatas.	Metros cúbicos	1	50.000	50.000
9.3		Zapatas de HºAº Dimension 40x40cm	Metros cúbicos	0,4	1.700.000	680.000
9.4		Encadenado de HºAº fundacion. (Dimension 15x30cm)	Metro lineal	31	120.000	3.720.000
9.5		Aislacion Horizontal 0,15m con Asfalto.	Metro lineal	25	25.000	625.000
9.6		Mamp. 0,15m de ladrillos comun.	Metros cuadrados	60,5	70.000	4.235.000
9.7		Revoque Interior (Incluye paredes existentes sin revoque)	Metros cuadrados	121	38.000	4.598.000
9.8		Puerta placa 0,60m con marco. (para boxes)	Unidad	4	500.000	2.000.000
9.9		Puerta placa 0,90m con marco. (para acceso a Baños y boxes esp.)	Unidad	4	700.000	2.800.000
9.10		Ventana tipo Balancin, dimensiones 1,00x0,40m	Unidad	3	400.000	1.200.000
9.11		Ventana tipo Balancin, dimensiones 2,00x0,40m	Unidad	2	700.000	1.400.000
9.12		Instalación de agua corriente con cañeria termofusion en baños segun Proyecto.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
9.13		Lavatorio con pedestal	Unidad	6	380.000	2.280.000
9.14		Inodoro color Gris con valvula de descarga, tapa para de asiento y papelero.	Unidad	6	640.000	3.840.000
9.15		Provision e intalacion de migitorio.	Unidad	4	345.000	1.380.000
9.16		Desagüe cloacal según proyecto, con registros, cámara séptica (1,00x 1,50) y pozo ciego (R-1,50 x 2,50).	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000
9.17		Instalación Electrica. Adecuacion de la talacion al proyecto.	Unidad	1	900.000	900.000
9.18		Piso Ceramico Tipo PEI 4 (Con Argamasa Piso sobre piso)	Metros cuadrados	48	85.000	4.080.000
9.19		Azulejos hasta 1,80 metros de altura.	Metros	55,9		

Lilio Quintana
Miembro del Comité de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite de Evaluacion

Adolfina Benítez Benítez
Miembros del Comité de Evacuación

			cuadrados		75.000	4.192.500
9.20		Pintura de paredes internas con Latex acrilico.	Metros cuadrados	64	14.000	896.000
9.21		Pintura al esmalte sintetico en Aberturas.	Metros cuadrados	32	25.000	800.000
					TOTAL	50.272.500
					Precio Total	578.944.000

15. CONCLUSIÓN O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Concluido los análisis, esta Comisión ha constatado que la empresa **Perez & Aguayo S.R.L, con RUC N° 80054076-0,** cumple satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Esta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en la Carta de Invitación. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por lo tanto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario en su Art. 65 "Criterios de Adjudicación" que dice: atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1- cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- tenga las calificaciones y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y; 3- presente el precio evaluado como el más bajo.

En consecuencia, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN** del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2021 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE OBRAS CON FONDOS DE FONACIDE"**, con **ID N° 397784**, convocado por la Municipalidad de Santa Fe del Paraná, al oferente **Hugo Orlando Aguayo Ovelar, con RUC N° 80054076-0,** siendo su oferta económica el monto total de **Gs. 578.944.000 (guaraníes Quinientos setenta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil guaraníes), IVA incluido,** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios, que fueran ofertadas por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia, dicha oferta presentada resulta ser ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales conforme a la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 y demás concordantes.

ES NUESTRO INFORME.-

Arnulfo Quintana
Miembro del Comité
de Evaluación

Liliana Frutos
Miembros del Comite
de Evaluacion

Adolfina Benitez Benitez
Miembros del Comité
de Evacuación