**RESUMEN DE LA ADJUDICACIÓN CONFORME A NORMAS DE ADQUISICIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)**

**PROYECTO**: PROGRAMA MULTIFASE DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE LA ANDE – FASE II - PRÉSTAMO DEL BID N° 2891/ OC – PR ( PR – L1058).

**PAIS**: PARAGUAY

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE-BID N° 1116/2016**: "Construcción de Depósito de Recepción y Sistema de Drenaje para Almacenamiento de Equipos y Aceites Usados en el Predio de la ANDE "

| **A) OFERTA PRESENTADA:** | | **B) PRECIOS DE LAS OFERTAS LEIDAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:** | |
|---|---|---|---|
| 1. | **ING. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ** | **Monto Moneda Nacional** | **Monto Moneda Extranjera** |
| | Lote 1 | ₲ 2.976.900.198.- | 0 |

**C) NOMBRE Y PRECIO EVALUADO DE CADA OFERTA EVALUADA**

| **NOMBRE** | **PRECIO** | |
|---|---|---|
| **ING. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ** | ₲ 2.976.900.198.- | USD. 0 |

*Ing. Arnaldo Paiva*
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

Lic. Fernando Querey R.
Departamento de Contratos
Jefe - DCP/DCN

**D) NOMBRE DE LOS OFERENTES CUYAS OFERTAS FUERON RECHAZADAS Y LAS RAZONES DE SU RECHAZO:** ***NO APLICA***

**E) NOMBRE DEL LICITANTE GANADOR Y EL PRECIO QUE OFRECIÓ, ASÍ COMO LA DURACIÓN Y RESUMEN DEL CONTRATO ADJUDICADO**

| LICITANTE GANADOR | PRECIO |
|---|---|
| **ING. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ** | ₲ 2.976.900.198.- |

**DURACIÓN DEL CONTRATO:** 780 días calendario.

**RESUMEN DEL CONTRATO:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE-BID Nº 1116/2016: "Construcción de Depósito de Recepción y Sistema de Drenaje para Almacenamiento de Equipos y Aceites Usados en el Predio de la ANDE".

Ing. Arnaldo Rojas
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Lic. Fernando Querey H.
Departamento de Contratos
Jefe - DCP/DCN