8. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO Consorcio CPV (Caldetec Ing/Vial Sur)	%	PRECIO Constructora Chaco	%	PRECIO Consorcio Canata (Canata/WA)	%	PRECIO Aponte Latorre	%
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1									
1.1		Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	1	17.667	21.250	-20,28%	8.649	51,04%	11.500	34,91%	32.306	-82,86%
1.2		Valla de seguridad para Obra	Metro lineal	1	79.883	64.350	19,44%	83.682	-4,76%	57.500	28,02%	73.074	8,52%
1.3		Preparacion de terreno a nivel de la sub rasante para colchon de arena para empedrado	Metros cuadrados	1	44.333	42.450	4,25%	25.562	42,34%	10.000	77,44%	40.511	8,62%
2	**72141505-001**	**Movimiento de suelo**	**Unidad Medida Global**	**1**								-	
2.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	1	112.167	49.500	55,87%	57.660	48,59%	30.000	73,25%	41.024	63,43%
2.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	1	115.333	56.550	50,97%	39.785	65,50%	30.000	73,99%	13.025	88,71%
2.3		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	Metros cúbicos	1	250.000	128.600	48,56%	138.384	44,65%	37.500	85,00%	183.070	26,77%
2.4		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	641.000	280.200	56,29%	461.280	28,04%	200.000	68,80%	279.886	56,34%
2.5		Empastado	Metros cuadrados	1	58.333	35.350	39,40%	25.370	56,51%	12.000	79,43%	46.958	19,50%
3	**72103003-001**	**Demoliciones Varias**	**Unidad Medida Global**	**1**								-	
3.1		**De Estructuras de H° A°**										-	
3.1.1		De losas	Metros cuadrados	1	42.168	28.300	32,89%	58.121	-37,83%	26.000	38,34%	46.174	-9,50%
3.1.2		De pilares	Metros cuadrados	1	55.333	28.300	48,86%	53.047	4,13%	26.000	53,01%	60.590	-9,50%

Abog. Julia Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000190

3.1.3		De vigas y encadenados	Metros cuadrados	1	55.333	28.300	48,86%	53.047	4,13%	26.000	53,01%	142.802	-158,08%
3.2		**De Mamposteria**										-	
3.2.1		De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	1	27.500	25.750	6,36%	31.713	-15,32%	19.500	29,09%	22.138	19,50%
3.2.2		De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	1	26.233	19.300	26,43%	30.252	-15,32%	19.500	25,67%	21.118	19,50%
3.2.3		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	30.200	35.350	-17,05%	34.827	-15,32%	25.066	17,00%	26.922	10,85%
3.2.4		De elevacion de paredes de 0.20 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	33.333	39.600	-18,80%	38.440	-15,32%	19.500	41,50%	34.614	-3,84%
3.2.5		De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	29.533	35.350	-19,70%	34.057	-15,32%	19.500	33,97%	32.339	-9,50%
3.2.6		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	31.533	14.150	55,13%	36.364	-15,32%	23.400	25,79%	25.384	19,50%
3.2.7		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.667	14.150	65,21%	46.897	-15,32%	23.400	42,46%	32.737	19,50%
3.2.8		De canteros	Metros cuadrados	1	32.667	15.550	52,40%	37.672	-15,32%	23.400	28,37%	26.922	17,59%
3.2.9		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	1	66.167	21.250	67,88%	76.304	-15,32%	45.500	31,23%	69.228	-4,63%
3.2.10		De muralla	Metros cuadrados	1	49.333	21.250	56,93%	56.891	-15,32%	23.400	52,57%	39.713	19,50%
3.2.11		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cuadrados	1	158.333	49.500	68,74%	115.320	27,17%	84.500	46,63%	127.458	19,50%
3.3		**Remocion de membrana de aislacion**										-	
3.3.1		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	1	37.500	35.350	5,73%	34.596	7,74%	26.000	30,67%	30.188	19,50%
3.3.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	1	37.500	14.150	62,27%	39.785	-6,09%	26.000	30,67%	30.188	19,50%
3.3.3		De techo de Chapa de Zinc	Metros cuadrados	1	35.500	21.250	40,14%	34.596	2,55%	23.400	34,08%	28.578	19,50%

Abog. Julio César Mongelós
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

0001289

3.4		**De Techos**										-	
3.4.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	42.300	42.450	-0,35%	34.596	18,21%	28.600	32,39%	34.052	19,50%
3.4.2		De techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	38.333	21.250	44,56%	12.109	68,41%	23.400	38,96%	30.858	19,50%
3.4.3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	38.333	45.250	-18,04%	12.109	68,41%	23.400	38,96%	30.858	19,50%
3.4.4		De techo de policarbonato con estructura existente	Metros cuadrados	1	40.167	21.250	47,10%	15.914	60,38%	26.000	35,27%	32.334	19,50%
3.4.5		De techo plano de H° A°	Metros cuadrados	1	71.000	49.500	30,28%	63.426	10,67%	45.500	35,92%	74.971	-5,59%
3.4.6		De techo de vidrio armado con estructura metalica	Metros cuadrados	1	67.767	35.350	47,84%	57.660	14,91%	45.500	32,86%	54.552	19,50%
3.4.7		De vigas de apoyo	Metro lineal	1	109.000	49.500	54,59%	57.660	47,10%	58.500	46,33%	87.745	19,50%
3.5		**De Revoques**										-	
3.5.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	1	36.333	43.150	-18,76%	34.596	4,78%	19.500	46,33%	29.248	19,50%
3.6		**De Contrapisos**				-						-	
3.6.1		De Cascotes	Metros cuadrados	1	24.333	28.300	-16,30%	13.838	43,13%	15.600	35,89%	19.588	19,50%
3.6.2		De Hormigon	Metros cuadrados	1	31.400	28.300	9,87%	23.064	26,55%	21.450	31,69%	25.277	19,50%
3.7		**De Pisos**										-	
3.7.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	1	28.667	35.350	-23,31%	13.838	51,73%	19.500	31,98%	30.768	-7,33%
3.7.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	1	36.167	42.450	-17,37%	27.677	23,47%	33.635	7,00%	30.768	14,93%
3.7.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	1	55.000	63.650	-15,73%	27.677	49,68%	19.500	64,55%	44.275	19,50%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

3.7.4		De vinilico	Metros cuadrados	1	26.633	28.300	-6,26%	13.838	48,04%	18.643	30,00%	29.163	-9,50%
3.7.5		De ceramica	Metros cuadrados	1	30.133	36.800	-22,13%	13.838	54,08%	19.500	35,29%	30.768	-2,11%
3.7.6		De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	35.633	36.800	-3,28%	10.379	70,87%	19.500	45,28%	30.768	13,65%
3.7.7		De H° A°	Metros cuadrados	1	46.000	42.450	7,72%	26.524	42,34%	26.000	43,48%	89.252	-94,03%
3.7.8		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	1	37.333	45.250	-21,21%	15.568	58,30%	26.000	30,36%	30.768	17,58%
3.7.9		De Tejuelita	Metros cuadrados	1	37.300	42.450	-13,81%	13.838	62,90%	19.500	47,72%	30.768	17,51%
3.7.10		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	1	41.333	42.450	-2,70%	17.298	58,15%	26.000	37,10%	33.273	19,50%
3.7.11		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	1	41.333	35.350	14,48%	17.298	58,15%	32.500	21,37%	33.273	19,50%
3.7.12		De Alfombra	Metros cuadrados	1	30.333	28.300	6,70%	17.298	42,97%	19.500	35,71%	30.768	-1,43%
3.7.13		De parquet	Metros cuadrados	1	30.333	21.250	29,94%	17.298	42,97%	19.500	35,71%	30.768	-1,43%
3.7.14		De porcelanato	Metros cuadrados	1	34.667	41.000	-18,27%	19.989	42,34%	33.974	2,00%	30.768	11,25%
3.7.15		Demolicion de empedrado	Metros cuadrados	1	19.000	21.250	-11,84%	10.955	42,34%	13.000	31,58%	20.805	-9,50%
3.8		**De Zocalos**				-						-	
3.8.1		De baldosa calcarea	Metro lineal	1	28.667	33.950	-18,43%	16.529	42,34%	16.250	43,31%	31.390	-9,50%
3.8.2		De mosaicos graniticos	Metro lineal	1	37.233	42.450	-14,01%	21.469	42,34%	35.744	4,00%	32.050	13,92%
3.8.3		De vinilico	Metro lineal	1	27.333	31.100	-13,78%	15.760	42,34%	16.250	40,55%	29.930	-9,50%
3.8.4		De ceramico	Metro lineal	1	28.667	33.950	-18,43%	16.529	42,34%	16.250	43,31%	31.390	-9,50%

Abog. Juan César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador de Mantenimiento

00187

3.8.5		De alisada de cemento	Metro lineal	1	36.167	28.300	21,75%	20.854	42,34%	16 250	55,07%	32 050	11,38%
3.8.6		De Tejuelita	Metro lineal	1	36.000	33.950	5,69%	20.758	42,34%	16 250	54,86%	32 050	10,97%
3.8.7		De alfombra	Metro lineal	1	27.500	14.150	48,55%	15.857	42,34%	16 250	40,91%	30 113	-9,50%
3.8.8		De parquet	Metro lineal	1	27.500	14.150	48,55%	15.857	42,34%	16.250	40,91%	30 113	-9,50%
3.8.9		De porcelanato	Metro lineal	1	33.167	28.300	14,67%	19.124	42,34%	24.875	25,00%	32.050	3,37%
3.9		**De Revestimientos**				-						-	
3.9.1		De azulejos	Metros cuadrados	1	30.833	36.800	-19,35%	13.838	55,12%	26 516	14,00%	33 762	-9,50%
3.9.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	1	28.167	21.250	24,56%	10.609	62,34%	16.250	42,31%	30 843	-9,50%
3.9.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	1	28.167	32.550	-15,56%	10.609	62,34%	16.250	42,31%	30 843	-9,50%
3.9.4		De piedra	Metros cuadrados	1	32.833	19.300	41,22%	13.262	59,61%	16 250	50,51%	35 952	-9,50%
3.9.5		De madera	Metros cuadrados	1	37.500	19.300	48,53%	13.262	64,63%	16 250	56,67%	35.255	5,99%
3.9.6		De guarda camillas con recuperacion	Metro lineal	1	34.333	39.600	-15,34%	19.796	42,34%	31 586	8,00%	27.638	19,50%
3.10		**De Cielo Raso**				-						-	
3.10.1		De cielo raso de placas de yeso (desmontable, junta tomada)	Metros cuadrados	1	36.333	43.850	-20,69%	20.950	42,34%	33 426	8,00%	29.248	19,50%
3.10.2		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	31.167	36.800	-18,07%	17.298	44,50%	19 500	37,43%	25 089	19,50%
3.10.3		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	37.633	35.350	6,07%	17.298	54,04%	22 750	39,55%	30 295	19,50%
3.10.4		De entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	37.967	29.000	23,62%	21.892	42,34%	19 500	48,64%	30.563	19,50%
3.10.5		De cielo raso metalico lineal	Metros cuadrados	1	35.633	29.000	18,61%	20.546	42,34%	22.750	36,15%	28.685	19,50%

Abog. Juan Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 38.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

00786

3.10.6		De carton prensado	Metros cuadrados	1	27.833	31.100	-11,74%	16.049	42,34%	15.600	43,95%	23.076	17,09%
3.11		**De Mamparas**				-						-	
3.11.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	1	40.000	42.450	-6,13%	27.850	30,38%	22.750	43,13%	32.200	19,50%
3.11.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	1	44.333	49.500	-11,65%	31.828	28,21%	22.750	48,68%	35.688	19,50%
3.11.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	38.667	39.600	-2,41%	27.850	27,97%	22.750	41,16%	31.127	19,50%
3.11.4		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	1	35.500	35.350	0,42%	27.850	21,55%	22.750	35,92%	28.578	19,50%
3.12		**De Carpinteria de Madera y Metal**				-						-	
3.12.1		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	1	43.333	51.500	-18,85%	34.596	20,16%	26.000	40,00%	38.460	11,25%
3.12.2		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	1	38.667	45.050	-16,51%	34.596	10,53%	34.027	12,00%	38.460	0,54%
3.12.3		De Muebles fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	38.667	51.500	-33,19%	34.596	10,53%	26.000	32,76%	38.460	0,54%
3.12.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	61.000	70.700	-15,90%	51.894	14,93%	26.000	57,38%	49.105	19,50%
3.12.5		De puertas con marcos con recuperacion	Unidad	1	71.667	84.850	-18,39%	51.894	27,59%	65.000	9,30%	57.692	19,50%
3.13		**De Cristal templado**				-						-	
3.13.1		Paños fijos	Metros cuadrados	1	136.667	64.350	52,91%	78.802	42,34%	84.500	38,17%	110.017	19,50%
3.13.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	1	161.333	56.550	64,95%	138.384	14,22%	97.500	39,57%	129.873	19,50%
3.13.3		Puertas/Ventanas corredizas	Metros cuadrados	1	161.333	56.550	64,95%	93.025	42,34%	97.500	39,57%	129.873	19,50%
3.14		**De Instalaciones Sanitarias**				-						-	

Abg. Juan Carlos Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000185

3.14.1		De canaletas y Bajadas pluviales	Metro lineal	1	30.833	37.350	-21,14%	17.778	42,34%	19.500	36,76%	25.640	16,84%
3.14.2		De artefactos sanitarios con recuperacion	Unidad	1	43.670	49.500	-13,35%	25.180	42,34%	26.000	40,46%	47.819	-9,50%
3.14.3		De cañeria de desague cloacal por baño	Metro lineal	1	13.500	21.250	-57,41%	7.784	42,34%	9.750	27,78%	14.783	-9,50%
3.14.4		De cañeria de agua corriente por baño	Metro lineal	1	13.500	21.250	-57,41%	7.784	42,34%	9.750	27,78%	14.783	-9,50%
3.14.5		Desmonte de cañerias de agua corriente galvanizadas horizontales en mal estado	Metro lineal	1	52.667	56.550	-7,37%	30.368	42,34%	47.927	9,00%	42.397	19,50%
3.14.6		Desmonte de cañerias de agua corriente galvanizadas verticales (montantes) en mal estado	Metro lineal	1	69.167	56.550	18,24%	39.882	42,34%	62.942	9,00%	55.679	19,50%
3.14.7		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca	Unidad	1	40.833	37.350	8,53%	29.176	28,55%	26.000	36,33%	32.871	19,50%
3.14.8		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacion de material	Unidad	1	79.500	70.700	11,07%	45.840	42,34%	26.000	67,30%	64.100	19,37%
3.14.9		Desmonte de cañerias de H° F° de desagues existentes	Metro lineal	1	72.000	37.350	48,13%	41.515	42,34%	45.500	36,81%	57.960	19,50%
3.14.10		Desmonte de cañerias de desague cloacal hierro fundido	Metro lineal	1	133.333	70.700	46,97%	76.880	42,34%	84.500	36,62%	107.333	19,50%
3.15		Limpieza y acarreo de escombros	Metros cúbicos	1	64.000	113.100	-76,72%	36.902	42,34%	45.440	29,00%	102.560	-60,25%
4	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	1	546.000	280.850	48,56%	424.047	22,34%	114.505	79,03%	309.398	43,33%
4.2		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	581.667	280.850	51,72%	424.047	27,10%	136.505	76,53%	309.398	46,81%
5	**72131601-004**	**Losas de Hormigón**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
5.1		Losa prefabricada de hormigón	Metros cuadrados	1	413.333	225.200	45,52%	333.659	19,28%	217.500	47,38%	198.793	51,90%
5.2		Losa de H°A° e=0,07 m minimo, incluye encofrado en baños	Metros cúbicos	1	2.416.667	1.463.950	39,42%	2.306.400	4,56%	648.000	73,19%	1.590.347	34,19%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000184

6	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
6.1		De losa con membrana asfáltica de 4mmm con aluminio	Metros cuadrados	1	91.000	127.050	-39,62%	138 384	-52,07%	86.450	5,00%	73.255	19,50%
6.2		Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	1	59 333	38 450	35,20%	68 423	-15,32%	56.366	5,00%	47.763	19,50%
6.3		De losa de H° A° con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama	Metros cuadrados	1	115.000	195 400	-69,91%	132.618	-15,32%	109.250	5,00%	92.575	19,50%
6.4		Vertical con panderete con hidrofugo	Metros cuadrados	1	83.333	149.600	-79,52%	96 100	-15,32%	79.166	5,00%	86.471	-3,77%
6.5		De junta de dilatacion en H° A°	Metro lineal	1	81.669	117.000	-43,26%	77.841	4,69%	77.586	5,00%	65.744	19,50%
6.6		De losa de baño con emulsion asfaltica ,2 manos	Metros cuadrados	1	78.333	77.150	1,51%	129.735	-65,62%	74.416	5,00%	63.058	19,50%
6.7		De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	Metros cuadrados	1	69.333	154.250	-122,48%	79.955	-15,32%	65.866	5,00%	57.882	16,52%
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica	Metros cuadrados	1	188.333	139.750	25,80%	217.186	-15,32%	178.916	5,00%	67.754	64,02%
6.9		Impermeabilizacion interna de reservorios	Metros cuadrados	1	188.333	179.950	4,45%	217.186	-15,32%	178.916	5,00%	161.151	14,43%
6.10		Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	1	135.833	128.600	5,32%	156.643	-15,32%	129.041	5,00%	124.354	8,45%
7	**72131601-999**	**Colocación de dinteles**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
7.1		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	1	60.000	63.650	-6,08%	69.192	-15,32%	34.200	43,00%	48.300	19,50%
7.2		Dintel prefabricado de H°A°	Metro lineal	1	154.667	169.650	-9,69%	103.788	32,90%	88.160	43,00%	124.507	19.50%
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	1	60.000	63.650	-6,08%	69.192	-15,32%	34.200	43,00%	48.300	19,50%
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	1	65.111	73.550	-12,96%	69.192	-6,27%	37.113	43,00%	52.414	19,50%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Director

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000183

8	**72131601-005**	**Mampostería de Elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
8.1		Con ladrillo comun de 0,15 m	Metros cuadrados	1	110.000	122.800	-11,64%	126.852	-15,32%	100.000	9,09%	93.458	15,04%
8.2		Con ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	1	94.333	106.200	-12,58%	108.785	-15,32%	100.000	-6,01%	75.938	19,50%
8.3		De calce e=0,20 m en baños	Metros cuadrados	1	116.000	110.150	5,04%	138.384	-19,30%	87.343	24,70%	127.020	-9,50%
8.4		De ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	1	153.333	110.150	28,16%	103.788	32,31%	41.932	72,65%	123.433	19,50%
8.5		De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado	Metros cuadrados	1	372.333	108.150	70,95%	253.704	31,86%	88.613	76,20%	299.728	19,50%
8.6		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	172.667	147.100	14,81%	82.170	52,41%	103.278	40,19%	138.997	19,50%
8.7		Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	Metro lineal	1	155.000	120.250	22,42%	178.746	-15,32%	70.519	54,50%	124.775	19,50%
8.8		Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	Metro lineal	1	195.667	159.350	18,56%	225.643	-15,32%	94.389	51,76%	157.512	19,50%
9	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
9.1		De 1 capa 1,5 cm. con hidrofugo interior	Metros cuadrados	1	48.000	65.250	-35,94%	64.789	-34,98%	48.480	-1,00%	51.706	-7,72%
9.2		Revoque exterior de 1 capa e=1.5cm (1:4:16)	Metros cuadrados	1	43.222	70.300	-62,65%	64.789	-49,90%	47.976	-11,00%	47.328	-9,50%
9.3		Revoque exterior azotada impermeable e=0.5cm 1:3 (con hidrofugo)	Metros cuadrados	1	42.556	49.900	-17,26%	49.076	-15,32%	26.385	38,00%	46.599	-9,50%
9.4		A dos capas filtrado con hidrofugo en baños	Metros cuadrados	1	48.556	60.250	-24,08%	55.995	-15,32%	49.042	-1,00%	53.169	-9,50%
9.5		Impermeable con ceresita (1,3) rebaje sin losa	Metros cuadrados	1	52.000	65.200	-25,38%	59.966	-15,32%	28.600	45,00%	54.903	-5,58%

Abog. Julio Angelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pedro Peña
Coordinador
de Mantenimiento

000182

9.6		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	68.667	65.200	5,05%	79.187	-15,32%	37.767	45,00%	75.190	-9,50%
9.7		De pilares de mamposteria	Metros cuadrados	1	54.444	65.200	-19,76%	62.785	-15,32%	53.355	2,00%	59.616	-9,50%
9.8		De pilares de H°A°	Metros cuadrados	1	57.333	65.200	-13,72%	66.116	-15,32%	54.466	5,00%	62.780	-9,50%
9.9		De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	1	69.111	80.300	-16,19%	79.699	-15,32%	39.393	43,00%	75.677	-9,50%
9.10		Goterones en borde de losas	Metros cuadrados	1	81.000	88.150	-8,83%	46.128	43,05%	46.170	43,00%	83.824	-3,49%
9.11		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	78.111	85.350	-9,27%	69.192	11,42%	74.205	5,00%	62.879	19,50%
10	**72131601-008**	**Alféizar de ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
10.1		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada)	Metros cuadrados	1	49.833	54.950	-10,27%	69.192	-38,85%	24.917	50,00%	54.567	-9,50%
10.2		Revoque de mocheta	Metro lineal	1	41.667	49.900	-19,76%	46.128	-10,71%	36.250	13,00%	33.542	19,50%
11	**72131601-007**	**Provisión y Montaje de Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
11.1		De techo de chapa galvanizada de zinc n° 22	Metros cuadrados	1	183.334	219.850	-19,92%	211.421	-15,32%	110.000	40,00%	147.584	19,50%
11.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal	Metros cuadrados	1	256.333	233.950	8,73%	276.768	-7,97%	119.000	53,58%	206.348	19,50%
11.3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	170.000	205.700	-21,00%	126.852	25,38%	147.900	13,00%	136.850	19,50%
11.4		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	277.333	192.850	30,46%	299.832	-8,11%	152.533	45,00%	223.253	19,50%
11.5		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	298.667	300.750	-0,70%	299.832	-0,39%	164.267	45,00%	240.427	19,50%
11.6		Pilares y vigas de chapa doblada 15x15	Metro lineal	1	146.667	109.300	25,48%	80.724	44,96%	110.000	25,00%	118.067	19,50%

Abog. Julia Mariel Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

001181

11.7		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	Metros cuadrados	1	595.833	385.550	35,29%	518.940	12,91%	195.000	67,27%	479.646	19,50%
11.8		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	1	143.000	173.500	-21,33%	161.448	-12,90%	107.250	25,00%	130.764	8,56%
12	**72102508-003**	**Revestidos**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
12.1		Azulejo de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	1	126.667	148.150	-16,96%	184.512	-45,67%	87.000	31,32%	138.700	-9,50%
12.2		Cantonera de metal	Metro lineal	1	78.332	87.450	-11,64%	69.192	11,67%	34.800	55,57%	107.688	-37,48%
12.3		De granito natural	Metros cuadrados	1	1.236.667	565.450	54,28%	761.112	38,45%	609.000	50,75%	794.840	35,73%
12.4		De guarda (listel) 0,08x0,25 m	Metro lineal	1	59.167	64.350	-8,76%	69.192	-16,94%	23.769	59,83%	151.436	-155,95%
12.5		De porcelanato	Metros cuadrados	1	279.000	327.700	-17,46%	253.704	9,07%	267.840	4,00%	264.669	5,14%
12.6		Normal de 1,50 ,1,90 y 2,30 mm	Metros cuadrados	1	365.000	431.850	-18,32%	207.576	43,13%	208.050	43,00%	499.980	-36,98%
12.7		Colores de 1,50 y 1,90 mm	Metros cuadrados	1	420.000	539.800	-28,52%	219.108	47,83%	239.400	43,00%	576.900	-37,36%
12.8		Colores de 2,30 mm	Metros cuadrados	1	450.000	539.800	-19,96%	219.108	51,31%	256.500	43,00%	617.283	-37,17%
13	**72131601-009**	**Pisos (Provisión y Colocación)**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
13.1		Contrapiso de cascotes e/ 20 cm	Metros cuadrados	1	45.667	60.100	-31,60%	69.192	-51,51%	42.927	6,00%	50.005	-9,50%
13.2		Carpeta para piso ceramico, granito , porcelanato	Metros cuadrados	1	43.400	59.300	-36,64%	41.515	4,34%	44.268	-2,00%	47.523	-9,50%
13.3		Carpeta para piso vinilico	Metros cuadrados	1	140.333	35.650	74,60%	69.192	50,69%	143.140	-2,00%	112.968	19,50%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección

Abog. Luis César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 38.122

000280

13.4		carpeta para base de impermeabilizacion de losa con pendiente	Metros cuadrados	1	48.867	35.650	27,05%	41.515	15,04%	34.207	30,00%	53.509	-9,50%
13.5		Piso de Granito 30x 30 con pulido	Metros cuadrados	1	197.333	235.300	-19,24%	184.512	6,50%	157.033	20,42%	216.080	-9,50%
13.6		Piso tejuelita	Metros cuadrados	1	158.667	99.100	37,54%	80.724	49,12%	70.000	55,88%	127.727	19,50%
13.7		Piso ceramico	Metros cuadrados	1	202.000	234.700	-16,19%	138.384	31,49%	100.000	50,50%	188.454	6,71%
13.8		Piso porcelanato	Metros cuadrados	1	277.667	327.700	-18,02%	253.704	8,63%	291.550	-5,00%	256.464	7,64%
13.9		Piso porcelanato antideslizante PI5	Metros cuadrados	1	322.333	367.000	-13,86%	253.704	21,29%	338.450	-5,00%	259.478	19,50%
13.10		Mesada de granito natural	Metros cuadrados	1	1.333.333	1.130.850	15,19%	761.112	42,92%	800.000	40,00%	1.073.333	19,50%
13.11		De alisado de cemento	Metros cuadrados	1	62.833	71.200	-13,32%	72.459	-15,32%	34.615	44,91%	68.802	-9,50%
13.12		De H° de 10 cm	Metros cuadrados	1	263.333	280.050	-6,35%	303.676	-15,32%	150.000	43,04%	211.983	19,50%
13.13		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	1	145.667	157.000	-7,78%	138.384	5,00%	90.000	38,22%	117.262	19,50%
13.14		Encerado de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	1	108.333	131.150	-21,06%	103.788	4,20%	40.500	62,62%	87.208	19,50%
13.15		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metro lineal	1	636.667	524.350	17,64%	367.102	42,34%	318.334	50,00%	512.517	19,50%
13.16		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metro lineal	1	625.000	524.350	16,10%	360.375	42,34%	312.500	50,00%	503.125	19,50%
13.17		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	176.667	102.850	41,78%	203.732	-15,32%	100.000	43,40%	142.217	19,50%

Abog. Julio Cesar Mangelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Sección de Mantenimiento

000179

13.18		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	139.000	64.350	53,71%	103.788	25,33%	36.000	74,10%	111.895	19,50%
13.19		Pulido de pisos de granito	Metros cuadrados	1	127.000	115.700	8,90%	26.524	79,11%	40.500	68,11%	102.235	19,50%
13.20		Provisión y colocación de piso de granito reconstituido tipo taquito	Metros cuadrados	1	196.667	211.000	-7,29%	138.384	29,64%	118.000	40,00%	158.317	19,50%
13.21		Provisión y colocación de revestimiento de paredes con PVC del tipo machimbre	Metros cuadrados	1	141.666	69.400	51,01%	103.788	26,74%	90.000	36,47%	129.482	8,60%
14	**72101607-005**	**Zócalos**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
14.1		De granito base gris	Metro lineal	1	67.000	98.500	-47,01%	54.085	19,28%	36.000	46,27%	53.935	19,50%
14.2		De ceramico	Metro lineal	1	60.666	66.050	-8,87%	48.972	19,28%	36.000	40,66%	48.836	19,50%
14.3		Sanitario de aluminio anodizado	Metro lineal	1	73.667	77.150	-4,73%	59.467	19,28%	66.300	10,00%	66.664	9,51%
14.4		De porcelanato	Metro lineal	1	135.000	145.400	-7,70%	108.977	19,28%	45.000	66,67%	108.675	19,50%
15	**72131601-012**	**Pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
15.1		**Pintura Interna**				-						-	
15.1.1		A la cal con fijador	Metros cuadrados	1	14.000	25.750	-83,93%	16.145	-15,32%	8.335	40,47%	11.538	17,59%
15.1.2		Latex de cielorraso	Metros cuadrados	1	32.333	42.450	-31,29%	37.286	-15,32%	37.183	-15,00%	35.405	-9,50%
15.1.3		Latex Interior con enduido	Metros cuadrados	1	39.667	56.550	-42,56%	45.744	-15,32%	45.617	-15,00%	43.435	-9,50%
15.1.4		Pintura Epoxica en mamposteria	Metros cuadrados	1	87.667	101.250	-15,49%	101.098	-15,32%	100.817	-15,00%	70.572	19,50%
15.1.5		Pintura Epoxica en cielorraso	Metros cuadrados	1	89.000	101.250	-13,76%	102.635	-15,32%	102.350	-15,00%	71.645	19,50%
15.1.6		Pintura texturizada	Metros cuadrados	1	112.667	119.550	-6,11%	129.928	-15,32%	129.567	-15,00%	90.697	19,50%

Abog. Julio C. Vergeciós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

001178

15.1.7		Enduido de paredes interior exterior	Metros cuadrados	1	33.333	38.600	-15,80%	38.440	-15,32%	38.333	-15,00%	26.833	19,50%
15.1.8		Enduido cementicio interior exterior	Metros cuadrados	1	89.333	77.150	13,64%	103.019	-15,32%	102.733	-15,00%	71.913	19,50%
15.1.9		Pinturas Esmalte Sintetico	Metros cuadrados	1	41.333	55.150	-33,43%	47.665	-15,32%	47.533	-15,00%	41.024	0,75%
15.2		**Interior**				-						-	
15.2.1		Para aberturas metalicas	Metros cuadrados	1	42.667	50.900	-19,30%	36.232	15,08%	49.067	-15,00%	41.024	3,85%
15.2.2		Para aberturas de madera	Metros cuadrados	1	42.667	50.900	-19,30%	49.204	-15,32%	49.067	-15,00%	41.024	3,85%
15.2.3		De barandas y pasamanos	Metros cuadrados	1	42.667	50.900	-19,30%	34.443	19,27%	49.067	-15,00%	35.896	15,87%
15.2.4		Barnizado de maderas en general	Metros cuadrados	1	37.000	40.150	-8,51%	29.868	19,28%	42.550	-15,00%	40.515	-9,50%
15.2.5		De canaletas y bajadas	Metro lineal	1	57.533	60.150	-4,55%	46.443	19,28%	66.163	-15,00%	46.314	19,50%
15.2.6		De cañerias de instalaciones	Metro lineal	1	50.667	40.150	20,76%	40.900	19,28%	58.267	-15,00%	40.787	19,50%
15.2.7		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	89.000	81.000	8,99%	102.635	-15,32%	102.350	-15,00%	77.241	13,21%
15.2.8		Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares	Metros cuadrados	1	42.333	50.900	-20,24%	34.173	19,28%	48.683	-15,00%	41.024	3,09%
15.2.9		Pintura Interior/Exterior del tipo insecticida con microencapsulacion polimetrica	Metros cuadrados	1	99.000	No cotiza		79.917	19,28%	99.000	0,00%	107.688	-8,78%
15.3		**Pintura externa**				-						-	
15.3.1		Revoque Exterior con azotada impermeable	Metros cuadrados	1	45.000	42.450	5,67%	51.894	-15,32%	51.750	-15,00%	41.024	8,84%
15.3.2		Pintura latex exterior (hasta una altura de 7m)	Metros cuadrados	1	43.000	42.450	1,28%	49.588	-15,32%	49.450	-15,00%	41.024	4,60%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000177

15.3.3		Pintura latex exterior (para altura mayores de 7m)	Metros cuadrados	1	83.333	42.450	49,06%	49.588	40,49%	95.833	-15,00%	67.083	19,50%
15.3.4		Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral)	Metros cuadrados	1	15.500	42.450	-173,87%	12.512	19,28%	17.825	-15,00%	16.973	-9,50%
15.3.5		pintura texturizada exterior (hasta una altura de 7 m)	Metros cuadrados	1	108.000	119.550	-10,69%	87.182	19,28%	124.200	-15,00%	118.260	-9,50%
15.3.6		pintura texturizada exterior (para alturas superiores a de 7 m)	Metros cuadrados	1	143.000	119.550	16,40%	115.435	19,28%	164.450	-15,00%	152.312	-6,51%
15.3.7		De señalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi	Metros cuadrados	1	116.667	88.750	23,93%	94.178	19,28%	134.167	-15,00%	205.120	-75,82%
15.3.8		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	97.500	81.000	16,92%	78.706	19,28%	112.125	-15,00%	78.488	19,50%
15.3.9		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintetico	Metro lineal	1	43.000	50.200	-16,74%	34.711	19,28%	49.450	-15,00%	34.615	19,50%
15.3.10		Pintura insecticida	Metros cuadrados	1	99.000	119.550	-20,76%	79.917	19,28%	99.000	0,00%	107.688	-8,78%
16	**72101903-001**	**Carpintería Metálica y de Aluminio**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
16.1		Reparacion de aberturas de aluminio incluyendo herrajes y cerradura	Metros cuadrados	1	213.333	236.500	-10,86%	246.016	-15,32%	236.800	-11,00%	192.300	9,86%
16.2		Reparacion general de parasoles existentes de aluminio con provision de materiales	Metros cuadrados	1	223.333	257.100	-15,12%	257.548	-15,32%	247.900	-11,00%	192.300	13,90%
16.3		Provision y colocacion de quiebrasoles de aluminio anodizado con perfilarias de aluminio	Metros cuadrados	1	1.366.667	899.600	34,18%	1.790.343	-31,00%	1.339.334	2,00%	1.089.700	20,27%
16.4		De perfileria de aluminio chapa doblada en baños	Metro lineal	1	124.667	123.450	0,98%	100.636	19,28%	127.160	-2,00%	114.098	8,48%
16.5		De placa divisoria en baños (paño fijo)	Metros cuadrados	1	235.000	449.800	-91,40%	189.701	19,28%	176.900	24,72%	214.094	8,90%
16.6		Puerta de hoja de abrir con pasadores 0,80x1,70 m	Unidad	1	667.667	835.350	-25,11%	769.954	-15,32%	354.687	46,88%	610.232	8,60%

Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Don Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000176

16.7		Posa mano de acero inoxidable para capacidades diferentes	Metro lineal	1	219.333	169.650	22,65%	252.935	-15,32%	158.600	27,69%	199.992	8,82%
16.8		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	Metros cuadrados	1	273.333	128.600	52,95%	315.208	-15,32%	100.000	63,41%	243.580	10,89%
16.9		Provision y colocacion Porton de Hierro	Metros cuadrados	1	633.333	295.600	53,33%	534.508	15,60%	179.400	71,67%	576.900	8,91%
16.10		Provisión y colocación de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	158.500	102.850	35,11%	127.948	19,28%	100.000	36,91%	89.740	43,38%
16.11		Estructura Metalica	Metros cuadrados	1	295.000	205.700	30,27%	238.136	19,28%	158.600	46,24%	269.220	8,74%
16.12		Provisión y colocación de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	1	3.900.000	1.349.350	65,40%	2.075.760	46,78%	1.196.000	69,33%	1.025.600	73,70%
16.13		Reparación de puertas de emergencia	Metros cuadrados	1	951.667	899.600	5,47%	691.920	27,29%	590.034	38,00%	870.478	8,53%
16.14		Abertura de aluminio tipo apersianada con puerta para ducto	Metros cuadrados	1	746.667	385.550	48,36%	691.920	7,33%	500.200	33,01%	683.306	8,49%
17	**72102702-002**	**REPARACION DE VEREDAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
17.1		Carpeta de regularizacion de piso para veredas	Metros cuadrados	1	40.832	29.700	27,26%	47.087	-15,32%	21.108	48,30%	39.114	4,21%
17.2		Provision e instalacion de cordon de H°	Metro lineal	1	107.667	78.550	27,04%	60.543	43,77%	39.150	63,64%	36.996	65,64%
17.3		Provision y colocacion de piso de baldosa calcarea tipo vainilla	Metros cuadrados	1	99.667	87.600	12,11%	80.455	19,28%	87.000	12,71%	101.714	-2,05%
17.4		Construccion de rampas de H° A° para sillas de rueda en veredas	Unidad	1	276.667	263.000	4,94%	319.052	-15,32%	201.250	27,26%	252.554	8,72%
17.5		Provision y colocacion de Vallado perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	1	211.667	185.850	12,20%	122.047	42,34%	97.750	53,82%	193.582	8,54%

Abog. Julio Cesar Meza Galeano
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000175

17.6		Alambre tejido de 2,5" calibre 14	Metros cuadrados	1	58 333	57 900	0,74%	67 270	-15,32%	12 650	78,31%	52 562	9,89%
17.7		Alambres de puas	Metro lineal	1	1 667	1 600	4,02%	1 922	-15,30%	575	65,51%	1 538	7,74%
17.8		Alambre liso	Metro lineal	1	1 667	1 600	4,02%	1 922	-15,30%	450	73,03%	1 538	7,74%
17.9		Base fundacion para postes de H° de H° ciclopeo	Unidad	1	87 333	90 000	-3,05%	69 192	20,77%	34 500	60,50%	79 484	8,99%
17.10		Postes de hormigon prefabricado curvo h=2,80 m	Unidad	1	99 667	57 900	41,91%	80 724	19,01%	34 800	65,08%	91 022	8,67%
18	**72131601-009**	**Provisión y Colocación de pisos vinilicos**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
18.1		Piso vinilico en rollo para uso quirurgico con cepillado de puertas	Metros cuadrados	1	365 500	321 350	12,08%	414 524	-13,41%	420 325	-15,00%	501 903	-37,32%
18.2		Revestido de vinilico en rollo para en paredes de uso quirurgico previo preparado con base cementicio	Metros cuadrados	1	382 000	321 350	15,88%	414 524	-8,51%	439 300	-15,00%	524 979	-37,43%
18.3		Burlete de goma media caña y sellador para zocalo sanitario	Metro lineal	1	46 167	36 700	20,51%	60 543	-31,14%	53 092	-15,00%	61 536	-33,29%
18.4		Piso vinilico 30 x 30 de e=2 mm con cepilladlo de puerta	Metros cuadrados	1	193 333	237 800	-23,00%	222 952	-15,32%	222 333	-15,00%	265 374	-37,26%
18.5		Zocalo de PVC sanitario	Metro lineal	1	51 667	57 900	-12,06%	121 086	-134,36%	59 417	-15,00%	71 151	-37,71%
18.6		Terminales para umbrales	Metro lineal	1	57 333	25 750	55,09%	66 116	-15,32%	65 933	-15,00%	78 843	-37,52%
19	**72102602-007**	**Mamparas**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
19.1		Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperacion de Materiales)	Metros cuadrados	1	18 000	25 750	-43,06%	20 758	-15,32%	16 560	8,00%	33 332	-85,18%
19.2		Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	305 000	327 700	-7,44%	446 288	-46,32%	225 000	26,23%	556 388	-82,42%
19.3		Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	247 000	361 450	-46,34%	446 288	-80,68%	224 770	9,00%	451 264	-82,70%
19.4		Puerta de eucatex con cerradura y tiradores	Unidad	1	596 668	449 800	24,61%	553 536	7,23%	400 000	32,96%	1 092 264	-83,06%

Abog. Luis Alberto Aldo
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Pena
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000174

19.5		Mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilarias	Metros cuadrados	1	425.333	417.750	1,78%	343.346	19,28%	433.840	-2,00%	776.892	-82,66%
19.6		Mamparas de roca yeso de 50 mm Tipo RH con aberturas incluyendo perfilarias cerraduras vidrios	Metros cuadrados	1	542.000	578.350	-6,71%	437.524	19,28%	431.520	20,38%	992.268	-83,08%
19.7		Provision y colocacion de cerraduras de uso hospitalario a cilindro	Unidad	1	338.000	333.150	1,43%	272.847	19,28%	270.400	20,00%	307.680	8,97%
19.8		Provision y colocacion de Cerraduras especiales de alta seguridad tipo tetra	Unidad	1	558.333	374.800	32,87%	450.709	19,28%	324.000	41,97%	511.518	8,38%
19.9		Provision y colocacion de Cerraduras para aberturas tipo Yale	Unidad	1	248.333	286.850	-15,51%	171.827	30,81%	139.200	43,95%	226.914	8,63%
19.10		Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5"	Unidad	1	305.333	231.350	24,23%	211.266	30,81%	174.000	43,01%	279.476	8,47%
19.11		De placa de cementicia 12mm, con perfileria de sujeción completo	Metros cuadrados	1	753.333	289.150	61,62%	521.246	30,81%	435.000	42,26%	320.500	57,46%
20	**72102601-001**	**Provisión y Colocación de Marcos y Puertas**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
20.1		Provision y colocacion de Marcos de madera para Puertas	Metro lineal	1	135.000	64.350	52,33%	155.682	-15,32%	98.126	27,31%	99.633	26,20%
20.2		Provision y colocacion de Marcos metalicos para Puertas	Metro lineal	1	146.667	90.000	38,64%	169.136	-15,32%	87.000	40,68%	88.589	39,60%
20.3		Provision y colocacion de puertas placa de con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	470.000	835.350	-77,73%	542.004	-15,32%	390.716	16,87%	299.603	36,25%
20.4		Provision y colocacion de contramarco	Metro lineal	1	35.333	34.750	1,65%	40.746	-15,32%	26.100	26,13%	14.102	60,09%
20.5		Provision y colocacion de zocalos de madera de 10 cm	Metro lineal	1	50.667	51.500	-1,64%	58.429	-15,32%	34.800	31,32%	20.192	60,15%
20.6		Reparacion de puertas, incluye provision y colocacion de manijones, golpetes bisagras y cerraduras	Unidad	1	425.000	282.750	33,47%	490.110	-15,32%	292.500	31,18%	388.446	8,60%

Abog. Luis Pérez Manigoski
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dpto. de Mantenimiento

00173

20.7		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	1	2 213 333	1.561 400	29,45%	1 643 310	25,75%	687 471	68,94%	742 919	66,43%
21	**72102602-004**	**Provisión y colocación de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
21.1		Crudo Incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	320 000	174 800	45,38%	338 176	-5,68%	79 920	75,03%	205 120	35,90%
21.2		Provision de vidrio crudo de 6 mm	Metros cuadrados	1	424 000	174 800	58,77%	563 627	-32,93%	147 630	65,18%	346 140	18,36%
21.3		Provision de vidrio crudo de 8 mm	Metros cuadrados	1	623 333	251 300	59,68%	942 741	-51,24%	181 000	70,96%	461 520	25,96%
21.4		Provision de vidrio crudo de 10 mm	Metros cuadrados	1	736 667	360 500	51,06%	1 124 370	-52,63%	220 000	70,14%	573 054	22,21%
21.5		Provision de aberturas con barra antipanico para salida de emergencia	Metros cuadrados	1	1 900 000	862 650	54,60%	1 095 540	42,34%	1 012 000	46,74%	1 974 280	-3,91%
21.6		Ploteado full color sobre blindex	Metros cuadrados	1	506 667	131 150	74,12%	350 573	30,81%	57 720	88,61%	198 710	60,78%
21.7		Microperforado sobre blindex	Metros cuadrados	1	436 667	382 400	12,43%	302 139	30,81%	96 570	77,88%	230 760	47,15%
21.8		Vidrio laminado color	Metros cuadrados	1	2 133 333	655 400	69,28%	1 230 080	42,34%	543 900	74,50%	615 360	71,15%
21.9		Espejos - Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	1	486 667	382 400	21,42%	587 094	-20,64%	194 472	60,04%	384 600	20,97%
21.10		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1 533 333	1 299 950	15,22%	1 124 370	26,67%	1 410 666	8,00%	961 500	37,29%
21.11		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1 433 333	764 700	46,65%	1 124 370	21,56%	1 318 666	8,00%	692 280	51,70%

Abog. Julio Cesar Manzuelle
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000172

21.12		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm paño fijo	Metros cuadrados	1	1.266.667	786.550	37,90%	1.124.370	11,23%	1.165.334	8,00%	608.950	51,93%
21.13		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.533.333	578.950	62,24%	729.399	52,43%	1.226.666	20,00%	833.300	45,65%
21.14		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.400.000	578.950	58,65%	729.399	47,90%	1.288.000	8,00%	576.900	58,79%
21.15		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm	Metros cuadrados	1	900.000	578.950	35,67%	729.399	18,96%	828.000	8,00%	564.080	37,32%
21.16		Ploteado sobre blindex	Metros cuadrados	1	203.333	87.450	56,99%	164.139	19,28%	152.500	25,00%	230.760	-13,49%
21.17		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	166.667	131.150	21,31%	147.033	11,78%	99.900	40,06%	256.400	-53,84%
22	**72102602-004**	**Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
22.1		Reparacion y mantenimiento de puertas automatica	Unidad	1	1.166.667	642.550	44,92%	1.345.400	-15,32%	1.166.667	0,00%	1.070.470	8,25%
22.2		Provisión y coloación de frenos para puertas batientes	Unidad	1	900.000	642.550	28,61%	1.037.880	-15,32%	760.500	15,50%	823.044	8,55%
22.3		Provisión y colocación de puerta automática con vidrio de 10mm icoloro, herraje y cerraduras (manusa) (3.60m x 2.10m)	Unidad	1	36.083.333	12.000.000	66,74%	20.805.650	42,34%	9.900.000	72,56%	14.422.500	60,03%
22.4		Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	1	486.667	706.800	-45,23%	281.150	42,23%	559.667	-15,00%	444.854	8,59%
23	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria-Provisión y colocación de: DEMOLICIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
23.1		De cañeria PVC para desague cloacal completo por baño	Unidad	1	1.800.000	873.900	51,45%	876.432	51,31%	1.530.000	15,00%	823.685	54,24%

Mat. Prof. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000171

23.2		De cañeria termofusion para agua fria-caliente completo por baño	Unidad	1	2.400.000	1.542.150	35,74%	1.383.840	42,34%	2.040.000	15,00%	1.098.674	54,22%
23.3		Llave de paso tipo industrial de 4 "	Unidad	1	1.933.333	899.600	53,47%	1.114.760	42,34%	1.450.000	25,00%	1.241.989	35,76%
23.4		Llave de paso 1/2 de plastico	Unidad	1	233.333	123.450	47,09%	64.832	72,21%	175.000	25,00%	132.687	43,13%
23.5		Llave de paso de 3/4 Plastico	Unidad	1	341.667	158.150	53,71%	68.675	79,90%	256.250	25,00%	149.994	56,10%
23.6		Llave de paso de 1	Unidad	1	410.000	287.900	29,78%	74.037	81,94%	307.500	25,00%	173.070	57,79%
23.7		Llave de paso 1-1/4	Unidad	1	546.667	267.350	51,09%	93.077	82,97%	410.000	25,00%	192.300	64,82%
23.8		Llave de paso de 1-1/2	Unidad	1	640.000	419.000	34,53%	95.292	85,11%	480.000	25,00%	262.810	58,94%
23.9		Caño plastico de 1"	Metro lineal	1	67.000	43.200	35,52%	20.182	69,88%	50.250	25,00%	77.433	-15,57%
23.10		Caño de 1/2" PVC	Metro lineal	1	66.000	43.200	34,55%	15.464	76,57%	49.500	25,00%	50.665	23,23%
23.11		Caño de 3/4 PVC	Metro lineal	1	80.000	53.550	33,06%	17.238	78,45%	60.000	25,00%	61.408	23,24%
23.12		Caño de 100 mm blanco	Metro lineal	1	75.667	77.750	-2,75%	50.649	33,06%	56.750	25,00%	82.855	-9,50%
23.13		Caño de 100 mm serie R-gris	Metro lineal	1	110.000	77.750	29,32%	95.210	13,45%	90.000	18,18%	91.196	17,09%
23.14		Caño de 40 blanco	Metro lineal	1	43.333	36.050	16,81%	30.892	28,71%	33.025	23,79%	47.450	-9,50%
23.15		Caño de ventilacion 50	Metro lineal	1	54.667	39.250	28,20%	40.048	26,74%	45.974	15,90%	53.716	1,74%
23.16		Rejillas sifonadas 15 x15	Unidad	1	71.667	102.850	-43,51%	62.502	12,79%	82.417	-15,00%	78.475	-9,50%
23.17		Desengrasador	Unidad	1	153.333	215.950	-40,84%	108.568	29,19%	153.333	0,00%	128.200	16,39%
23.18		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	103.333	82.300	20,35%	34.068	67,03%	118.833	-15,00%	58.972	42,93%
23.19		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 3/4" con accesorios	Metro lineal	1	136.667	110.550	19,11%	41.280	69,80%	157.167	-15,00%	58.972	56,85%
23.20		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 1" con accesorios	Metro lineal	1	153.333	119.550	22,03%	61.839	59,67%	176.333	-15,00%	80.766	47,33%
23.21		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 1 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	190.000	164.550	13,39%	96.421	49,25%	218.500	-15,00%	128.200	32,53%
23.22		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 2" con accesorios	Metro lineal	1	250.000	192.850	22,86%	168.240	32,70%	287.500	-15,00%	166.660	33,34%

Abog. Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000170

23.23		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 2 1/2" con accesorios en montantes horizontales y verticales	Metro lineal	1	310.000	244.200	21,23%	238.613	23,03%	356.500	-15,00%	228.196	26,39%
23.24		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 3" con accesorios en montantes verticales y horizontales	Metro lineal	1	363.333	259.600	28,55%	334.435	7,95%	417.833	-15,00%	274.348	24,49%
23.25		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 3"	Unidad	1	1.423.333	642.550	54,86%	813.583	42,84%	498.167	65,00%	621.770	56,32%
23.26		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/2"	Unidad	1	1.400.000	578.300	58,69%	671.739	52,02%	490.000	65,00%	224.350	83,98%
23.27		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/4"	Unidad	1	1.180.000	321.350	72,77%	671.739	43,07%	413.000	65,00%	224.350	80,99%
23.28		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2"	Unidad	1	1.153.333	642.550	44,29%	386.899	66,45%	403.667	65,00%	249.990	78,32%
23.29		Prov. Y montaje de cañerias de desague cloacal galvanizado	Metro lineal	1	403.333	257.100	36,26%	600.241	-48,82%	141.167	65,00%	369.216	8,46%
23.30		Cañeria galvanizada de 4"	Metro lineal	1	745.333	404.850	45,68%	282.534	62,09%	819.866	-10,00%	204.107	72,62%
23.31		Alma doble galvanizada de 4"	Unidad	1	360.000	267.350	25,74%	372.022	-3,34%	396.000	-10,00%	230.760	35,90%
23.32		Codo galvanizado de 4"	Unidad	1	463.500	267.350	42,32%	399.872	13,73%	509.850	-10,00%	260.246	43,85%
23.33		Tee galvanizado de 4"	Unidad	1	510.000	276.400	45,80%	479.674	5,95%	561.000	-10,00%	334.602	34,39%
23.34		Unión sencilla galvanizada de 4"	Unidad	1	363.033	192.850	46,88%	398.431	-9,75%	399.336	-10,00%	230.760	36,44%
23.35		Unión doble galvanizada de 4"	Unidad	1	1.040.000	552.650	46,86%	684.424	34,19%	1.144.000	-10,00%	603.822	41,94%
23.36		Cañería galvanizada de 6"	Metro lineal	1	1.388.833	873.900	37,08%	355.570	74,40%	451.371	67,50%	327.423	76,42%
23.37		Alma doble galvanizada de 6"	Unidad	1	494.667	334.200	32,44%	474.703	4,04%	160.767	67,50%	660.230	-33,47%
23.38		Codo galvanizado de 6"	Unidad	1	1.458.667	783.900	46,26%	380.556	73,91%	474.067	67,50%	1.338.408	8,24%
23.39		Tee galvanizado de 6"	Unidad	1	1.422.833	873.900	38,58%	661.850	53,48%	462.421	67,50%	1.145.381	19,50%
23.40		Unión sencilla galvanizada de 6"	Unidad	1	667.667	375.300	43,79%	539.986	19,12%	216.992	67,50%	537.472	19,50%
23.41		Unión doble galvanizada de 6"	Unidad	1	3.158.333	1.221.250	61,33%	968.976	69,32%	1.026.458	67,50%	1.538.400	51,29%
23.42		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana	Unidad	1	273.333	171.000	37,44%	99.978	63,42%	121.419	55,58%	143.584	47,47%
23.43		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	376.667	199.250	47,10%	125.225	66,75%	141.272	62,49%	149.994	60,18%
23.44		cañeria de 110 termofusión	Metro lineal	1	730.000	494.750	32,23%	542.573	25,67%	839.500	-15,00%	667.922	8,50%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000159

23.45		tubo macho de 110 x 4 termofusión	Unidad	1	1.161.111	668.300	42,44%	525.224	54,77%	1.335.278	-15,00%	1.064.060	8,36%
23.46		tee de 110 termofusión	Unidad	1	977.778	462.700	52,68%	110.737	88,67%	1.124.445	-15,00%	787.111	19,50%
23.47		codo de 110x90° termofusión	Unidad	1	795.000	425.450	46,48%	86.049	89,18%	914.250	-15,00%	639.975	19,50%
23.48		codo de 110x45° termofusión	Unidad	1	396.111	267.350	32,51%	79.202	80,01%	455.528	-15,00%	318.869	19,50%
23.49		union sencilla de 110 termofusión	Unidad	1	547.222	173.550	68,29%	56.029	89,76%	629.305	-15,00%	440.514	19,50%
23.50		tubo hembra de 110x4 termofusión	Unidad	1	1.113.889	668.300	40,00%	545.970	50,99%	1.280.972	-15,00%	1.019.190	8,50%
23.51		buje de reducción de 110 a 90 termofusión	Unidad	1	438.889	327.750	25,32%	43.725	90,04%	504.722	-15,00%	401.266	8,57%
23.52		union doble con brida de 110 termofusión	Unidad	1	2.610.556	1.002.400	61,60%	94.052	96,40%	3.002.139	-15,00%	1.775.570	31,98%
23.53		sifon extensible cromado	Unidad	1	70.000	70.700	-1,00%	61.120	12,69%	52.500	25,00%	64.100	8,43%
23.54		conexiones flexibles	Unidad	1	47.000	36.050	23,30%	28.253	39,89%	35.250	25,00%	42.306	9,99%
23.55		sopapa para lavatorio	Unidad	1	47.000	36.050	23,30%	34.019	27,62%	36.862	21,57%	85.253	-81,39%
23.56		enchufe para inodoro	Unidad	1	18.333	12.400	32,36%	22.103	-20,56%	13.750	25,00%	16.666	9,09%
23.57		caño de 150 pvc serie R	Metro lineal	1	253.333	147.800	41,66%	41.932	83,45%	233.066	8,00%	85.341	66,31%
23.58		caño de 150 essap	Unidad	1	333.333	199.250	40,22%	193.931	41,82%	283.333	15,00%	85.341	74,40%
23.59		codo de 150 x 90 serie R	Unidad	1	90.167	46.950	47,93%	54.492	39,57%	76.642	15,00%	59.613	33,89%
23.60		codo de 150 x 45 serie R	Unidad	1	69.667	36.050	48,25%	44.252	36,48%	59.217	15,00%	46.152	33,75%
23.61		ramal y de 150 x 150 serie R	Unidad	1	121.667	52.750	56,64%	88.984	26,86%	103.417	15,00%	55.523	54,36%
23.62		reducción de 150 x 100 serie R	Unidad	1	166.056	102.850	38,06%	31.436	81,07%	141.148	15,00%	49.754	70,04%
23.63		tee de 150 serie R	Unidad	1	135.389	87.450	35,41%	87.996	35,01%	115.081	15,00%	123.072	9,10%
23.64		union sencilla de 150 serie R	Unidad	1	47.000	36.050	23,30%	31.400	33,19%	39.950	15,00%	37.835	19,50%
23.65		union de correr de 150 serie R	Unidad	1	64.667	37.550	41,93%	31.400	51,44%	54.967	15,00%	52.057	19,50%
23.66		tee con inspección de 150 serie R	Unidad	1	424.333	276.400	34,86%	88.085	79,24%	360.683	15,00%	384.600	9,36%
23.67		caño de 75 serie R	Metro lineal	1	123.000	77.750	36,79%	19.978	83,76%	104.550	15,00%	39.422	67,95%
23.68		codo de 75 x 90 serie R	Unidad	1	19.167	15.500	19,13%	20.795	-8,49%	16.292	15,00%	15.429	19,50%
23.69		codo de 75 x 45 serie R	Unidad	1	16.833	13.950	17,13%	19.022	-13,00%	14.308	15,00%	13.551	19,50%
23.70		ramal y de 75 x 75 serie R	Unidad	1	37.000	26.800	27,57%	27.500	25,68%	31.450	15,00%	33.332	9,91%
23.71		reduccion de 75 a 50 serie R	Unidad	1	17.000	12.900	24,12%	22.500	-32,35%	14.450	15,00%	37.025	-117,79%
23.72		tee de 75 serie R	Unidad	1	20.000	15.500	22,50%	29.808	-49,04%	17.000	15,00%	17.948	10,26%
23.73		union sencilla de 75 serie R	Unidad	1	12.000	9.850	17,92%	16.653	-38,78%	10.200	15,00%	9.660	19,50%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio Cesar Almada
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

0001168

23.74		union de correr de 75 serie R	Unidad	1	13.000	8.800	32,31%	17.251	-32,70%	11.050	15,00%	10.465	19.50%
23.75		tee con inspección de 75 serie R	Unidad	1	26.333	16.150	38,67%	30.361	-15,30%	22.383	15,00%	24.358	7,50%
23.76		ramal y de 100 x 75 serie R	Unidad	1	43.333	32.950	23,96%	37.630	13,16%	36.833	15,00%	38.460	11,25%
23.77		caño de 50 pvc liviano	Metro lineal	1	52.167	39.250	24,76%	16.285	68,78%	39.125	25,00%	41.994	19,50%
23.78		codo de 50 x 90 pvc liviano	Unidad	1	5.733	2.150	62,50%	14.183	-147,39%	4.300	25,00%	4.615	19,50%
23.79		codo de 50 x 45 pvc liviano	Unidad	1	5.733	7.250	-26,46%	14.857	-159,15%	4.300	25,00%	4.615	19,50%
23.80		tee de 50 serie R	Unidad	1	11.000	10.350	5,91%	24.928	-126,62%	8.250	25,00%	10.256	6,76%
23.81		ramal y de 50 x 50 pvc liviano	Unidad	1	11.333	10.350	8,67%	16.211	-43,04%	8.500	25,00%	10.256	9,50%
23.82		reducción de 50 a 40 pvc liviano	Unidad	1	3.669	2.000	45,49%	12.859	-250,48%	3.669	0,00%	3.333	9,16%
23.83		caño de 40 pvc liviano	Metro lineal	1	3.333	4.700	-41,01%	16.372	-391,21%	3.333	0,00%	25.768	-673,12%
23.84		codo de 40 x 90 pvc liviano	Unidad	1	2.833	3.150	-11,19%	12.663	-346,98%	2.125	24,99%	2.281	19,48%
23.85		codo de 40 x 45 pvc liviano	Unidad	1	6.500	4.700	27,69%	12.806	-97,02%	4.875	25,00%	5.233	19,49%
23.86		tee de 40 pvc liviano	Unidad	1	6.000	3.900	35,00%	13.954	-132,57%	4.500	25,00%	4.830	19,50%
23.87		ramal y de 40 x 40 pvc liviano	Unidad	1	15.000	10.700	28,67%	14.105	5,97%	11.250	25,00%	13.717	8,55%
23.88		anillo de goma de 150	Unidad	1	10.467	5.200	50,32%	19.414	-85,48%	12.037	-15,00%	14.102	-34,73%
23.89		anillo de goma de 100	Unidad	1	5.067	1.600	68,42%	14.234	-180,92%	3.851	24,00%	4.079	19,50%
23.90		anillo de goma de 75	Unidad	1	4.267	2.350	44,93%	13.599	-218,70%	3.243	24,00%	3.435	19,50%
23.91		anillo de goma de 50	Unidad	1	3.467	2.200	36,54%	13.038	-276,06%	2.635	24,00%	2.791	19,50%
23.92		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1	163.667	128.600	21,43%	108.569	33,66%	188.217	-15,00%	149.994	8,35%
23.93		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	1	543.333	321.350	40,86%	811.357	-49,33%	407.500	25,00%	487.160	10,34%
24	**72131601-011**	**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
24.1		Grifería con codera	Unidad	1	571.667	347.050	39,29%	329.623	42,34%	640.267	-12,00%	523.056	8,50%
24.2		Grifería con sensor	Unidad	1	3.100.000	1.367.350	55,89%	1.770.393	42,89%	2.325.000	25,00%	2.270.678	26,75%
24.3		Conexión flexible cromada de 0,50 m	Unidad	1	56.000	36.550	34,73%	34.019	39,25%	42.000	25,00%	51.280	8,43%
24.4		Dispenser con jabón líquido	Unidad	1	253.000	195.400	22,77%	167.791	33,68%	189.750	25,00%	230.760	8,79%
24.5		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	1	1.650.000	952.017	42,30%	268.696	83,72%	1.237.500	25,00%	1.205.080	26,96%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000157

24.6		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de profundidad	Unidad	1	1.416.667	646.038	54,40%	462.433	67,36%	1.062.500	25,00%	948.680	33,03%
24.7		canilla pico alto fv p/ lavatorio	Unidad	1	155.000	179.950	-16,10%	89.373	42,34%	173.600	-12,00%	237.170	-53,01%
24.8		canilla pico movil para presmatic docol	Unidad	1	308.333	263.500	14,54%	177.785	42,34%	231.250	25,00%	282.040	8,53%
24.9		Griferias Lavamanos de cierre lateral	Unidad	1	451.667	359.850	20,33%	260.431	42,34%	338.750	25,00%	412.804	8,60%
24.10		Canilla de pared tipo comun cromada	Unidad	1	75.667	115.700	-52,91%	111.284	-47,07%	87.017	-15,00%	141.020	-86,37%
24.11		Canilla laboratorial curva o recta	Unidad	1	318.333	267.350	16,02%	190.855	40,05%	366.083	-15,00%	291.014	8,58%
24.12		Mezcladora para ducha con campana cromada	Unidad	1	1.750.000	353.400	79,81%	582.943	66,69%	1.312.500	25,00%	762.790	56,41%
24.13		Canilla mono comando	Unidad	1	1.500.000	282.750	81,15%	311.941	79,20%	1.125.000	25,00%	823.044	45,13%
24.14		Bachas de acero inoxidable simple para mesada	Unidad	1	886.667	771.100	13,03%	268.696	69,70%	665.000	25,00%	416.650	53,01%
24.15		Bachas de acero inoxidable doble para mesada	Unidad	1	1.300.000	282.750	78,25%	378.569	70,88%	975.000	25,00%	673.050	48,23%
24.16		Bachas de acero inoxidable con mesada	Metros cuadrados	1	3.712.867	1.275.850	65,64%	329.815	91,12%	2.784.650	25,00%	2.719.891	26,74%
24.17		Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de profundidad con mesada	Metros cuadrados	1	4.166.667	1.529.250	63,30%	922.560	77,86%	3.125.000	25,00%	2.054.149	50,70%
24.18		Lavatorio de pedestal	Unidad	1	711.667	661.850	7,00%	461.280	35,18%	533.750	25,00%	403.830	43,26%
24.19		Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente	Unidad	1	525.000	462.700	11,87%	582.943	-11,04%	393.750	25,00%	570.490	-8,66%
24.20		Cisterna baja - Tipo mochila-Linea Ravena	Unidad	1	600.000	411.300	31,45%	461.280	23,12%	684.000	-14,00%	548.696	8,55%
24.21		Cisterna Alta instalada	Unidad	1	321.667	123.450	61,62%	124.185	61,39%	366.700	-14,00%	294.860	8,33%
24.22		Termocalefon de 80 lts	Unidad	1	2.133.333	918.850	56,93%	1.210.860	43,24%	1.600.000	25,00%	774.328	63,70%
24.23		Termo calefon de 100 lts	Unidad	1	2.466.667	1.317.250	46,60%	1.291.584	47,64%	1.850.000	25,00%	873.042	64,61%
24.24		Inodoros P8 (linea moderna) color blanco CR37	Unidad	1	506.667	462.700	8,68%	548.347	-8,23%	572.534	-13,00%	718.433	-41,80%
24.25		Sistema con valvula de descarga Docol de 1 1/4" y 1 1/2" con tapa	Unidad	1	623.333	597.600	4,13%	255.434	59,02%	610.187	2,11%	570.490	8,48%
24.26		Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado	Unidad	1	203.333	125.950	38,06%	126.852	37,61%	207.324	-1,96%	185.890	8,58%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

00166

24.27		Mesada de marmol cultivado de dos (2) Bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con soporte de metal	Unidad	1	1.550.000	706.800	54,40%	893.730	42,34%	1.162.500	25,00%	1.419.174	8,44%
24.28		Mesada de marmol cultivado de una bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte de metal	Unidad	1	1.300.000	918.850	29,32%	749.580	42,34%	975.000	25,00%	1.189.696	8,48%
24.29		Griferias y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandalico	Unidad	1	253.333	237.800	6,13%	265.236	-4,70%	291.333	-15,00%	232.042	8,40%
24.30		Mingitorio con sifon incorporado	Unidad	1	346.667	398.450	-14,94%	329.239	5,03%	355.893	-2,66%	316.654	8,66%
24.31		Griterias y conexiones para mingitorios	Unidad	1	246.667	125.950	48,94%	142.228	42,34%	293.534	-19,00%	225.632	8,53%
24.32		Ducha telefono	Unidad	1	421.667	411.300	2,46%	243.133	42,34%	316.250	25,00%	385.882	8,49%
24.33		Ducha electrica lorenzetti	Unidad	1	253.333	154.250	39,11%	169.520	33,08%	201.825	20,33%	230.760	8,91%
24.34		canilla presmatic docol	Unidad	1	533.333	359.850	32,53%	265.236	50,27%	400.000	25,00%	487.160	8,66%
24.35		lavaojos	Unidad	1	6.500.000	2.181.840	66,43%	3.459.600	46,78%	4.875.000	25,00%	3.365.250	48,23%
24.36		pedalmatic docol	Unidad	1	2.926.667	1.285.100	56,09%	1.350.013	53,87%	2.195.000	25,00%	2.060.174	29,61%
24.37		pico movil canilla p/mesada	Unidad	1	440.000	237.800	45,95%	403.043	8,40%	362.168	17,69%	402.548	8,51%
24.38		bacha de porcelana de embutir	Unidad	1	450.000	248.100	44,87%	57.660	87,19%	504.000	-12,00%	411.522	8,55%
24.39		bacha de porcelana de adosar	Unidad	1	485.000	321.350	33,74%	57.660	88,11%	543.200	-12,00%	443.572	8,54%
24.40		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	1	160.000	90.000	43,75%	98.022	38,74%	179.200	-12,00%	146.148	8,66%
24.41		De asiento acolchado para inodoro	Unidad	1	156.667	90.000	42,55%	115.320	26,39%	155.002	1,06%	142.302	9,17%
25	**72131601-011**	**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
25.1		Rejilla de patio gral. para desague pluvial (de 0,4 y/o 0,30 m)	Metro lineal	1	323.332	347.050	-7,34%	90.233	72,09%	242.499	25,00%	294.860	8,81%
25.2		Tapa de registro de 75 x 75 metalica	Unidad	1	424.333	257.100	39,41%	109.554	74,18%	318.250	25,00%	310.757	26,77%
25.3		Tapa de registro de 75x75 hormigon	Unidad	1	530.000	167.100	68,47%	99.823	81,17%	397.500	25,00%	102.560	80,65%
25.4		Ventana P montante 40x40 apersianado de aluminio	Unidad	1	211.667	205.700	2,82%	122.047	42,34%	243.417	-15,00%	193.582	8,54%
25.5		Tapa de registro de 90 x 90 metalica	Unidad	1	540.000	449.800	16,70%	138.384	74,37%	405.000	25,00%	394.856	26,88%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000165

25.6		Tapa de registro de 90x90 hormigon	Unidad	1	581.667	321.350	44,75%	143.745	75,29%	436.250	25,00%	112.816	80,60%
25.7		Tapas registros de hormigon 1x1 m	Unidad	1	680.000	192.850	71,64%	177.464	73,90%	510.000	25,00%	134.610	80,20%
25.8		Tapa de registro metalico de 100x100 cm	Unidad	1	606.667	385.550	36,45%	172.980	71,49%	455.000	25,00%	388.574	35,95%
25.9		Limpieza general de registros cloacales	Unidad	1	940.000	449.800	52,15%	57.660	93,87%	705.000	25,00%	160.250	82,95%
25.10		Limpieza general de registros pluviales	Unidad	1	930.000	257.100	72,35%	57.660	93,80%	697.500	25,00%	102.560	88,97%
25.11		Destranque y limpieza de cañerias cloacales externas	Metro lineal	1	148.667	77.150	48,11%	85.721	42,34%	158.600	-6,68%	76.920	48,26%
25.12		Destranque y limpieza de cañerias pluviales externas	Metro lineal	1	148.667	77.150	48,11%	85.721	42,34%	158.600	-6,68%	76.920	48,26%
25.13		Perchero	Unidad	1	345.000	192.850	44,10%	114.743	66,74%	258.750	25,00%	70.510	79,56%
25.14		Jabonera	Unidad	1	87.000	43.150	50,40%	50.164	42,34%	65.250	25,00%	70.035	19,50%
25.15		Portatoallero	Unidad	1	87.000	43.150	50,40%	52.471	39,69%	65.250	25,00%	70.035	19,50%
25.16		Portarollo con su portarrodillo	Unidad	1	87.000	43.150	50,40%	23.064	73,49%	65.250	25,00%	70.035	19,50%
25.17		Calentador instantaneo de agua de 220 Volt	Unidad	1	1.833.333	989.500	46,03%	1.479.940	19,28%	1.375.000	25,00%	1.282.000	30,07%
26	**72131601-011**	**Accesorios**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
26.1		Provisión y colocación de Cortina Vertical	Metros cuadrados	1	254.334	282.750	-11,17%	146.649	42,34%	190.751	25,00%	232.042	8,76%
26.2		Provisión y colocación de cortina Horizontal	Metros cuadrados	1	341.000	295.600	13,31%	196.621	42,34%	255.750	25,00%	311.526	8,64%
26.3		Provisión y colocación de cortina lona	Metros cuadrados	1	130.000	575.150	-342,42%	74.958	42,34%	97.500	25,00%	119.226	8,29%
26.4		Guarda camillas	Metro lineal	1	233.333	282.750	-21,18%	134.540	42,34%	175.000	25,00%	205.120	12,09%
26.5		Porta numeracion de camas	Unidad	1	203.333	257.100	-26,44%	117.242	42,34%	152.500	25,00%	185.890	8,58%
26.6		Porta suero	Unidad	1	410.000	359.850	12,23%	236.406	42,34%	307.500	25,00%	375.626	8,38%
26.7		barra antipanica para vidrios	Unidad	1	950.000	494.750	47,92%	547.770	42,34%	712.500	25,00%	869.196	8,51%
26.8		barra de emergencia	Unidad	1	1.283.333	848.150	33,91%	739.970	42,34%	962.500	25,00%	586.515	54,30%
26.9		Carteles indicadores 0,20x0,40 m	Unidad	1	190.000	163.950	13,71%	109.554	42,34%	142.500	25,00%	173.070	8,91%
26.10		Barra movil para discapacitados	Unidad	1	726.667	475.550	34,56%	281.957	61,20%	545.000	25,00%	666.640	8,26%

Abog. Julio Cesar Rodríguez
Mat. C.S.J. N° 33.122
Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

00187

27	**72102201-016**	**Instalación eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
27.1		Desmontaje de circuitos electricos externos	Metro lineal	1	24.167	19.300	20,14%	13.935	42,34%	27.792	-15,00%	44.260	-83,14%
27.2		Desmontaje de equipos fluorescentes	Unidad	1	25.833	25.750	0,32%	14.895	42,34%	29.708	-15,00%	47.311	-83,14%
27.3		Desmontaje de llaves TM monofasicas	Unidad	1	35.333	32.200	8,87%	20.373	42,34%	40.633	-15,00%	64.710	-83,14%
27.4		Desmontaje de llaves TM trifasicas	Unidad	1	44.333	25.750	41,92%	25.562	42,34%	50.983	-15,00%	81.192	-83,14%
27.5		Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	1	31.000	37.100	-19,68%	13.946	55,01%	35.650	-15,00%	56.775	-83,15%
27.6		Provision e instalacion de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	145.250	18,70%	244.219	-36,69%	196.534	-10,00%	327.215	-83,14%
27.7		Alimentacion de circuitos de luces(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	145.250	18,70%	244.219	-36,69%	196.534	-10,00%	327.215	-83,14%
27.8		Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	223.333	259.150	-16,04%	426.684	-91,05%	245.666	-10,00%	409.020	-83,14%
27.9		Alimentacion de circuitos monofasicos con cables de 4 mm con tierra	Metro lineal	1	116.667	145.250	-24,50%	9.047	92,25%	134.167	-15,00%	160.251	-37,36%
27.10		Provision e Instalacion de conductores NYY de 4 x 95 mm2	Metro lineal	1	361.667	375.300	-3,77%	118.261	67,30%	319.800	11,58%	496.776	-37,36%
27.11		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 50 mm2	Metro lineal	1	217.667	213.900	1,73%	68.498	68,53%	172.200	20,89%	298.980	-37,36%
27.12		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 25 mm2	Metro lineal	1	143.333	160.450	-11,94%	39.016	72,78%	107.500	25,00%	196.879	-37,36%
27.13		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 16 a 32 A	Unidad	1	136.667	81.000	40,73%	113.302	17,10%	102.500	25,00%	125.148	8,43%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000163

27.14		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 40 a 63 A	Unidad	1	180 333	100.300	44,38%	134 060	25,66%	135 250	25,00%	165 133	8,43%
27.15		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3 x 63 A	Unidad	1	456 000	286 600	37,15%	249.091	45,37%	342 000	25,00%	417 565	8,43%
27.16		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x20 a 3x32 A	Unidad	1	311 667	215 950	30,71%	236 464	24,13%	233 750	25,00%	285 398	8,43%
27.17		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x100 A	Unidad	1	1 043 333	777 500	25,48%	462 041	55,71%	782 500	25,00%	564 080	45,93%
27.18		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x160 A	Unidad	1	2 166 667	1.060 200	51,07%	1 206 891	44,30%	1 625 000	25,00%	846 120	60,95%
27.19		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x250 A	Unidad	1	2.516 667	1.342.900	46,64%	1 451 110	42,34%	1 887 500	25,00%	846 120	66,38%
27.20		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x2500 A	Unidad	1	30 400.000	8.800.000	71,05%	1 373.895	95,48%	1.000 000	96,71%	10.026 650	67,02%
27.21		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de adosar de 10 x 120	Unidad	1	560 000	399 700	28,63%	322.896	42,34%	560 000	0,00%	512 800	8,43%
27.22		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de embutir de 60 x 60	Unidad	1	605 000	462 700	23,52%	348.843	42,34%	605 000	0,00%	554 007	8,43%
27.23		Provision y colocacion de Tubos LED de 18 w (incluye zocalos)	Unidad	1	253 333	215 950	14,76%	312 635	-23,41%	291 333	-15,00%	231 980	8,43%
27.24		Provision y colocacion de Tubos LED de 9 w (incluye zocalos)	Unidad	1	198 667	144 000	27,52%	295 121	-48,55%	228 467	-15,00%	181 922	8,43%
27.25		Provision y colocacion de lamparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos existentes	Unidad	1	540 000	353 400	34,56%	311 364	42,34%	594 000	-10,00%	494 485	8,43%
27.26		Provision y colocacion de lamparas de Bajo consumo de 105 W en alumbrados publicos	Unidad	1	256 667	237 800	7,35%	82 886	67,71%	282 334	-10,00%	235 034	8,43%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Matrícula N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

001162

27.27		Provision y colocacion de tablero electricometalico con barras fase/ neutro y barra tierra	Metros cuadrados	1	3.233.333	1.979.000	38,79%	1.864.340	42,34%	2.425.000	25,00%	2.664.729	17,59%
27.28		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion externa tipo AP de 400W incluyendo lamparas, reactores, ignitores etc	Unidad	1	1.033.333	1.143.750	-10,69%	595.820	42,34%	775.000	25,00%	946.238	8,43%
27.29		Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire monofasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	211.667	215.950	-2,02%	133.739	36,82%	243.417	-15,00%	193.827	8,43%
27.30		Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire trifasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	411.667	462.700	-12,40%	267.478	35,03%	473.417	-15,00%	376.970	8,43%
27.31		Alimentacion de ducha electrica(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	206.667	215.950	-4,49%	133.739	35,29%	155.000	25,00%	189.248	8,43%
27.32		Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de diametro Incluye obras civiles en mamposteria	Unidad	1	871.667	494.750	43,24%	502.603	42,34%	871.667	0,00%	798.198	8,43%
27.33		Instalacion de equipos de aire acondicionado de 12.000 a 24.000 BTU/h con provision de accesorios (equipos de AA a ser proveido por el instituto)	Unidad	1	1.170.000	565.450	51,67%	761.112	34,95%	877.500	25,00%	857.108	26,74%
27.34		Instalacion de equipos de aire acondicionado de 36.000 a 60.000 BTU/h con provision de accesorios (equipos de AA a ser proveido por el instituto)	Unidad	1	1.766.667	706.800	59,99%	980.220	44,52%	1.476.000	16,45%	1.294.210	26,74%
27.35		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	1	716.667	462.700	35,44%	477.148	33,42%	700.000	2,33%	656.262	8,43%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

27.36		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 50w, 6400K, 60x60 cm de embutir	Unidad	1	851.667	616.900	27,57%	491.071	42,34%	936.834	-10,00%	779.884	8,43%
27.37		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 180w, 19 800 lm, IP65 para alumbrado público	Unidad	1	3.620.000	1 413 600	60,95%	2.922.209	19,28%	3.982.000	-10,00%	2.756.300	23,86%
27.38		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 6400k cuadrado de embutir	Unidad	1	88.267	87.450	0,93%	50.895	42,34%	97.086	-9,99%	80.821	8,44%
27.39		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 2700k cuadrado de embutir	Unidad	1	88.267	82.300	6,76%	50.895	42,34%	97.095	-10,00%	80.829	8,43%
27.40		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de embutir	Unidad	1	108.667	105.400	3,01%	62.657	42,34%	119 535	-10,00%	99.509	8,43%
27.41		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de embutir	Unidad	1	108.667	105.400	3,01%	62.657	42,34%	119.534	-10,00%	99.508	8,43%
27.42		Provision e instalacion de artefacto de iluminación LED de 12w, 6400k cuadrado de embutir	Unidad	1	159 333	146.550	8,02%	91.871	42,34%	175.266	-10,00%	145.903	8,43%
27.43		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 2700k cuadrado de embutir	Unidad	1	159 333	146.550	8,02%	91.871	42,34%	175.266	-10,00%	145 903	8,43%
27.44		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de adosar	Unidad	1	126.667	105.400	16,79%	73.036	42,34%	139.334	-10,00%	115.990	8,43%
27.45		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de adosar	Unidad	1	126.667	102.850	18,80%	73.036	42,34%	139.334	-10,00%	115.990	8,43%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

27.46		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 6400k cuadrado de adosar	Unidad	1	176.667	169.650	3,97%	101.866	42,34%	194.334	-10,00%	161.777	8,43%
27.47		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 2700k cuadrado de adosar.	Unidad	1	176.667	169.650	3,97%	101.866	42,34%	194.334	-10,00%	161.777	8,43%
27.48		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera	Unidad	1	419.667	229.300	45,36%	241.980	42,34%	314.750	25,00%	384.295	8,43%
27.49		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera	Unidad	1	1.366.667	760.800	44,33%	788.020	42,34%	1.025.000	25,00%	1.251.477	8,43%
28	**72101601-002**	**Provisión y colocación de cielo raso**	**Unidad Medida Global**	**1**		-						-	
28.1		Retiro de cielorraso armado, con perfileria metalica y/o junta llena (desmontar)	Metros cuadrados	1	27.334	32.550	-19,08%	31.522	-15,32%	31.161	-14,00%	29.794	-9,00%
28.2		Cielorraso de placa foil, con perfileria en aluminio	Metros cuadrados	1	396.667	424.100	-6,92%	303.738	23,43%	102.000	74,29%	432.367	-9,00%
28.3		Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	Unidad	1	133.333	141.400	-6,05%	62.273	53,30%	36.000	73,00%	145.333	-9,00%
28.4		Reparacion de cielo raso con placas de forropacote	Metros cuadrados	1	90.500	70.800	21,77%	80.724	10,80%	70.590	22,00%	98.645	-9,00%
28.5		Cielorraso de yeso con junta tomada	Metros cuadrados	1	338.000	353.700	-4,64%	230.640	31,76%	371.800	-10,00%	368.420	-9,00%
28.6		Molduras media caña entre pared-techo entre pared-pared de yeso	Metro lineal	1	42.333	49.500	-16,93%	403.620	-853,44%	22.200	47,56%	46.143	-9,00%
28.7		Puerta trampa para cielorraso de yeso	Unidad	1	215.000	254.450	-18,35%	69.192	67,82%	144.000	33,02%	234.350	-9,00%
28.8		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	140.000	169.650	-21,18%	138.384	1,15%	154.000	-10,00%	152.600	-9,00%
Precio Total						**138.975.695**		**139.010.194**		**153.090.533**		**160.055.292**	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 35.422
Dirección Jurídica

000159

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO Consorcio TOCSA-Tecnodil	%	PRECIO Consorcio Sacramento (ECO/GCA)	%	PRECIO Consorcio Salud (Alfa y Omega/Inversiones Construcciones)	%	PRECIO Consorcio Tape Rory (Ricardo Martinez/Fernando Moreno)	%
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1									
1.1		Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	1	17.667	26.241	-48,53%	15 000	15,10%	12.367	42,99%	17.667	0,00%
1.2		Valla de seguridad para Obra	Metro lineal	1	79.883	87.657	-9,73%	55 000	31,15%	55.883	-33,22%	87.817	-9,93%
1.3		Preparacion de terreno a nivel de la sub rasante para colchon de arena para empedrado	Metros cuadrados	1	44.333	35.799	19,25%	31 000	30,07%	31.033	21,40%	44.333	0,00%
2	**72141505-001**	**Movimiento de suelo**	**Unidad Medida Global**	**1**									
2.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	1	112.167	90.575	19,25%	60 000	46,51%	78.517	36,17%	112.167	0,00%
2.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	1	115.333	93.131	19,25%	60 000	47,98%	80.733	102,92%	115.333	0,00%
2.3		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	Metros cúbicos	1	250.000	201 875	19,25%	130 000	48,00%	175 000	26,46%	250 000	0,00%
2.4		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	641 000	488.378	23,81%	450 000	29,80%	448 700	-2,73%	641 000	0,00%
2.5		Empastado	Metros cuadrados	1	58.333	47 104	19,25%	40 000	31,43%	40 833	60,95%	58.333	0,00%
3	**72103003-001**	**Demoliciones Varias**	**Unidad Medida Global**	**1**									
3.1		**De Estructuras de H° A°**											
3.1.1		De losas	Metros cuadrados	1	42.168	34.051	19,25%	29 000	31,23%	29 518	-49,21%	42 168	0,00%
3.1.2		De pilares	Metros cuadrados	1	55.333	44.681	19,25%	38 000	31,32%	38.733	-26,98%	55.333	0,00%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

1.077.158

3.1.3		De vigas y encadenados	Metros cuadrados	1	55.333	44.681	19,25%	38.000	31,32%	38.733	-26,98%	55.333	0,00%
3.2		**De Mamposteria**											
3.2.1		De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	1	27.500	22.206	19,25%	20.000	27,27%	19.250	-39,30%	27.500	0,00%
3.2.2		De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	1	26.233	21.183	19,25%	18.000	31,38%	18.363	-39,30%	26.233	0,00%
3.2.3		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	30.200	24.220	19,80%	30.000	0,66%	21.140	-39,30%	30.200	0,00%
3.2.4		De elevacion de paredes de 0.20 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	33.333	26.733	19,80%	33.000	1,00%	23.333	-39,30%	33.333	0,00%
3.2.5		De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	29.533	23.685	19,80%	35.000	-18,51%	20.673	-39,30%	29.533	0,00%
3.2.6		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	31.533	25.463	19,25%	20.000	36,57%	22.073	-39,30%	31.533	0,00%
3.2.7		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.667	32.839	19,25%	25.000	38,53%	28.467	-39,30%	40.667	0,00%
3.2.8		De canteros	Metros cuadrados	1	32.667	26.379	19,25%	20.000	38,78%	22.867	-39,30%	32.667	0,00%
3.2.9		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	1	66.167	53.430	19,25%	53.000	19,90%	46.317	-39,30%	66.167	0,00%
3.2.10		De muralla	Metros cuadrados	1	49.333	39.836	19,25%	34.000	31,08%	34.533	-39,30%	49.333	0,00%
3.2.11		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cuadrados	1	158.333	127.854	19,25%	80.000	49,47%	110.833	-3,89%	158.333	0,00%
3.3		**Remocion de membrana de aislacion**											
3.3.1		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	1	37.500	40.950	-9,20%	26.000	30,67%	26.250	-24,12%	37.500	0,00%
3.3.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	1	37.500	38.985	-3,96%	26.000	30,67%	26.250	-34,02%	37.500	0,00%
3.3.3		De techo de Chapa de Zinc	Metros cuadrados	1	35.500	28.471	19,80%	26.000	26,76%	24.850	-28,17%	35.500	0,00%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

001457

3.4		**De Techos**											
3.4.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	42.300	34.157	19,25%	30.000	29,08%	29.610	-14,41%	42.300	0,00%
3.4.2		De techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	38.333	30.743	19,80%	31.000	19,13%	26.833	121,60%	38.333	0,00%
3.4.3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	38.333	30.954	19,25%	26.000	32,17%	26.833	121,60%	38.333	0,00%
3.4.4		De techo de policarbonato con estructura existente	Metros cuadrados	1	40.167	32.435	19,25%	28.000	30,29%	28.117	76,68%	40.167	0,00%
3.4.5		De techo plano de H° A°	Metros cuadrados	1	71.000	57.333	19,25%	36.000	49,30%	49.700	-21,64%	71.000	0,00%
3.4.6		De techo de vidrio armado con estructura metalica	Metros cuadrados	1	67.767	54.722	19,25%	34.000	49,83%	47.437	-17,73%	67.767	0,00%
3.4.7		De vigas de apoyo	Metro lineal	1	109.000	88.018	19,25%	55.000	49,54%	76.300	32,33%	109.000	0,00%
3.5		**De Revoques**											
3.5.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	1	36.333	39.676	-9,20%	35.000	3,67%	25.433	-26,49%	36.333	0,00%
3.6		**De Contrapisos**											
3.6.1		De Cascotes	Metros cuadrados	1	24.333	26.572	-9,20%	25.000	-2,74%	17.033	23,09%	24.333	0,00%
3.6.2		De Hormigon	Metros cuadrados	1	31.400	34.289	-9,20%	25.200	19,75%	21.980	-4,70%	31.400	0,00%
3.7		**De Pisos**											
3.7.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	1	28.667	31.304	-9,20%	20.000	30,23%	20.067	45,01%	28.667	0,00%
3.7.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	1	36.167	39.494	-9,20%	35.000	3,23%	25.317	-8,53%	36.167	0,00%
3.7.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	1	55.000	44.413	19,25%	38.000	30,91%	38.500	39,10%	55.000	0,00%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio César
Matrícula N° 3.
Dirección Jurídica

3.7.4		De vinilico	Metros cuadrados	1	26.633	29.083	-9,20%	25.000	6,13%	18.643	34,72%	26.633	0,00%
3.7.5		De ceramica	Metros cuadrados	1	30.133	32.905	-9,20%	25.000	17,03%	21.093	52,43%	30.133	0,00%
3.7.6		De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	35.633	28.774	19,25%	25.000	29,84%	24.943	140,32%	35.633	0,00%
3.7.7		De H° A°	Metros cuadrados	1	46.000	37.145	19,25%	32.000	30,43%	32.200	21,40%	50.600	-10,00%
3.7.8		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	1	37.333	30.146	19,25%	25.000	33,04%	26.133	67,86%	37.333	0,00%
3.7.9		De Tejuelita	Metros cuadrados	1	37.300	30.120	19,25%	30.000	19,57%	26.110	88,68%	37.300	0,00%
3.7.10		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	1	41.333	33.376	19,25%	25.000	39,52%	28.933	67,26%	41.333	0,00%
3.7.11		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	1	41.333	33.149	19,80%	30.000	27,42%	28.933	67,26%	41.333	0,00%
3.7.12		De Alfombra	Metros cuadrados	1	30.333	24.494	19,25%	16.000	47,25%	21.233	22,75%	30.333	0,00%
3.7.13		De parquet	Metros cuadrados	1	30.333	24.494	19,25%	16.000	47,25%	21.233	22,75%	33.367	-10,00%
3.7.14		De porcelanato	Metros cuadrados	1	34.667	37.856	-9,20%	30.000	13,46%	24.267	21,40%	34.667	0,00%
3.7.15		Demolicion de empedrado	Metros cuadrados	1	19.000	15.343	19,25%	15.200	20,00%	13.300	21,41%	19.000	0,00%
3.8		**De Zocalos**											
3.8.1		De baldosa calcarea	Metro lineal	1	28.667	31.304	-9,20%	18.000	37,21%	20.067	21,40%	28.667	0,00%
3.8.2		De mosaicos graniticos	Metro lineal	1	37.233	40.658	-9,20%	30.000	19,43%	26.063	21,40%	37.233	0,00%
3.8.3		De vinilico	Metro lineal	1	27.333	29.848	-9,20%	22.000	19,51%	19.133	21,40%	27.333	0,00%
3.8.4		De ceramico	Metro lineal	1	28.667	31.304	-9,20%	23.000	19,77%	20.067	21,40%	28.667	0,00%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. Jud. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000155

3.8.5		De alisada de cemento	Metro lineal	1	36.167	29.205	19,25%	20.000	44,70%	25.317	21,40%	36.167	0,00%
3.8.6		De Tejuelita	Metro lineal	1	36.000	29.070	19,25%	20.000	44,44%	25.200	21,40%	36.000	0,00%
3.8.7		De alfombra	Metro lineal	1	27.500	22.206	19,25%	15.000	45,45%	19.250	21,40%	27.500	0,00%
3.8.8		De parquet	Metro lineal	1	27.500	22.206	19,25%	15.000	45,45%	19.250	21,40%	27.500	0,00%
3.8.9		De porcelanato	Metro lineal	1	33.167	36.218	-9,20%	27.000	18,59%	23.217	21,40%	33.167	0,00%
3.9		**De Revestimientos**											
3.9.1		De azulejos	Metros cuadrados	1	30.833	40.000	-29,73%	25.000	18,92%	21.583	55,97%	30.833	0,00%
3.9.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	1	28.167	22.745	19,25%	20.000	28,99%	19.717	85,85%	28.167	0,00%
3.9.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	1	28.167	30.758	-9,20%	25.000	11,24%	19.717	85,85%	28.167	0,00%
3.9.4		De piedra	Metros cuadrados	1	32.833	26.513	19,25%	20.000	39,09%	22.983	73,30%	32.833	0,00%
3.9.5		De madera	Metros cuadrados	1	37.500	30.281	19,25%	20.000	46,67%	26.250	97,93%	37.500	0,00%
3.9.6		De guarda camillas con recuperacion	Metro lineal	1	34.333	37.492	-9,20%	20.000	41,75%	24.033	21,40%	34.333	0,00%
3.10		**De Cielo Raso**											
3.10.1		De cielo raso de placas de yeso (desmontable, junta tomada)	Metros cuadrados	1	36.333	39.676	-9,20%	35.000	3,67%	25.433	21,40%	39.967	-10,00%
3.10.2		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	31.167	27.120	12,98%	18.000	42,25%	21.817	26,12%	34.284	-10,00%
3.10.3		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	37.633	41.095	-9,20%	30.150	19,88%	26.343	52,29%	41.397	-10,00%
3.10.4		De entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	37.967	30.658	19,25%	25.000	34,15%	26.507	21,08%	41.764	-10,00%
3.10.5		De cielo raso metalico lineal	Metros cuadrados	1	35.633	30.510	14,38%	20.000	43,87%	24.943	21,40%	39.197	-10,00%

Abog. Juan Cesar Mongelós
Matrícula N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000154

3.10.6		De carton prensado	Metros cuadrados	1	27.833	27.120	2,56%	23.000	17,36%	19.483	21,40%	30.617	-10,00%
3.11		**De Mamparas**											
3.11.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	1	40.000	43.680	-9,20%	32.000	20,00%	28.000	0,54%	44.000	-10,00%
3.11.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	1	44.333	48.412	-9,20%	35.500	19,92%	31.033	-2,50%	48.767	-10,00%
3.11.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	38.667	31.224	19,25%	25.000	35,35%	27.067	-2,81%	42.534	-10,00%
3.11.4		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	1	35.500	38.766	-9,20%	30.000	15,49%	24.850	-10,77%	39.050	-10,00%
3.12		**De Carpinteria de Madera y Metal**											
3.12.1		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	1	43.333	34.991	19,25%	30.000	30,77%	30.333	-12,32%	47.667	-10,00%
3.12.2		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	1	38.667	42.224	-9,20%	40.000	-3,45%	27.067	-21,76%	42.534	-10,00%
3.12.3		De Muebles fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	38.667	42.224	-9,20%	25.000	35,35%	27.067	-21,76%	38.667	0,00%
3.12.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	61.000	61.000	0,00%	40.000	34,43%	42.700	-17,72%	61.000	0,00%
3.12.5		De puertas con marcos con recuperación	Unidad	1	71.667	57.477	19,80%	60.000	16,28%	50.167	-3,33%	71.667	0,00%
3.13		**De Cristal templado**											
3.13.1		Paños fijos	Metros cuadrados	1	136.667	109.607	19,80%	90.000	34,15%	95.667	21,40%	136.667	0,00%
3.13.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	1	161.333	129.389	19,80%	90.000	44,21%	112.933	-18,39%	161.333	0,00%
3.13.3		Puertas/Ventanas corredizas	Metros cuadrados	1	161.333	129.389	19,80%	90.000	44,21%	112.933	21,40%	161.333	0,00%
3.14		**De Instalaciones Sanitarias**											

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.732
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

3.14.1		De canaletas y Bajadas pluviales	Metro lineal	1	30.833	33.670	-9,20%	20.000	35,13%	21.583	21,40%	30.833	0,00%
3.14.2		De artefactos sanitarios con recuperacion	Unidad	1	43.670	61.229	-40,21%	40.000	8,40%	30.569	21,40%	43.670	0,00%
3.14.3		De cañeria de desague cloacal por baño	Metro lineal	1	13.500	17.494	-29,59%	14.000	-3,70%	9.450	21,40%	13.500	0,00%
3.14.4		De cañeria de agua corriente por baño	Metro lineal	1	13.500	17.494	-29,59%	14.000	-3,70%	9.450	21,40%	13.500	0,00%
3.14.5		Desmonte de cañerias de agua corriente galvanizadas horizontales en mal estado	Metro lineal	1	52.667	42.239	19,80%	40.000	24,05%	36.867	21,40%	52.667	0,00%
3.14.6		Desmonte de cañerias de agua corriente galvanizadas verticales (montantes) en mal estado	Metro lineal	1	69.167	55.472	19,80%	48.500	29,88%	48.417	21,40%	69.167	0,00%
3.14.7		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca	Unidad	1	40.833	32.973	19,25%	25.000	38,78%	28.583	-2,03%	40.833	0,00%
3.14.8		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacion de material	Unidad	1	79.500	63.759	19,80%	50.000	37,11%	55.650	21,40%	79.500	0,00%
3.14.9		Desmonte de cañerias de Hº Fº de desagues existentes	Metro lineal	1	72.000	78.723	-9,34%	60.000	16,67%	50.400	21,40%	72.000	0,00%
3.14.10		Desmonte de cañerias de desague cloacal hierro fundido	Metro lineal	1	133.333	106.933	19,80%	67.000	49,75%	93.333	21,40%	133.333	0,00%
3.15		Limpieza y acarreo de escombros	Metros cúbicos	1	64.000	132.955	-107,74%	60.000	6,25%	44.800	21,40%	64.000	0,00%
4	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**									
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	1	546.000	350.000	35,90%	436.800	20,00%	382.200	-9,87%	546.000	0,00%
4.2		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	581.667	350.000	39,83%	465.400	19,99%	407.167	-3,98%	581.667	0,00%
5	**72131601-004**	**Losas de Hormigón**	**Unidad Medida Global**	**1**									
5.1		Losa prefabricada de hormigón	Metros cuadrados	1	413.333	313.000	24,27%	290.000	29,84%	289.333	-13,28%	413.333	0,00%
5.2		Losa de HºAº e=0,07 m minimo, incluye encofrado en baños	Metros cúbicos	1	2.416.667	1.306.527	45,94%	1.210.000	49,93%	1.691.667	-26,65%	1.933.334	20,00%

Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000152

6	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**									
6.1		De losa con membrana asfáltica de 4mmm con aluminio	Metros cuadrados	1	91.000	148.700	-63,41%	100.000	-9,89%	63.700	-53,97%	100.100	-10,00%
6.2		Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	1	59.333	47.911	19,25%	47.500	19,94%	41.533	-39,30%	65.267	-10,00%
6.3		De losa de H° A° con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama	Metros cuadrados	1	115.000	124.645	-8,39%	92.000	20,00%	80.500	-39,30%	126.500	-10,00%
6.4		Vertical con panderete con hidrofugo	Metros cuadrados	1	83.333	67.291	19,25%	66.700	19,96%	58.333	-39,30%	91.667	-10,00%
6.5		De junta de dilatacion en H° A°	Metro lineal	1	81.669	65.948	19,25%	50.000	38,78%	57.168	-26,56%	89.836	-10,00%
6.6		De losa de baño con emulsion asfaltica ,2 manos	Metros cuadrados	1	78.333	86.010	-9,80%	62.700	19,96%	54.833	-57,73%	78.333	0,00%
6.7		De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	Metros cuadrados	1	69.333	55.986	19,25%	45.000	35,10%	48.533	-39,30%	76.267	-10,00%
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica	Metros cuadrados	1	188.333	152.079	19,25%	100.000	46,90%	131.833	-39,30%	188.333	0,00%
6.9		Impermeabilizacion interna de reservorios	Metros cuadrados	1	188.333	152.079	19,25%	100.000	46,90%	131.833	-39,30%	188.333	0,00%
6.10		Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	1	135.833	127.125	6,41%	70.000	48,47%	95.083	-39,30%	149.417	-10,00%
7	**72131601-999**	**Colocación de dinteles**	**Unidad Medida Global**	**1**									
7.1		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	1	60.000	50.850	15,25%	48.000	20,00%	42.000	-39,30%	60.000	0,00%
7.2		Dintel prefabricado de H°A°	Metro lineal	1	154.667	124.043	19,80%	100.000	35,34%	108.267	4,32%	154.667	0,00%
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	1	60.000	48.450	19,25%	48.000	20,00%	42.000	-39,30%	66.000	-10,00%
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	1	65.111	52.577	19,25%	52.100	19,98%	45.578	-34,13%	65.111	0,00%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000151

8	**72131601-005**	**Mampostería de Elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**									
8 1		Con ladrillo comun de 0,15 m	Metros cuadrados	1	110 000	120 780	-9,80%	120 000	-9,09%	77 000	-39,30%	121.000	-10,00%
8 2		Con ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	1	94 333	103 578	-9,80%	100 000	-6,01%	66 033	-39,30%	103.767	-10,00%
8 3		De calce e=0,20 m en baños	Metros cuadrados	1	116.000	93 670	19,25%	92 800	20,00%	81 200	-41,32%	127 600	-10,00%
8 4		De ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	1	153 333	123.816	19,25%	100 000	34,78%	107 333	3,42%	168 667	-10,00%
8 5		De elevacion de 0 20 m, ladrillo prensado	Metros cuadrados	1	372 333	283 681	23,81%	200 000	46,28%	260.633	2,73%	409.567	-10,00%
8 6		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	172.667	139 429	19,25%	100 000	42,09%	120.867	47,09%	189 934	-10,00%
8 7		Pilares de ladrillo comun de 0 30 x 0 30 m	Metro lineal	1	155.000	125 163	19,25%	100 000	35,48%	108 500	-39,30%	170 500	-10,00%
8 8		Pilares de ladrillo comun de 0 45 x 0 45 m	Metro lineal	1	195 667	158 001	19,25%	120 000	38,67%	136 967	-39,30%	215 234	-10,00%
9	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**									
9 1		De 1 capa 1,5 cm con hidrofugo interior	Metros cuadrados	1	48 000	54 240	-13,00%	45 000	6,25%	33 600	-48,14%	52 800	-10.00%
9 2		Revoque exterior de 1 capa e=1 5cm (1:4:16)	Metros cuadrados	1	43 222	47 501	-9,90%	40 000	7,45%	30 255	-53,30%	47 545	-10,00%
9 3		Revoque exterior azotada impermeable e=0 5cm 1:3 (con hidrofugo)	Metros cuadrados	1	42 556	46 471	-9,20%	34 045	20,00%	29 789	-39,30%	46 812	-10,00%
9 4		A dos capas filtrado con hidrofugo en baños	Metros cuadrados	1	48 556	62 987	-29,72%	45 000	7,32%	33 989	-39,30%	53 412	-10,00%
9 5		Impermeable con ceresita (1,3) rebaje sin losa	Metros cuadrados	1	52 000	56 784	-9,20%	41 600	20,00%	36 400	-39,30%	57 200	-10,00%

Abog. [illegible]
Mat. [illegible] N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000150

9.6		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	68.667	74.984	-9,20%	55.000	19,90%	48.067	-39,30%	75.534	-10,00%
9.7		De pilares de mamposteria	Metros cuadrados	1	54.444	59.453	-9,20%	43.600	19,92%	38.111	-39,30%	59.889	-10,00%
9.8		De pilares de H°A°	Metros cuadrados	1	57.333	62.608	-9,20%	45.870	19,99%	40.133	-39,30%	63.067	-10,00%
9.9		De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	1	69.111	75.469	-9,20%	55.300	19,98%	48.378	-39,30%	76.023	-10,00%
9.10		Goterones en borde de losas	Metros cuadrados	1	81.000	88.938	-9,80%	56.710	29,99%	56.700	22,92%	89.100	-10,00%
9.11		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	78.111	85.766	-9,80%	54.680	30,00%	54.678	-20,98%	85.923	-10,00%
10	**72131601-008**	**Alféizar de ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**									
10.1		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada)	Metros cuadrados	1	49.833	54.717	-9,80%	40.000	19,73%	34.883	-49,59%	54.817	-10,00%
10.2		Revoque de mocheta	Metro lineal	1	41.667	45.500	-9,20%	35.000	16,00%	29.167	-36,77%	45.834	-10,00%
11	**72131601-007**	**Provisión y Montaje de Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**									
11.1		De techo de chapa galvanizada de zinc n° 22	Metros cuadrados	1	183.334	201.301	-9,80%	200.000	-9,09%	128.334	-39,30%	201.668	-10,00%
11.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal	Metros cuadrados	1	256.333	281.454	-9,80%	250.000	2,47%	179.433	-35,17%	281.967	-10,00%
11.3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	170.000	186.660	-9,80%	119.100	29,94%	119.000	-6,19%	187.000	-10,00%
11.4		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	277.333	304.512	-9,80%	222.000	19,95%	194.133	-35,25%	305.067	-10,00%
11.5		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	298.667	327.936	-9,80%	300.000	-0,45%	209.067	-30,27%	328.534	-10,00%
11.6		Pilares y vigas de chapa doblada 15x15	Metro lineal	1	146.667	161.040	-9,80%	117.350	19,99%	102.667	27,18%	161.334	-10,00%

Mat. C.S.J. N° 36.122
Dpto. Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Rena
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

SOC 149

11.7		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	Metros cuadrados	1	595.833	453.965	23,81%	476.700	19,99%	417.083	-19,63%	595.833	0,00%
11.8		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	1	143.000	157.014	-9,80%	100.110	29,99%	100.100	-38,00%	157.300	-10,00%
12	**72102508-003**	**Revestidos**	**Unidad Medida Global**	**1**									
12.1		Azulejo de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	1	126.667	189.156	-49,33%	88.670	30,00%	88.667	-51,95%	139.334	-10,00%
12.2		Cantonera de metal	Metro lineal	1	78.332	104.964	-34,00%	63.000	19,57%	54.832	-20,75%	86.166	-10,00%
12.3		De granito natural	Metros cuadrados	1	1.236.667	1.216.818	1,61%	1.100.000	11,05%	865.667	13,74%	989.334	20,00%
12.4		De guarda (listel) 0,08x0,25 m	Metro lineal	1	59.167	64.610	-9,20%	47.350	19,97%	41.417	-40,14%	65.084	-10,00%
12.5		De porcelanato	Metros cuadrados	1	279.000	304.668	-9,20%	250.000	10,39%	195.300	-23,02%	306.900	-10,00%
12.6		Normal de 1,50 ,1,90 y 2,30 mm	Metros cuadrados	1	365.000	398.580	-9,20%	300.000	17,81%	255.500	23,09%	401.500	-10,00%
12.7		Colores de 1,50 y 1,90 mm	Metros cuadrados	1	420.000	458.640	-9,20%	400.000	4,76%	294.000	34,18%	462.000	-10,00%
12.8		Colores de 2,30 mm	Metros cuadrados	1	450.000	491.400	-9,20%	430.000	4,44%	315.000	43,76%	495.000	-10,00%
13	**72131601-009**	**Pisos (Provisión y Colocación)**	**Unidad Medida Global**	**1**									
13.1		Contrapiso de cascotes e/ 20 cm	Metros cuadrados	1	45.667	70.884	-55,22%	45.000	1,46%	31.967	-53,80%	50.234	-10,00%
13.2		Carpeta para piso ceramico, granito , porcelanato	Metros cuadrados	1	43.400	47.393	-9,20%	45.000	-3,69%	30.380	-26,82%	47.740	-10,00%
13.3		Carpeta para piso vinilico	Metros cuadrados	1	140.333	153.244	-9,20%	112.300	19,98%	98.233	41,97%	154.367	-10,00%

Abog. Julio C. Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000148

13.4		carpeta para base de impermeabilizacion de losa con pendiente	Metros cuadrados	1	48 867	51 020	-4,41%	40 000	18,15%	34 207	-17,60%	53.754	-10,00%
13.5		Piso de Granito 30x 30 con pulido	Metros cuadrados	1	197 333	215 488	-9,20%	138.140	30,00%	138 133	-25,14%	217 067	-10,00%
13.6		Piso tejuelita	Metros cuadrados	1	158.667	128 124	19,25%	127 000	19,96%	111 067	37,59%	174 534	-10,00%
13.7		Piso ceramico	Metros cuadrados	1	202 000	220.584	-9,20%	141 410	30,00%	141 400	2,18%	222 200	-10,00%
13.8		Piso porcelanato	Metros cuadrados	1	277 667	303 212	-9,20%	270 000	2,76%	194 367	-23,39%	305 434	-10,00%
13.9		Piso porcelanato antideslizante PI5	Metros cuadrados	1	322.333	351 988	-9,20%	300 000	6,93%	225 633	-11,06%	354 567	-10,00%
13.10		Mesada de granito natural	Metros cuadrados	1	1.333.333	1.311 934	1,60%	1.250 000	6,25%	933.333	22,63%	1.066.667	20,00%
13.11		De alisado de cemento	Metros cuadrados	1	62.833	50 738	19,25%	45 000	28,38%	43 983	-39,30%	69 117	-10.00%
13.12		De H° de 10 cm	Metros cuadrados	1	263 333	273 182	-3,74%	200 000	24,05%	184 333	-39,30%	289.667	-10.00%
13.13		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	1	145 667	117 626	19,25%	116.600	19,95%	101 967	-26,32%	160.234	-10.00%
13.14		Encerado de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	1	108 333	118 300	-9,20%	86 700	19,97%	75 833	-26,93%	119 167	-10,00%
13.15		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metro lineal	1	636 667	695 240	-9,20%	510 000	19,90%	445 667	21,40%	509 334	20.00%
13.16		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metro lineal	1	625 000	682 500	-9,20%	500 000	20,00%	437 500	21,40%	500 000	20,00%
13.17		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	176.667	192 920	-9,20%	123 670	30,00%	123 667	-39,30%	194 334	-10,00%

Abog. Juan José Arangolos
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

0001247

13.18		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	139.000	151.788	-9,20%	111.200	20,00%	97.300	-6,25%	152.900	-10,00%
13.19		Pulido de pisos de granito	Metros cuadrados	1	127.000	138.684	-9,20%	101.600	20,00%	88.900	235,17%	139.700	-10,00%
13.20		Provisión y colocación de piso de granito reconstituido tipo taquito	Metros cuadrados	1	196.667	214.760	-9,20%	157.400	19,97%	137.667	-0,52%	216.334	-10,00%
13.21		Provisión y colocación de revestimiento de paredes con PVC del tipo machimbre	Metros cuadrados	1	141.666	114.395	19,25%	99.170	30,00%	99.166	-4,45%	155.833	-10,00%
14	**72101607-005**	**Zócalos**	**Unidad Medida Global**	**1**									
14.1		De granito base gris	Metro lineal	1	67.000	54.103	19,25%	46.910	29,99%	46.900	-13,28%	73.700	-10,00%
14.2		De ceramico	Metro lineal	1	60.666	66.247	-9,20%	42.470	29,99%	42.466	-13,29%	66.733	-10,00%
14.3		Sanitario de aluminio anodizado	Metro lineal	1	73.667	80.886	-9,80%	51.570	30,00%	51.567	-13,28%	81.034	-10,00%
14.4		De porcelanato	Metro lineal	1	135.000	147.420	-9,20%	95.000	29,63%	94.500	-13,28%	148.500	-10,00%
15	**72131601-012**	**Pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**									
15.1		**Pintura Interna**											
15.1.1		A la cal con fijador	Metros cuadrados	1	14.000	14.617	-4,41%	11.200	20,00%	9.800	-39,30%	15.400	-10,00%
15.1.2		Latex de cielorraso	Metros cuadrados	1	32.333	41.986	-29,85%	35.000	-8,25%	22.633	-39,30%	35.567	-10,00%
15.1.3		Latex Interior con enduido	Metros cuadrados	1	39.667	43.594	-9,90%	43.600	-9,92%	27.767	-39,30%	43.634	-10,00%
15.1.4		Pintura Epoxica en mamposteria	Metros cuadrados	1	87.667	96.346	-9,90%	90.000	-2,66%	61.367	-39,30%	96.434	-10,00%
15.1.5		Pintura Epoxica en cielorraso	Metros cuadrados	1	89.000	97.811	-9,90%	90.000	-1,12%	62.300	-39,30%	97.900	-10,00%
15.1.6		Pintura texturizada	Metros cuadrados	1	112.667	123.032	-9,20%	90.135	20,00%	78.867	-39,30%	123.934	-10,00%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

15.1.7		Enduido de paredes interior exterior	Metros cuadrados	1	33.333	36 400	-9,20%	35.000	-5,00%	23.333	-39,30%	36.667	-10,00%
15.1.8		Enduido cementicio interior exterior	Metros cuadrados	1	89 333	97 552	-9,20%	90 000	-0,75%	62.533	-39,30%	98.267	-10,00%
15.1.9		Pinturas Esmalte Sintetico	Metros cuadrados	1	41.333	52 482	-26,97%	45.000	-8,87%	28.933	-39,30%	45.467	-10,00%
15.2		**Interior**											
15.2.1		Para aberturas metalicas	Metros cuadrados	1	42.667	46.592	-9,20%	45.000	-5,47%	29.867	-17,57%	46.934	-10,00%
15.2.2		Para aberturas de madera	Metros cuadrados	1	42.667	46.592	-9,20%	45.000	-5,47%	29.867	-39,30%	46.934	-10,00%
15.2.3		De barandas y pasamanos	Metros cuadrados	1	42.667	44.546	-4,40%	45.000	-5,47%	29.867	-13,29%	46.934	-10,00%
15.2.4		Barnizado de maderas en general	Metros cuadrados	1	37.000	29.878	19,25%	40.000	-8,11%	25.900	-13,29%	40.700	-10,00%
15.2.5		De canaletas y bajadas	Metro lineal	1	57.533	46.458	19,25%	46.050	19,96%	40.273	-13,29%	63.287	-10,00%
15.2.6		De cañerias de instalaciones	Metro lineal	1	50.667	40.914	19,25%	40.550	19,97%	35.467	-13,28%	55.734	-10,00%
15.2.7		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	89.000	97.811	-9,90%	90.000	-1,12%	62.300	-39,30%	97.900	-10,00%
15.2.8		Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares	Metros cuadrados	1	42.333	46.228	-9,20%	45.000	-6,30%	29.633	-13,29%	46.567	-10,00%
15.2.9		Pintura Interior/Exterior del tipo insecticida con microencapsulacion polimetrica	Metros cuadrados	1	99.000	108.108	-9,20%	79.200	20,00%	69.300	-13,29%	108.900	-10,00%
15.3		**Pintura externa**											
15.3.1		Revoque Exterior con azotada impermeable	Metros cuadrados	1	45.000	66.477	-47,73%	36.000	20,00%	31.500	-39,30%	49.500	-10,00%
15.3.2		Pintura latex exterior (hasta una altura de 7m)	Metros cuadrados	1	43.000	105.000	-144,19%	45.000	-4,65%	30.100	-39,30%	47.300	-10,00%

Ing. Juan Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

00175

15.3.3		Pintura latex exterior (para altura mayores de 7m)	Metros cuadrados	1	83.333	150.000	-80,00%	80.000	4,00%	58.333	17,64%	91.667	-10,00%
15.3.4		Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral)	Metros cuadrados	1	15.500	16.183	-4,41%	12.400	20,00%	10.850	-13,28%	17.050	-10,00%
15.3.5		pintura texturizada exterior (hasta una altura de 7 m)	Metros cuadrados	1	108.000	117.936	-9,20%	86.400	20,00%	75.600	-13,28%	118.800	-10,00%
15.3.6		pintura texturizada exterior (para alturas superiores a de 7 m)	Metros cuadrados	1	143.000	156.156	-9,20%	114.400	20,00%	100.100	-13,28%	157.300	-10,00%
15.3.7		De señalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi	Metros cuadrados	1	116.667	128.217	-9,90%	93.350	19,99%	81.667	-13,28%	128.334	-10,00%
15.3.8		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	97.500	101.378	-3,98%	90.000	7,69%	68.250	-13,28%	107.250	-10,00%
15.3.9		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintetico	Metro lineal	1	43.000	34.723	19,25%	34.400	20,00%	30.100	-13,28%	47.300	-10,00%
15.3.10		Pintura insecticida	Metros cuadrados	1	99.000	108.108	-9,20%	50.000	49,49%	69.300	-13,29%	108.900	-10,00%
16	**72101903-001**	**Carpintería Metálica y de Aluminio**	**Unidad Medida Global**	**1**									
16.1		Reparacion de aberturas de aluminio incluyendo herrajes y cerradura	Metros cuadrados	1	213.333	234.240	-9,80%	170.700	19,98%	149.333	-39,30%	213.333	0,00%
16.2		Reparacion general de parasoles existentes de aluminio con provision de materiales	Metros cuadrados	1	223.333	179.113	19,80%	200.000	10,45%	156.333	-39,30%	223.333	0,00%
16.3		Provision y colocacion de quiebrasoles de aluminio anodizado con perfilarias de aluminio	Metros cuadrados	1	1.366.667	1.231.440	9,89%	700.000	48,78%	956.667	-46,57%	1.093.334	20,00%
16.4		De perfileria de aluminio chapa doblada en baños	Metro lineal	1	124.667	136.884	-9,80%	99.750	19,99%	87.267	-13,28%	124.667	0,00%
16.5		De placa divisoria en baños (paño fijo)	Metros cuadrados	1	235.000	375.000	-59,57%	188.000	20,00%	164.500	-13,28%	235.000	0,00%
16.6		Puerta de hoja de abrir con pasadores 0.80x1.70 m	Unidad	1	667.667	539.141	19,25%	534.150	20,00%	467.367	-39,30%	667.667	0,00%

Abog. Ilino Cé[illegible]
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de M[illegible]miento

000174

16.7		Posa mano de acero inoxidable para capacidades diferentes	Metro lineal	1	219.333	240.828	-9,80%	200 000	8,81%	153.533	-39,30%	219 333	0,00%
16.8		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	Metros cuadrados	1	273.333	208.252	23,81%	218.700	19,99%	191.333	-39,30%	273.333	0,00%
16.9		Provision y colocacion Porton de Hierro	Metros cuadrados	1	633.333	482.536	23,81%	507.000	19,95%	443.333	-17,06%	633.333	0,00%
16.10		Provisión y colocación de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	158.500	127.989	19,25%	126.800	20,00%	110.950	-13,29%	158.500	0,00%
16.11		Estructura Metalica	Metros cuadrados	1	295.000	224 761	23,81%	236 000	20,00%	206.500	-13,28%	324.500	-10,00%
16.12		Provisión y colocación de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	1	3 900 000	1.486 738	61,88%	2 000 000	48,72%	2.730.000	31,52%	1.500.000	61,54%
16.13		Reparación de puertas de emergencia	Metros cuadrados	1	951.667	725 075	23,81%	500 000	47,46%	666.167	-3,72%	951 667	0,00%
16.14		Abertura de aluminio tipo apersianada con puerta para ducto	Metros cuadrados	1	746.667	602 934	19,25%	597 400	19,99%	522.667	-24,46%	746 667	0,00%
17	**72102702-002**	**REPARACION DE VEREDAS**	**Unidad Medida Global**	**1**									
17.1		Carpeta de regularizacion de piso para veredas	Metros cuadrados	1	40 832	42.375	-3,78%	40.000	2,04%	28 582	-39.30%	44 916	-10,00%
17.2		Provision e instalacion de cordon de H°	Metro lineal	1	107 667	86.349	19,80%	100 000	7,12%	75 367	24,49%	118 434	-10,00%
17.3		Provision y colocacion de piso de baldosa calcarea tipo vainilla	Metros cuadrados	1	99 667	80 481	19.25%	109 000	-9,36%	69 767	-13,28%	109 634	-10,00%
17.4		Construccion de rampas de H° A° para sillas de rueda en veredas	Unidad	1	276 667	303 780	-9,80%	221 400	19,98%	193.667	-39,30%	304 334	-10,00%
17.5		Provision y colocacion de Vallado perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	1	211 667	232 410	-9,80%	170.000	19,69%	148.167	21,40%	232 834	-10,00%

Abog. [illegible]
M.T.C.S.J. N° 33.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000143

17.6		Alambre tejido de 2,5" calibre 14	Metros cuadrados	1	58.333	64 050	-9,80%	60 000	-2,86%	40 833	-39,30%	64.167	-10,00%
17.7		Alambres de puas	Metro lineal	1	1.667	1 830	-9,78%	1 800	-7,98%	1 167	-39,28%	1 834	-10,02%
17 8		Alambre liso	Metro lineal	1	1 667	1.830	-9.78%	1 800	-7,98%	1 167	-39,28%	1 834	-10,02%
17.9		Base fundacion para postes de H° de H° ciclopeo	Unidad	1	87 333	70 521	19,25%	70 000	19,85%	61 133	-11,65%	96 067	-10,00%
17.10		Postes de hormigon prefabricado curvo h=2.80 m	Unidad	1	99 667	109 434	-9,80%	90 000	9,70%	69 767	-13,57%	109 634	-10,00%
18	**72131601-009**	**Provisión y Colocación de pisos vinilicos**	**Unidad Medida Global**	**1**									
18.1		Piso vinilico en rollo para uso quirurgico con cepillado de puertas	Metros cuadrados	1	365 500	401 319	-9,80%	320 000	12,45%	255.850	-38,28%	402 050	-10,00%
18.2		Revestido de vinilico en rollo para en paredes de uso quirurgico previo preparado con base cementicio	Metros cuadrados	1	382 000	382 000	0,00%	340 000	10,99%	267 400	-35,49%	420 200	-10,00%
18 3		Burlete de goma media caña y sellador para zocalo sanitario	Metro lineal	1	46 167	50 691	-9,80%	45 000	2,53%	32 317	-46,62%	50 784	-10,00%
18.4		Piso vinilico 30 x 30 de e=2 mm con cepilladlo de puerta	Metros cuadrados	1	193 333	212.280	-9,80%	160 000	17,24%	135.333	-39,30%	212.667	-10,00%
18 5		Zocalo de PVC sanitario	Metro lineal	1	51 667	85.721	-65,91%	41 400	19,87%	36 167	-70,13%	56.834	-10,00%
18 6		Terminales para umbrales	Metro lineal	1	57 333	62 952	-9,80%	46 000	19,77%	40 133	-39,30%	63 067	-10,00%
19	**72102602-007**	**Mamparas**	**Unidad Medida Global**	**1**									
19 1		Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperacion de Materiales)	Metros cuadrados	1	18 000	19 656	-9,20%	19 700	-9,44%	12 600	-39,30%	19 800	-10,00%
19 2		Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	305 000	334 890	-9,80%	300 000	1,64%	213 500	-52,16%	335 500	-10,00%
19 3		Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	247 000	375 000	-51,82%	270 000	-9,31%	172 900	-61,26%	271 700	-10,00%
19.4		Puerta de eucatex con cerradura y tiradores	Unidad	1	596 668	596 668	0,00%	550 000	7,82%	417 668	-24,55%	656 335	-10,00%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio Cesar Ramírez Díaz
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

000142

19.5		Mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilarias	Metros cuadrados	1	425.333	467.016	-9,80%	400.000	5,96%	297.733	-13,28%	467.867	-10,00%
19.6		Mamparas de roca yeso de 50 mm Tipo RH con aberturas incluyendo perfilarias cerraduras vidrios	Metros cuadrados	1	542.000	595.116	-9,80%	450.000	16,97%	379.400	-13,28%	596.200	-10,00%
19.7		Provision y colocacion de cerraduras de uso hospitalario a cilindro	Unidad	1	338.000	371.124	-9,80%	270.400	20,00%	236.600	-13,28%	371.800	-10,00%
19.8		Provision y colocacion de Cerraduras especiales de alta seguridad tipo tetra	Unidad	1	558.333	613.050	-9,80%	447.000	19,94%	390.833	-13,28%	614.167	-10,00%
19.9		Provision y colocacion de Cerraduras para aberturas tipo Yale	Unidad	1	248.333	272.670	-9,80%	200.000	19,46%	173.833	1,17%	273.167	-10,00%
19.10		Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5"	Unidad	1	305.333	335.256	-9,80%	244.300	19,99%	213.733	1,17%	335.867	-10,00%
19.11		De placa de cementicia 12mm, con perfileria de sujeción completo	Metros cuadrados	1	753.333	753.333	0,00%	603.000	19,96%	527.333	1,17%	753.333	0,00%
20	**72102601-001**	**Provisión y Colocación de Marcos y Puertas**	**Unidad Medida Global**	**1**									
20.1		Provision y colocacion de Marcos de madera para Puertas	Metro lineal	1	135.000	148.230	-9,80%	109.000	19,26%	94.500	-39,30%	135.000	0,00%
20.2		Provision y colocacion de Marcos metalicos para Puertas	Metro lineal	1	146.667	161.040	-9,80%	117.400	19,95%	102.667	-39,30%	146.667	0,00%
20.3		Provision y colocacion de puertas placa de con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	470.000	750.000	-59,57%	400.000	14,89%	329.000	-39,30%	470.000	0,00%
20.4		Provision y colocacion de contramarco	Metro lineal	1	35.333	38.796	-9,80%	30.000	15,09%	24.733	-39,30%	35.333	0,00%
20.5		Provision y colocacion de zocalos de madera de 10 cm	Metro lineal	1	50.667	55.632	-9,80%	40.550	19,97%	35.467	-39,30%	50.667	0,00%
20.6		Reparacion de puertas, incluye provision y colocacion de manijones, golpetes bisagras y cerraduras	Unidad	1	425.000	466.650	-9,80%	400.000	5,88%	297.500	-39,30%	425.000	0,00%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Iván César Mongelós
M.C.J. N° 35.422
Dirección Jurídica

000141

20.7		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	1	2.213.333	1.318.541	40,43%	1.771.000	19,98%	1.549.333	-5,72%	1.770.667	20,00%
21	**72102602-004**	**Provisión y colocación de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**									
21.1		Crudo Incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	320.000	351.360	-9,80%	225.000	29,69%	224.000	-33,76%	352.000	-10,00%
21.2		Provision de vidrio crudo de 6 mm	Metros cuadrados	1	424.000	465.552	-9,80%	297.000	29,95%	296.800	-47,34%	466.400	-10,00%
21.3		Provision de vidrio crudo de 8 mm	Metros cuadrados	1	623.333	684.420	-9,80%	437.000	29,89%	436.333	-53,72%	685.667	-10,00%
21.4		Provision de vidrio crudo de 10 mm	Metros cuadrados	1	736.667	808.860	-9,80%	516.000	29,95%	515.667	-54,14%	810.334	-10,00%
21.5		Provision de aberturas con barra antipanico para salida de emergencia	Metros cuadrados	1	1.900.000	856.001	54,95%	1.200.000	36,84%	1.330.000	21,40%	1.900.000	0,00%
21.6		Ploteado full color sobre blindex	Metros cuadrados	1	506.667	556.320	-9,80%	254.000	49,87%	354.667	1,17%	557.334	-10,00%
21.7		Microperforado sobre blindex	Metros cuadrados	1	436.667	479.460	-9,80%	220.000	49,62%	305.667	1,17%	480.334	-10,00%
21.8		Vidrio laminado color	Metros cuadrados	1	2.133.333	1.133.826	46,85%	1.200.000	43,75%	1.493.333	21,40%	2.133.333	0,00%
21.9		Espejos - Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	1	486.667	534.360	-9,80%	390.000	19,86%	340.667	-41,97%	535.334	-10,00%
21.10		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.533.333	997.165	34,97%	1.500.000	2,17%	1.073.333	-4,54%	1.533.333	0,00%
21.11		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.433.333	645.755	54,95%	1.400.000	2,33%	1.003.333	-10,76%	1.433.333	0,00%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Carlos Fernando Ortiz
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

000140

21.12		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm paño fijo	Metros cuadrados	1	1.266.667	1.141.334	9,89%	1.300.000	-2,63%	886.667	-21,14%	1.266.667	0,00%
21.13		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.533.333	976.141	36,34%	900.000	41,30%	1.073.333	47,15%	1.533.333	0,00%
21.14		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.400.000	1.198.401	14,40%	900.000	35,71%	980.000	34,36%	1.400.000	0,00%
21.15		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm	Metros cuadrados	1	900.000	989.100	-9,90%	900.000	0,00%	630.000	-13,63%	900.000	0,00%
21.16		Ploteado sobre blindex	Metros cuadrados	1	203.333	223.260	-9,80%	163.000	19,84%	142.333	-13,29%	223.667	-10,00%
21.17		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	166.667	183.000	-9,80%	133.400	19,96%	116.667	-20,65%	183.334	-10,00%
22	**72102602-004**	**Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:**	**Unidad Medida Global**	**1**									
22.1		Reparacion y mantenimiento de puertas automatica	Unidad	1	1.166.667	737.964	36,75%	1.100.000	5,71%	816.667	-39,30%	1.166.667	0,00%
22.2		Provisión y coloación de frenos para puertas batientes	Unidad	1	900.000	989.100	-9,90%	980.000	-8,89%	630.000	-39,30%	900.000	0,00%
22.3		Provisión y colocación de puerta automática con vidrio de 10mm icoloro, herraje y cerraduras (manusa) (3.60m x 2.10m)	Unidad	1	36.083.333	12.576.051	65,15%	18.100.000	49,84%	25.258.333	21,40%	4.000.000	88,91%
22.4		Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	1	486.667	474.600	2,48%	390.000	19,86%	340.667	21,17%	486.667	0,00%
23	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria-Provisión y colocación de: DEMOLICIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**									
23.1		De cañeria PVC para desague cloacal completo por baño	Unidad	1	1.800.000	810.948	54,95%	1.700.000	5,56%	1.260.000	43,76%	1.440.000	20,00%

Mat. C.S.J. N° 85.122
Depto. Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

00139

23.2		De cañeria termofusion para agua fria-caliente completo por baño	Unidad	1	2.400.000	1.081.264	54,95%	2.200.000	8,33%	1.680.000	21,40%	1.920.000	20,00%
23.3		Llave de paso tipo industrial de 4 "	Unidad	1	1.933.333	1.111.299	42,52%	1.200.000	37,93%	1.353.333	21,40%	1.546.667	20,00%
23.4		Llave de paso 1/2 de plastico	Unidad	1	233.333	187.133	19,80%	120.000	48,57%	163.333	151,93%	256.667	-10,00%
23.5		Llave de paso de 3/4 Plastico	Unidad	1	341.667	274.017	19,80%	175.000	48,78%	239.167	248,26%	375.834	-10,00%
23.6		Llave de paso de 1	Unidad	1	410.000	328.820	19,80%	328.500	19,88%	287.000	287,64%	451.000	-10,00%
23.7		Llave de paso 1-1/4	Unidad	1	546.667	438.427	19,80%	350.000	35,98%	382.667	311,13%	601.334	-10,00%
23.8		Llave de paso de 1-1/2	Unidad	1	640.000	513.280	19,80%	520.000	18,75%	448.000	370,13%	704.000	-10,00%
23.9		Caño plastico de 1"	Metro lineal	1	67.000	53.734	19,80%	45.000	32,84%	46.900	132,39%	73.700	-10,00%
23.10		Caño de 1/2" PVC	Metro lineal	1	66.000	52.932	19,80%	43.000	34,85%	46.200	198,76%	72.600	-10,00%
23.11		Caño de 3/4 PVC	Metro lineal	1	80.000	64.160	19,80%	50.000	37,50%	56.000	224,86%	88.000	-10,00%
23.12		Caño de 100 mm blanco	Metro lineal	1	75.667	115.461	-52,59%	65.000	14,10%	52.967	4,58%	83.234	-10,00%
23.13		Caño de 100 mm serie R-gris	Metro lineal	1	110.000	131.205	-19,28%	110.000	0,00%	77.000	-19,13%	121.000	-10,00%
23.14		Caño de 40 blanco	Metro lineal	1	43.333	47.320	-9,20%	34.700	19,92%	30.333	-1,81%	47.667	-10,00%
23.15		Caño de ventilacion 50	Metro lineal	1	54.667	69.976	-28,00%	43.800	19,88%	38.267	-4,45%	60.134	-10,00%
23.16		Rejillas sifonadas 15 x15	Unidad	1	71.667	113.711	-58,67%	70.000	2,33%	50.167	-19,74%	78.834	-10,00%
23.17		Desengrasador	Unidad	1	153.333	122.973	19,80%	110.000	28,26%	107.333	-1,14%	168.667	-10,00%
23.18		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	103.333	104.964	-1,58%	100.000	3,23%	72.333	112,32%	113.667	-10,00%
23.19		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 3/4" con accesorios	Metro lineal	1	136.667	109.607	19,80%	120.000	12,20%	95.667	131,75%	150.334	-10,00%
23.20		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 1" con accesorios	Metro lineal	1	153.333	122.973	19,80%	123.000	19,78%	107.333	73,57%	168.667	-10,00%
23.21		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 1 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	190.000	152.380	19,80%	195.000	-2,63%	133.000	37,94%	209.000	-10,00%
23.22		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 2" con accesorios	Metro lineal	1	250.000	200.500	19,80%	200.000	20,00%	175.000	4,02%	275.000	-10,00%

Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000138

23.23		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 2 1/2" con accesorios en montantes horizontales y verticales	Metro lineal	1	310.000	248.620	19,80%	250.000	19,35%	217.000	-9,06%	341.000	-10,00%
23.24		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 3" con accesorios en montantes verticales y horizontales	Metro lineal	1	363.333	291.393	19,80%	350.000	3,67%	254.333	-23,95%	399.667	-10,00%
23.25		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 3"	Unidad	1	1.423.333	905.765	36,36%	800.000	43,79%	996.333	22,46%	1.138.667	20,00%
23.26		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/2"	Unidad	1	1.400.000	890.916	36,36%	720.000	48,57%	980.000	45,89%	1.120.000	20,00%
23.27		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/4"	Unidad	1	1.180.000	750.915	36,36%	600.000	49,15%	826.000	22,96%	944.000	20,00%
23.28		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2"	Unidad	1	1.153.333	833.450	27,74%	580.000	49,71%	807.333	108,67%	922.667	20,00%
23.29		Prov. Y montaje de cañerias de desague cloacal galvanizado	Metro lineal	1	403.333	323.473	19,80%	400.000	0,83%	282.333	-52,96%	403.333	0,00%
23.30		Cañería galvanizada de 4"	Metro lineal	1	745.333	597.757	19,80%	596.300	20,00%	521.733	84,66%	745.333	0,00%
23.31		Alma doble galvanizada de 4"	Unidad	1	360.000	288.720	19,80%	182.000	49,44%	252.000	-32,26%	360.000	0,00%
23.32		Codo galvanizado de 4"	Unidad	1	463.500	371.727	19,80%	235.000	49,30%	324.450	-18,86%	463.500	0,00%
23.33		Tee galvanizado de 4"	Unidad	1	510.000	409.020	19,80%	260.000	49,02%	357.000	-25,57%	510.000	0,00%
23.34		Unión sencilla galvanizada de 4"	Unidad	1	363.033	291.152	19,80%	190.000	47,66%	254.123	-36,22%	363.033	0,00%
23.35		Unión doble galvanizada de 4"	Unidad	1	1.040.000	834.080	19,80%	600.000	42,31%	728.000	6,37%	1.040.000	0,00%
23.36		Cañeria galvanizada de 6"	Metro lineal	1	1.388.833	883.810	36,36%	1.112.000	19,93%	972.183	173,42%	1.388.833	0,00%
23.37		Alma doble galvanizada de 6"	Unidad	1	494.667	396.723	19,80%	250.000	49,46%	346.267	-27,06%	494.667	0,00%
23.38		Codo galvanizado de 6"	Unidad	1	1.458.667	657.169	54,95%	750.000	48,58%	1.021.067	168,31%	1.166.934	20,00%
23.39		Tee galvanizado de 6"	Unidad	1	1.422.833	905.447	36,36%	800.000	43,77%	995.983	50,48%	1.138.267	20,00%
23.40		Unión sencilla galvanizada de 6"	Unidad	1	667.667	535.469	19,80%	350.000	47,58%	467.367	-13,45%	667.667	0,00%
23.41		Unión doble galvanizada de 6"	Unidad	1	3.158.333	1.630.906	48,36%	1.600.000	49,34%	2.210.833	128,16%	2.526.667	20,00%
23.42		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana	Unidad	1	273.333	219.213	19,80%	250.000	8,54%	191.333	91,38%	273.333	0,00%
23.43		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	376.667	302.087	19,80%	301.400	19,98%	263.667	110,55%	376.667	0,00%
23.44		cañeria de 110 termofusión	Metro lineal	1	730.000	585.460	19,80%	585.000	19,86%	511.000	-5,82%	730.000	0,00%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Mat. C.S.J. N° 33.122

000137

23.45		tubo macho de 110 x 4 termofusión	Unidad	1	1.161.111	839.071	27,74%	930.000	19,90%	812.778	54,75%	928.889	20,00%
23.46		tee de 110 termofusión	Unidad	1	977.778	784.178	19,80%	500.000	48,86%	684.445	518,08%	782.223	20,00%
23.47		codo de 110x90° termofusión	Unidad	1	795.000	637.590	19,80%	400.000	49,69%	556.500	546,72%	795.000	0,00%
23.48		codo de 110x45° termofusión	Unidad	1	396.111	317.681	19,80%	200.000	49,51%	277.278	250,09%	396.111	0,00%
23.49		union sencilla de 110 termofusión	Unidad	1	547.222	488.175	10,79%	280.000	48,83%	383.055	583,67%	547.222	0,00%
23.50		tubo hembra de 110x4 termofusión	Unidad	1	1.113.889	804.946	27,74%	892.000	19,92%	779.722	42,81%	891.112	20,00%
23.51		buje de reduccion de 110 a 90 termofusión	Unidad	1	438.889	351.989	19,80%	220.000	49,87%	307.222	602,62%	438.889	0,00%
23.52		union doble con brida de 110 termofusión	Unidad	1	2.610.556	1.456.703	44,20%	1.320.000	49,44%	1.827.389	1842,96%	2.088.445	20,00%
23.53		sifon extensible cromado	Unidad	1	70.000	56.140	19,80%	57.000	18,57%	49.000	-19,83%	77.000	-10,00%
23.54		conexiones flexibles	Unidad	1	47.000	51.324	-9,20%	45.000	4,26%	32.900	16,45%	51.700	-10,00%
23.55		sopapa para lavatorio	Unidad	1	47.000	51.324	-9,20%	37.700	19,79%	32.900	-3,29%	51.700	-10,00%
23.56		enchufe para inodoro	Unidad	1	18.333	20.020	-9,20%	15.000	18,18%	12.833	-41,94%	20.167	-10,00%
23.57		caño de 150 pvc serie R	Metro lineal	1	253.333	203.173	19,80%	203.000	19,87%	177.333	322,91%	278.667	-10,00%
23.58		caño de 150 essap	Unidad	1	333.333	267.333	19,80%	267.000	19,90%	233.333	20,32%	366.667	-10,00%
23.59		codo de 150 x 90 serie R	Unidad	1	90.167	72.314	19,80%	50.000	44,55%	63.117	15,83%	99.184	-10,00%
23.60		codo de 150 x 45 serie R	Unidad	1	69.667	55.873	19,80%	35.000	49,76%	48.767	10,20%	76.634	-10,00%
23.61		ramal y de 150 x 150 serie R	Unidad	1	121.667	97.577	19,80%	62.000	49,04%	85.167	-4,29%	133.834	-10,00%
23.62		reducción de 150 x 100 serie R	Unidad	1	166.056	133.177	19,80%	85.000	48,81%	116.239	269,76%	182.662	-10,00%
23.63		tee de 150 serie R	Unidad	1	135.389	108.582	19,80%	70.000	48,30%	94.772	7,70%	148.928	-10,00%
23.64		union sencilla de 150 serie R	Unidad	1	47.000	51.324	-9,20%	25.000	46,81%	32.900	4,78%	51.700	-10,00%
23.65		union de correr de 150 serie R	Unidad	1	64.667	51.863	19,80%	35.000	45,88%	45.267	44,16%	71.134	-10,00%
23.66		tee con inspección de 150 serie R	Unidad	1	424.333	340.315	19,80%	220.000	48,15%	297.033	237,21%	466.767	-10,00%
23.67		caño de 75 serie R	Metro lineal	1	123.000	98.646	19,80%	100.000	18,70%	86.100	330,97%	135.300	-10,00%
23.68		codo de 75 x 90 serie R	Unidad	1	19.167	20.930	-9,20%	10.000	47,83%	13.417	-35,48%	21.084	-10,00%
23.69		codo de 75 x 45 serie R	Unidad	1	16.833	18.382	-9,20%	8.500	49,50%	11.783	-38,06%	18.517	-10,00%
23.70		ramal y de 75 x 75 serie R	Unidad	1	37.000	40.404	-9,20%	20.000	45,95%	25.900	-5,82%	40.700	-10,00%
23.71		reduccion de 75 a 50 serie R	Unidad	1	17.000	18.564	-9,20%	9.000	47,06%	11.900	-47,11%	18.700	-10,00%
23.72		tee de 75 serie R	Unidad	1	20.000	21.840	-9,20%	11.000	45,00%	14.000	-53,03%	22.000	-10,00%
23.73		union sencilla de 75 serie R	Unidad	1	12.000	13.104	-9,20%	6.500	45,83%	8.400	-49,56%	13.200	-10,00%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

001136

23.74		union de correr de 75 serie R	Unidad	1	13.000	14.196	-9,20%	7.000	46,15%	9.100	-47,25%	14.300	-10,00%
23.75		tee con inspección de 75 serie R	Unidad	1	26.333	28.756	-9,20%	9.500	63,92%	18.433	-39,29%	28.967	-10,00%
23.76		ramal y de 100 x 75 serie R	Unidad	1	43.333	34.753	19,80%	25.000	42,31%	30.333	-19,39%	47.667	-10,00%
23.77		caño de 50 pvc liviano	Metro lineal	1	52.167	41.838	19,80%	42.000	19,49%	36.517	124,24%	57.384	-10,00%
23.78		codo de 50 x 90 pvc liviano	Unidad	1	5.733	6.260	-9,19%	4.600	19,76%	4.013	-71,71%	6.307	-10,01%
23.79		codo de 50 x 45 pvc liviano	Unidad	1	5.733	6.260	-9,19%	4.600	19,76%	4.013	-72,99%	6.307	-10,01%
23.80		tee de 50 serie R	Unidad	1	11.000	12.012	-9,20%	8.900	19,09%	7.700	-69,11%	12.100	-10,00%
23.81		ramal y de 50 x 50 pvc liviano	Unidad	1	11.333	12.376	-9,20%	9.100	19,70%	7.933	-51,06%	12.467	-10,01%
23.82		reducción de 50 a 40 pvc liviano	Unidad	1	3.669	4.007	-9,21%	3.000	18,23%	2.568	-80,03%	4.036	-10,00%
23.83		caño de 40 pvc liviano	Metro lineal	1	3.333	3.640	-9,21%	30.000	-800,09%	2.333	-85,75%	3.667	-10,02%
23.84		codo de 40 x 90 pvc liviano	Unidad	1	2.833	3.094	-9,21%	2.300	18,81%	1.983	-84,34%	3.117	-10,02%
23.85		codo de 40 x 45 pvc liviano	Unidad	1	6.500	7.098	-9,20%	5.250	19,23%	4.550	-64,47%	7.150	-10,00%
23.86		tee de 40 pvc liviano	Unidad	1	6.000	6.552	-9,20%	4.900	18,33%	4.200	-69,90%	6.600	-10,00%
23.87		ramal y de 40 x 40 pvc liviano	Unidad	1	15.000	16.380	-9,20%	12.100	19,33%	10.500	-25,56%	16.500	-10,00%
23.88		anillo de goma de 150	Unidad	1	10.467	11.430	-9,20%	8.400	19,75%	7.327	-62,26%	11.514	-10,00%
23.89		anillo de goma de 100	Unidad	1	5.067	5.533	-9,20%	4.100	19,08%	3.547	-75,08%	5.574	-10,01%
23.90		anillo de goma de 75	Unidad	1	4.267	4.660	-9,21%	3.500	17,98%	2.987	-78,04%	4.694	-10,01%
23.91		anillo de goma de 50	Unidad	1	3.467	3.786	-9,20%	3.000	13,47%	2.427	-81,39%	3.814	-10,01%
23.92		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1	163.667	131.261	19,80%	131.000	19,96%	114.567	5,52%	180.034	-10,00%
23.93		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	1	543.333	413.965	23,81%	435.000	19,94%	380.333	-53,12%	597.667	-10,00%
24	**72131601-011**	**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**	**Unidad Medida Global**	**1**									
24.1		Grifería con codera	Unidad	1	571.667	484.488	15,25%	400.200	29,99%	400.167	21,40%	628.834	-10,00%
24.2		Grifería con sensor	Unidad	1	3.100.000	1.396.633	54,95%	2.200.000	29,03%	2.170.000	22,57%	2.480.000	20,00%
24.3		Conexión flexible cromada de 0,50 m	Unidad	1	56.000	61.229	-9,34%	50.000	10,71%	39.200	15,23%	61.600	-10,00%
24.4		Dispenser con jabón liquido	Unidad	1	253.000	214.417	15,25%	202.500	19,96%	177.100	5,55%	278.300	-10,00%
24.5		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	1	1.650.000	743.369	54,95%	1.321.000	19,94%	1.155.000	329,85%	1.320.000	20,00%

Abog. Luis E. Ramírez Vargas
M.C.S. N° 33.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

24.6		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de profundidad	Unidad	1	1.416.667	1.284.835	9,31%	992.000	29,98%	991.667	114,45%	1.133.334	20,00%
24.7		canilla pico alto fv p/ lavatorio	Unidad	1	155.000	146.522	5,47%	110.000	29,03%	108.500	21,40%	170.500	-10,00%
24.8		canilla pico movil para presmatic docol	Unidad	1	308.333	261.312	15,25%	300.000	2,70%	215.833	21,40%	339.167	-10,00%
24.9		Griferias Lavamanos de cierre lateral	Unidad	1	451.667	382.788	15,25%	362.000	19,85%	316.167	21,40%	496.834	-10,00%
24.10		Canilla de pared tipo comun cromada	Unidad	1	75.667	64.128	15,25%	60.600	19,91%	52.967	-52,40%	83.234	-10,00%
24.11		Canilla laboratorial curva o recta	Unidad	1	318.333	269.787	15,25%	225.000	29,32%	222.833	16,76%	350.167	-10,00%
24.12		Mezcladora para ducha con campana cromada	Unidad	1	1.750.000	1.088.773	37,78%	1.400.000	20,00%	1.225.000	110,14%	1.400.000	20,00%
24.13		Canilla mono comando	Unidad	1	1.500.000	768.899	48,74%	1.200.000	20,00%	1.050.000	236,60%	1.200.000	20,00%
24.14		Bachas de acero inoxidable simple para mesada	Unidad	1	886.667	751.451	15,25%	450.000	49,25%	620.667	130,99%	975.334	-10,00%
24.15		Bachas de acero inoxidable doble para mesada	Unidad	1	1.300.000	992.735	23,64%	670.000	48,46%	910.000	140,38%	1.430.000	-10,00%
24.16		Bachas de acero inoxidable con mesada	Metros cuadrados	1	3.712.867	1.672.745	54,95%	2.971.000	19,98%	2.599.007	688,02%	2.970.294	20,00%
24.17		Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de profundidad con mesada	Metros cuadrados	1	4.166.667	2.928.423	29,72%	3.334.000	19,98%	2.916.667	216,15%	3.333.334	20,00%
24.18		Lavatorio de pedestal	Unidad	1	711.667	603.138	15,25%	570.000	19,91%	498.167	8,00%	782.834	-10,00%
24.19		Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente	Unidad	1	525.000	444.937	15,25%	420.000	20,00%	367.500	-36,96%	577.500	-10,00%
24.20		Cisterna baja - Tipo mochila-Linea Ravena	Unidad	1	600.000	508.500	15,25%	480.000	20,00%	420.000	-8,95%	660.000	-10,00%
24.21		Cisterna Alta instalada	Unidad	1	321.667	272.613	15,25%	260.000	19,17%	225.167	81,32%	353.834	-10,00%
24.22		Termocalefon de 80 lts	Unidad	1	2.133.333	961.123	54,95%	1.500.000	29,69%	1.493.333	23,33%	1.706.667	20,00%
24.23		Termo calefon de 100 lts	Unidad	1	2.466.667	1.111.299	54,95%	1.730.000	29,86%	1.726.667	33,69%	1.973.334	20,00%
24.24		Inodoros P8 (linea moderna) color blanco CR37	Unidad	1	506.667	600.000	-18,42%	500.000	1,32%	354.667	-35,32%	557.334	-10,00%
24.25		Sistema con valvula de descarga Docol de 1 1/4" y 1 1/2" con tapa	Unidad	1	623.333	528.275	15,25%	500.000	19,79%	436.333	70,82%	685.667	-10,00%
24.26		Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado	Unidad	1	203.333	192.211	5,47%	200.000	1,64%	142.333	12,20%	223.667	-10,00%

Abog. Iván Ferro Mongelós
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

24.27		Mesada de marmol cultivado de dos (2) Bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con soporte de metal	Unidad	1	1.550.000	1.081.264	30,24%	1.241.000	19,94%	1.085.000	21,40%	1.240.000	20,00%
24.28		Mesada de marmol cultivado de una bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte de metal	Unidad	1	1.300.000	992.735	23,64%	1.041.000	19,92%	910.000	21,40%	1.040.000	20,00%
24.29		Griferias y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandalico	Unidad	1	253.333	214.700	15,25%	250.000	1,32%	177.333	-33,14%	278.667	-10,00%
24.30		Mingitorio con sifon incorporado	Unidad	1	346.667	450.000	-29,81%	350.000	-0,96%	242.667	-26,29%	381.334	-10,00%
24.31		Griterias y conexiones para mingitorios	Unidad	1	246.667	209.051	15,25%	250.000	-1,35%	172.667	21,40%	271.334	-10,00%
24.32		Ducha telefono	Unidad	1	421.667	357.363	15,25%	338.000	19,84%	295.167	21,40%	463.834	-10,00%
24.33		Ducha electrica lorenzetti	Unidad	1	253.333	214.700	15,25%	203.000	19,87%	177.333	4,61%	278.667	-10,00%
24.34		canilla presmatic docol	Unidad	1	533.333	452.000	15,25%	500.000	6,25%	373.333	40,76%	586.667	-10,00%
24.35		lavaojos	Unidad	1	6.500.000	2.928.423	54,95%	3.300.000	49,23%	4.550.000	31,52%	1.000.000	84,62%
24.36		pedalmatic docol	Unidad	1	2.926.667	1.318.541	54,95%	2.050.000	29,95%	2.048.667	51,75%	2.341.334	20,00%
24.37		pico movil canilla p/mesada	Unidad	1	440.000	372.900	15,25%	308.100	29,98%	308.000	-23,58%	484.000	-10,00%
24.38		bacha de porcelana de embutir	Unidad	1	450.000	381.375	15,25%	315.100	29,98%	315.000	446,31%	495.000	-10,00%
24.39		bacha de porcelana de adosar	Unidad	1	485.000	411.037	15,25%	340.000	29,90%	339.500	488,80%	533.500	-10,00%
24.40		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	1	160.000	151.248	5,47%	128.000	20,00%	112.000	14,26%	176.000	-10,00%
24.41		De asiento acolchado para inodoro	Unidad	1	156.667	148.097	5,47%	125.500	19,89%	109.667	-4,90%	172.334	-10,00%
25	**72131601-011**	**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**									
25.1		Rejilla de patio gral para desague pluvial (de 0,4 y/o 0,30 m)	Metro lineal	1	323.332	274.023	15,25%	259.000	19,90%	226.332	150,83%	355.666	-10,00%
25.2		Tapa de registro de 75 x 75 metalica	Unidad	1	424.333	359.622	15,25%	300.000	29,30%	397.033	262,41%	424.333	0,00%
25.3		Tapa de registro de 75x75 hormigon	Unidad	1	530.000	449.175	15,25%	320.000	39,62%	371.000	271,66%	530.000	0,00%
25.4		Ventana P montante 40x40 apersianado de aluminio	Unidad	1	211.667	179.388	15,25%	145.000	31,50%	148.167	21,40%	211.667	0,00%
25.5		Tapa de registro de 90 x 90 metalica	Unidad	1	540.000	457.650	15,25%	370.000	31,48%	378.000	173,15%	540.000	0,00%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

00033

25.6		Tapa de registro de 90x90 hormigon	Unidad	1	581.667	492.963	15,25%	400.000	31,23%	407.167	183,26%	581.667	0,00%
25.7		Tapas registros de hormigon 1x1 m	Unidad	1	680.000	576.300	15,25%	470.000	30,88%	476.000	168,22%	680.000	0,00%
25.8		Tapa de registro metalico de 100x100 cm.	Unidad	1	606.667	514.151	15,25%	425.000	29,95%	424.667	145,50%	606.667	0,00%
25.9		Limpieza general de registros cloacales	Unidad	1	940.000	753.880	19,80%	600.000	36,17%	658.000	1041,17%	752.000	20,00%
25.10		Limpieza general de registros pluviales	Unidad	1	930.000	745.860	19,80%	600.000	35,48%	651.000	1029,03%	744.000	20,00%
25.11		Destranque y limpieza de cañerias cloacales externas	Metro lineal	1	148.667	140.535	5,47%	150.000	-0,90%	104.067	21,40%	163.534	-10,00%
25.12		Destranque y limpieza de cañerias pluviales externas	Metro lineal	1	148.667	140.535	5,47%	150.000	-0,90%	104.067	21,40%	163.534	-10,00%
25.13		Perchero	Unidad	1	345.000	282.387	18,15%	200.000	42,03%	241.500	110,47%	345.000	0,00%
25.14		Jabonera	Unidad	1	87.000	73.732	15,25%	61.000	29,89%	60.900	21,40%	87.000	0,00%
25.15		Portatoallero	Unidad	1	87.000	73.732	15,25%	61.000	29,89%	60.900	16,06%	87.000	0,00%
25.16		Portarollo con su portarrodillo	Unidad	1	87.000	73.732	15,25%	61.000	29,89%	60.900	164,05%	87.000	0,00%
25.17		Calentador instantaneo de agua de 220 Volt.	Unidad	1	1.833.333	825.966	54,95%	920.000	49,82%	1.283.333	-13,28%	1.466.667	20,00%
26	**72131601-011**	**Accesorios**	**Unidad Medida Global**	**1**									
26.1		Provisión y colocación de Cortina Vertical	Metros cuadrados	1	254.334	205.375	19,25%	178.100	29,97%	178.034	21,40%	279.768	-10,00%
26.2		Provisión y colocación de cortina Horizontal	Metros cuadrados	1	341.000	275.358	19,25%	238.710	30,00%	238.700	21,40%	375.100	-10,00%
26.3		Provisión y colocación de cortina lona	Metros cuadrados	1	130.000	104.975	19,25%	91.100	29,92%	91.000	21,40%	143.000	-10,00%
26.4		Guarda camillas	Metro lineal	1	233.333	237.300	-1,70%	163.340	30,00%	163.333	21,40%	256.667	-10,00%
26.5		Porta numeracion de camas	Unidad	1	203.333	206.790	-1,70%	142.340	30,00%	142.333	21,40%	223.667	-10,00%
26.6		Porta suero	Unidad	1	410.000	328.820	19,80%	287.100	29,98%	287.000	21,40%	451.000	-10,00%
26.7		barra antipanica para vidrios	Unidad	1	950.000	1.053.580	-10,90%	665.100	29,99%	665.000	21,40%	1.045.000	-10,00%
26.8		barra de emergencia	Unidad	1	1.283.333	1.176.010	8,36%	898.340	30,00%	898.333	21,40%	1.026.667	20,00%
26.9		Carteles indicadores 0,20x0,40 m	Unidad	1	190.000	193.230	-1,70%	133.100	29,95%	133.000	21,40%	209.000	-10,00%
26.10		Barra movil para discapacitados	Unidad	1	726.667	726.667	0,00%	508.670	30,00%	508.667	80,41%	799.334	-10,00%

Abog. Luis Lopez Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000132

27	**72102201-016**	**Instalación eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**									
27.1		Desmontaje de circuitos electricos externos	Metro lineal	1	24.167	26.390	-9,20%	19.400	19,73%	16.917	21,40%	26.584	-10,00%
27.2		Desmontaje de equipos fluorescentes	Unidad	1	25.833	28.210	-9,20%	20.700	19,87%	18.083	21,40%	28.417	-10,00%
27.3		Desmontaje de llaves TM monofasicas	Unidad	1	35.333	38.584	-9,20%	28.300	19,90%	24.733	21,40%	38.867	-10,00%
27.4		Desmontaje de llaves TM trifasicas	Unidad	1	44.333	48.412	-9,20%	35.500	19,92%	31.033	21,40%	48.767	-10,00%
27.5		Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	1	31.000	33.852	-9,20%	24.800	20,00%	21.700	55,60%	34.100	-10,00%
27.6		Provision e instalacion de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	174.437	2,37%	150.000	16,04%	125.067	-48,79%	196.534	-10,00%
27.7		Alimentacion de circuitos de luces(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	174.437	2,37%	150.000	16,04%	125.067	-48,79%	196.534	-10,00%
27.8		Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	223.333	300.000	-34,33%	200.000	10,45%	156.333	-63,36%	245.667	-10,00%
27.9		Alimentacion de circuitos monofasicos con cables de 4 mm con tierra	Metro lineal	1	116.667	94.921	18,64%	94.000	19,43%	81.667	802,70%	128.334	-10,00%
27.10		Provision e Instalacion de conductores NYY de 4 x 95 mm2	Metro lineal	1	361.667	294.252	18,64%	300.000	17,05%	253.167	114,07%	397.834	-10,00%
27.11		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 50 mm2	Metro lineal	1	217.667	177.094	18,64%	180.000	17,30%	152.367	122,44%	239.434	-10,00%
27.12		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 25 mm2	Metro lineal	1	143.333	116.616	18,64%	115.000	19,77%	10.333	-73,52%	157.667	-10,00%
27.13		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 16 a 32 A	Unidad	1	136.667	111.193	18,64%	130.000	4,88%	95.667	-15,56%	150.334	-10,00%

Abog. Julio Cesar Aranda
Matrícula N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000131

27.14		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 40 a 63 A	Unidad	1	180.333	146.719	18,64%	153.000	15,16%	126.233	-5,84%	198.367	-10,00%
27.15		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3 x 63 A	Unidad	1	456.000	371.002	18,64%	450.000	1,32%	319.200	28,15%	501.600	-10,00%
27.16		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x20 a 3x32 A	Unidad	1	311.667	253.572	18,64%	270.000	13,37%	218.167	-7,74%	342.834	-10,00%
27.17		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x100 A	Unidad	1	1.043.333	848.856	18,64%	835.000	19,97%	730.333	58,07%	834.667	20,00%
27.18		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x160 A	Unidad	1	2.166.667	1.176.125	45,72%	1.150.000	46,92%	1.516.667	25,67%	1.733.334	20,00%
27.19		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x250 A	Unidad	1	2.516.667	1.422.913	43,46%	1.300.000	48,34%	1.761.667	21,40%	2.013.334	20,00%
27.20		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x2500 A	Unidad	1	30.400.000	9.321.966	69,34%	15.250.000	49,84%	21.280.000	1448,88%	3.348.537	88,99%
27.21		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de adosar de 10 x 120	Unidad	1	560.000	452.200	19,25%	285.000	49,11%	392.000	21,40%	616.000	-10,00%
27.22		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de embutir de 60 x 60	Unidad	1	605.000	590.674	2,37%	485.000	19,83%	423.500	21,40%	665.500	-10,00%
27.23		Provision y colocacion de Tubos LED de 18 w (incluye zocalos)	Unidad	1	253.333	247.334	2,37%	203.000	19,87%	177.333	-43,28%	278.667	-10,00%
27.24		Provision y colocacion de Tubos LED de 9 w (incluye zocalos)	Unidad	1	198.667	178.410	10,20%	140.000	29,53%	139.067	-52,88%	218.534	-10,00%
27.25		Provision y colocacion de lamparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos existentes	Unidad	1	540.000	417.377	22,71%	378.100	29,98%	378.000	21,40%	594.000	-10,00%
27.26		Provision y colocacion de lamparas de Bajo consumo de 105 W en alumbrados publicos	Unidad	1	256.667	207.259	19,25%	205.500	19,94%	179.667	116,76%	282.334	-10,00%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000130

27.27		Provision y colocacion de tablero electricometalico con barras fase/ neutro y barra tierra	Metros cuadrados	1	3 233 333	1.672 745	48,27%	2 000 000	38,14%	2.263 333	21,40%	2 586 667	20,00%
27.28		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion externa tipo AP de 400W incluyendo lamparas, reactores, ignitores etc	Unidad	1	1 033 333	661 565	35,98%	550 000	46,77%	723 333	21,40%	1 136 667	-10,00%
27.29		Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire monofasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	211 667	450 000	-112,60%	170 000	19,69%	148 167	10,79%	232 834	-10,00%
27.30		Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire trifasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	411 667	525 000	-27,53%	340.000	17,41%	288.167	7,73%	452 834	-10,00%
27.31		Alimentacion de ducha electrica(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	206 667	168 145	18,64%	170 000	17,74%	144 667	8,17%	227 334	-10,00%
27.32		Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de diametro Incluye obras civiles en mamposteria	Unidad	1	871.667	957 962	-9,90%	700 000	19,69%	610 167	21,40%	958 834	-10,00%
27.33		Instalacion de equipos de aire acondicionado de 12 000 a 24 000 BTU/h con provision de accesorios (equipos de AA a ser proveido por el instituto)	Unidad	1	1 170 000	862 635	26,27%	600 000	48,72%	819 000	7,61%	936 000	20,00%
27.34		Instalacion de equipos de aire acondicionado de 36 000 a 60 000 BTU/h con provision de accesorios (equipos de AA a ser proveido por el instituto)	Unidad	1	1 766 667	795 931	54,95%	889 000	49,68%	1 236 667	26,16%	1 413 334	20,00%
27.35		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	1	716 667	699 697	2,37%	574 000	19,91%	501 667	5,14%	788 334	-10,00%

Mat. Prof. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000129

27.36		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 50w, 6400K, 60x60 cm de embutir	Unidad	1	851.667	831.500	2,37%	682.000	19,92%	596.167	21,40%	936.834	-10,00%
27.37		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 180w, 19 800 lm, IP65 para alumbrado público	Unidad	1	3.620.000	1.486.738	58,93%	1.812.000	49,94%	2.534.000	-13,28%	2.896.000	20,00%
27.38		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 6400k cuadrado de embutir	Unidad	1	88.267	83.097	5,86%	61.800	29,99%	61.787	21,40%	97.094	-10,00%
27.39		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 2700k cuadrado de embutir	Unidad	1	88.267	71.276	19,25%	61.800	29,99%	61.787	21,40%	97.094	-10,00%
27.40		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de embutir	Unidad	1	108.667	113.012	-4,00%	76.100	29,97%	76.067	21,40%	119.534	-10,00%
27.41		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de embutir	Unidad	1	108.667	113.012	-4,00%	76.100	29,97%	76.067	21,40%	119.534	-10,00%
27.42		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 6400k cuadrado de embutir	Unidad	1	159.333	128.661	19,25%	112.000	29,71%	111.533	21,40%	175.267	-10,00%
27.43		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 2700k cuadrado de embutir	Unidad	1	159.333	143.087	10,20%	112.000	29,71%	111.533	21,40%	175.267	-10,00%
27.44		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de adosar	Unidad	1	126.667	132.955	-4,96%	88.700	29,97%	88.667	21,40%	139.334	-10,00%
27.45		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de adosar	Unidad	1	126.667	132.955	-4,96%	88.700	29,97%	88.667	21,40%	139.334	-10,00%

Abog. Julio César Aceto Zuccolillo
Mat. Prof. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000128

27.46		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 6400k cuadrado de adosar	Unidad	1	176.667	158.653	10,20%	142.000	19,62%	123.667	21,40%	194.334	-10,00%
27.47		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 2700k cuadrado de adosar	Unidad	1	176.667	158.653	10,20%	142.000	19,62%	123.667	21,40%	194.334	-10,00%
27.48		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera	Unidad	1	419.667	341.441	18,64%	336.000	19,94%	293.767	21,40%	461.634	-10,00%
27.49		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera	Unidad	1	1.366.667	829.892	39,28%	1.000.000	26,83%	956.667	21,40%	1.093.334	20,00%
28	**72101601-002**	**Provisión y colocación de cielo raso**	**Unidad Medida Global**	**1**									
28.1		Retiro de cielorraso armado, con perfileria metalica y/o junta llena (desmontar)	Metros cuadrados	1	27.334	38.487	-40,80%	30.000	-9,75%	19.134	-39,30%	30.068	-10,00%
28.2		Cielorraso de placa foil, con perfileria en aluminio	Metros cuadrados	1	396.667	433.160	-9,20%	320.000	19,33%	277.667	-8,58%	436.334	-10,00%
28.3		Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	Unidad	1	133.333	145.600	-9,20%	130.000	2,50%	93.333	49,88%	146.667	-10,00%
28.4		Reparacion de cielo raso con placas de forropacote	Metros cuadrados	1	90.500	73.079	19,25%	100.000	-10,50%	63.350	-21,52%	99.550	-10,00%
28.5		Cielorraso de yeso con junta tomada	Metros cuadrados	1	338.000	369.096	-9,20%	300.000	11,24%	236.600	2,58%	371.800	-10,00%
28.6		Molduras media caña entre pared-techo entre pared-pared de yeso	Metro lineal	1	42.333	71.726	-69,43%	35.000	17,32%	29.633	-92,66%	46.567	-10,00%
28.7		Puerta trampa para cielorraso de yeso	Unidad	1	215.000	234.780	-9,20%	172.000	20,00%	150.500	117,51%	236.500	-10,00%
28.8		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	140.000	113.050	19,25%	98.100	29,93%	98.000	-29,18%	154.000	-10,00%
Precio Total						**164.480.575**		**169.600.260**		**181.621.933**		**181.612.004**	

Abg. Víctor Hugo Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Asesor Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000127

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 156/19
"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO Consorcio Serviar (Arquitectonica/Estructura Ing)	%	PRECIO Consorcio PGB (Julio Galiano/Constructoria Thelmann)	%	PRECIO Proel Ingenieria-Agusto Ortellado	%	PRECIO BFG Constructoria	%	PRECIO Barrail Hnos.	%
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1											
1.1		Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	1	17.667	14.271	19,22%	14.134	20,00%	6.000	66,04%	7.420	58,00%	18.695	-5,82%
1.2		Valla de seguridad para Obra	Metro lineal	1	79.883	59.071	26,05%	63.867	20,05%	27.000	66,20%	157.080	-96,64%	89.491	-12,03%
1.3		Preparacion de terreno a nivel de la sub rasante para colchon de arena para empedrado	Metros cuadrados	1	44.333	32.264	27,22%	35.467	20,00%	12.000	72,93%	26.180	40,95%	49.259	-11,11%
2	**72141505-001**	**Movimiento de suelo**	**Unidad Medida Global**	**1**											
2.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	1	112.167	92.511	17,52%	89.734	20,00%	34.000	69,69%	29.670	73,55%	92.898	17,18%
2.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	1	115.333	86.865	24,68%	92.267	20,00%	34.000	70,52%	95.120	17,53%	96.008	16,76%
2.3		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	Metros cúbicos	1	250.000	198.548	20,58%	200.000	20,00%	40.000	84,00%	133.520	46,59%	239.631	4,15%
2.4		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	641.000	496.370	22,56%	512.800	20,00%	360.000	43,84%	446.240	30,38%	664.310	-3,64%
2.5		Empastado	Metros cuadrados	1	58.333	41.261	29,27%	46.667	20,00%	15.000	74,29%	29.190	49,96%	47.811	18,04%
3	**72103003-001**	**Demoliciones Varias**	**Unidad Medida Global**	**1**											
3.1		**De Estructuras de Hº Aº**													
3.1.1		De losas	Metros cuadrados	1	42.168	33.550	20,44%	33.735	20,00%	40.000	5,14%	68.470	-62,37%	47.175	-11,87%
3.1.2		De pilares	Metros cuadrados	1	55.333	40.380	27,02%	44.267	20,00%	50.000	9,64%	68.470	-23,74%	60.756	-9,80%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio [illegible]
Mat. C.S.J. N° 35.322
Dirección Jurídica

000126

3.1.3		De vigas y encadenados	Metros cuadrados	1	55.333	40.380	27,02%	44.267	20,00%	50.000	9,64%	68.470	-23,74%	60.756	-9,80%
3.2		**De Mamposteria**													
3.2.1		De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	1	27.500	21.716	21,03%	22.000	20,00%	29.000	-5,45%	22.250	19,09%	27.910	-1,49%
3.2.2		De nivelacion de 0.30 m	Metros cuadrados	1	26.233	19.772	24,63%	20.987	20,00%	21.000	19,95%	15.900	39,39%	23.545	10,25%
3.2.3		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	30.200	22.957	23,98%	24.160	20,00%	10.832	64,13%	10.120	66,49%	25.000	17,22%
3.2.4		De elevacion de paredes de 0.20 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	33.333	25.439	23,68%	26.667	20,00%	12.863	61,41%	14.840	55,48%	27.910	16,27%
3.2.5		De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	29.533	22.138	25,04%	23.627	20,00%	14.894	49,57%	20.230	31,50%	30.820	-4,36%
3.2.6		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	31.533	22.709	27,98%	25.227	20,00%	14.300	54,65%	20.230	35,84%	28.764	8,78%
3.2.7		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.667	30.006	26,22%	32.534	20,00%	17.000	58,20%	22.250	45,29%	39.550	2,75%
3.2.8		De canteros	Metros cuadrados	1	32.667	24.347	25,47%	26.134	20,00%	12.000	63,27%	10.120	69,02%	33.730	-3,26%
3.2.9		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	1	66.167	47.776	27,80%	52.934	20,00%	15.000	77,33%	34.240	48,25%	60.498	8,57%
3.2.10		De muralla	Metros cuadrados	1	49.333	37.848	23,28%	39.467	20,00%	12.000	75,68%	26.180	46,93%	51.191	-3,77%
3.2.11		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cuadrados	1	158.333	136.502	13,79%	126.667	20,00%	30.000	81,05%	37.090	76,57%	129.762	18,04%
3.3		**Remocion de membrana de aislacion**													
3.3.1		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	1	37.500	32.885	12,31%	30.000	20,00%	6.770	81,95%	13.490	64,03%	33.309	11,17%
3.3.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	1	37.500	32.885	12,31%	30.000	20,00%	6.770	81,95%	13.490	64,03%	33.622	10,34%
3.3.3		De techo de Chapa de Zinc	Metros cuadrados	1	35.500	29.162	17,85%	28.400	20,00%	6.770	80,93%	13.490	62,00%	31.265	11,93%

Abog. Julio C. Manzuelos
Mat. C.S.J. N° 30.722
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000125

3.4		**De Techos**													
3.4.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	42.300	34.125	19,33%	33.840	20,00%	13.000	69,27%	31.790	24,85%	36.797	13,01%
3.4.2		De techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	38.333	28.355	26,03%	30.667	20,00%	8.000	79,13%	13.490	64,81%	33.622	12,29%
3.4.3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	38.333	29.596	22,79%	30.667	20,00%	8.000	79,13%	13.490	64,81%	33.622	12,29%
3.4.4		De techo de policarbonato con estructura existente	Metros cuadrados	1	40.167	29.764	25,90%	32.134	20,00%	8.000	80,08%	26.180	34,82%	36.075	10,19%
3.4.5		De techo plano de H° A°	Metros cuadrados	1	71.000	52.119	26,59%	56.800	20,00%	40.000	43,66%	63.580	10,45%	60.871	14,27%
3.4.6		De techo de vidrio armado con estructura metalica	Metros cuadrados	1	67.767	51.498	24,01%	54.214	20,00%	23.000	66,06%	68.470	-1,04%	73.293	-8,15%
3.4.7		De vigas de apoyo	Metro lineal	1	109.000	78.737	27,76%	87.200	20,00%	15.000	86,24%	55.630	48,96%	100.289	7,99%
3.5		**De Revoques**													
3.5.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	1	36.333	29.162	19,74%	29.067	20,00%	12.186	66,46%	13.090	63,97%	30.143	17,04%
3.6		**De Contrapisos**													
3.6.1		De Cascotes	Metros cuadrados	1	24.333	18.453	24,17%	19.467	20,00%	5.416	77,74%	6.360	73,86%	20.082	17,47%
3.6.2		De Hormigon	Metros cuadrados	1	31.400	23.553	24,99%	25.120	20,00%	6.770	78,44%	29.670	5,51%	26.696	14,98%
3.7		**De Pisos**													
3.7.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	1	28.667	21.518	24,94%	22.934	20,00%	12.186	57,49%	11.130	61,17%	24.050	16,10%
3.7.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	1	36.167	27.921	22,80%	28.934	20,00%	12.186	66,31%	14.840	58,97%	30.448	15,81%
3.7.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	1	55.000	40.144	27,01%	44.000	20,00%	20.310	63,07%	14.840	73,02%	45.106	17,99%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
de Mantenimiento

Abog. Mirt
Dirección Jurídica

000124

3.7.4		De vinilico	Metros cuadrados	1	26.633	26.059	2,15%	21.307	20,00%	6.770	74,58%	11.130	58,21%	21.970	17,51%
3.7.5		De ceramica	Metros cuadrados	1	30.133	24.198	19,70%	24.107	20,00%	12.186	59,56%	11.130	63,06%	24.760	17,83%
3.7.6		De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	35.633	29.162	18,16%	28.507	20,00%	12.186	65,80%	6.360	82,15%	32.035	10,10%
3.7.7		De H° A°	Metros cuadrados	1	46.000	33.778	26,57%	36.800	20,00%	54.160	-17,74%	29.670	35,50%	43.146	6,20%
3.7.8		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	1	37.333	27.648	25,94%	29.867	20,00%	12.186	67,36%	14.840	60,25%	30.682	17,82%
3.7.9		De Tejuelita	Metros cuadrados	1	37.300	27.500	26,27%	29.840	20,00%	12.186	67,33%	6.360	82,95%	31.127	16,55%
3.7.10		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	1	41.333	30.477	26,26%	33.067	20,00%	12.186	70,52%	29.670	28,22%	43.146	-4,39%
3.7.11		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	1	41.333	27.995	32,27%	33.067	20,00%	12.186	70,52%	11.130	73,07%	36.797	10,97%
3.7.12		De Alfombra	Metros cuadrados	1	30.333	23.925	21,13%	24.267	20,00%	6.770	77,68%	11.130	63,31%	25.283	16,65%
3.7.13		De parquet	Metros cuadrados	1	30.333	22.585	25,54%	24.267	20,00%	12.186	59,83%	29.670	2,19%	29.119	4,00%
3.7.14		De porcelanato	Metros cuadrados	1	34.667	25.439	26,62%	27.734	20,00%	12.186	64,85%	29.670	14,41%	29.119	16,00%
3.7.15		Demolicion de empedrado	Metros cuadrados	1	19.000	18.403	3,14%	15.200	20,00%	9.478	50,12%	29.670	-56,16%	15.909	16,27%
3.8		**De Zocalos**													
3.8.1		De baldosa calcarea	Metro lineal	1	28.667	21.096	26,41%	22.934	20,00%	2.708	90,55%	3.710	87,06%	24.171	15,68%
3.8.2		De mosaicos graniticos	Metro lineal	1	37.233	31.023	16,68%	29.787	20,00%	2.708	92,73%	3.710	90,04%	30.616	17,77%
3.8.3		De vinilico	Metro lineal	1	27.333	23.578	13,74%	21.867	20,00%	2.708	90,09%	3.710	86,43%	24.171	11,57%
3.8.4		De ceramico	Metro lineal	1	28.667	24.198	15,59%	22.934	20,00%	2.708	90,55%	3.710	87,06%	24.171	15,68%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. Prof. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000123

3.8.5		De alisada de cemento	Metro lineal	1	36.167	28.062	22,41%	28.934	20,00%	2.708	92,51%	3.710	89,74%	29.810	17,58%
3.8.6		De Tejuelita	Metro lineal	1	36.000	27.946	22,37%	28.800	20,00%	2.708	92,48%	3.710	89,69%	29.810	17,19%
3.8.7		De alfombra	Metro lineal	1	27.500	21.815	20,67%	22.000	20,00%	2.708	90,15%	3.710	86,51%	23.076	16,09%
3.8.8		De parquet	Metro lineal	1	27.500	21.815	20,67%	22.000	20,00%	2.708	90,15%	11.130	59,53%	24.171	12,11%
3.8.9		De porcelanato	Metro lineal	1	33.167	25.942	21,79%	26.534	20,00%	2.708	91,84%	11.130	66,44%	27.393	17,41%
3.9		**De Revestimientos**													
3.9.1		De azulejos	Metros cuadrados	1	30.833	24.291	21,22%	24.667	20,00%	12.186	60,48%	11.130	63,90%	25.303	17,93%
3.9.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	1	28.167	21.164	24,86%	22.534	20,00%	9.000	68,05%	11.130	60,49%	23.191	17,67%
3.9.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	1	28.167	21.164	24,86%	22.534	20,00%	9.000	68,05%	11.130	60,49%	25.303	10,17%
3.9.4		De piedra	Metros cuadrados	1	32.833	24.514	25,34%	26.267	20,00%	9.000	72,59%	13.490	58,91%	30.303	7,70%
3.9.5		De madera	Metros cuadrados	1	37.500	27.766	25,96%	30.000	20,00%	9.000	76,00%	13.490	64,03%	31.386	16,30%
3.9.6		De guarda camillas con recuperacion	Metro lineal	1	34.333	25.526	25,65%	27.467	20,00%	6.000	82,52%	17.800	48,15%	28.115	18,11%
3.10		**De Cielo Raso**													
3.10.1		De cielo raso de placas de yeso (desmontable, junta tomada)	Metros cuadrados	1	36.333	28.181	22,44%	29.067	20,00%	20.310	44,10%	20.230	44,32%	33.309	8,32%
3.10.2		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	31.167	26.059	16,39%	24.934	20,00%	20.310	34,83%	20.230	35,09%	30.664	1,61%
3.10.3		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	37.633	35.987	4,37%	30.107	20,00%	12.000	68,11%	20.230	46,24%	33.309	11,49%
3.10.4		De entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	37.967	29.162	23,19%	30.374	20,00%	20.000	47,32%	63.580	-67,46%	35.955	5,30%
3.10.5		De cielo raso metalico lineal	Metros cuadrados	1	35.633	32.649	8,37%	28.507	20,00%	18.000	49,49%	26.180	26,53%	35.955	-0,90%

Abog. Luis Diaz Melgarejo
Mat. C.S.J. N° 3.5.123
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000122

3.10.6		De carton prensado	Metros cuadrados	1	27.833	23.019	17,30%	22.267	20,00%	20.000	28,14%	20.230	27,32%	25.168	9,57%
3.11		**De Mamparas**													
3.11.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	1	40.000	29.633	25,92%	32.000	20,00%	13.540	66,15%	26.180	34,55%	38.600	3,50%
3.11.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	1	44.333	36.334	18,04%	35.467	20,00%	20.000	54,89%	26.180	40,95%	44.613	-0,63%
3.11.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	38.667	31.073	19,64%	30.934	20,00%	10.000	74,14%	26.180	32,29%	38.600	0,17%
3.11.4		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	1	35.500	27.859	21,52%	28.400	20,00%	20.310	42,79%	26.180	26,25%	31.866	10,24%
3.12		**De Carpinteria de Madera y Metal**													
3.12.1		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	1	43.333	32.264	25,54%	34.667	20,00%	20.000	53,85%	26.180	39,58%	37.278	13,97%
3.12.2		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	1	38.667	32.264	16,56%	30.934	20,00%	27.080	29,97%	15.350	60,30%	37.278	3,59%
3.12.3		De Muebles fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	38.667	32.264	16,56%	30.934	20,00%	15.000	61,21%	26.180	32,29%	41.426	-7,14%
3.12.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	61.000	49.637	18,63%	48.800	20,00%	23.000	62,30%	26.180	57,08%	63.733	-4,48%
3.12.5		De puertas con marcos con recuperación	Unidad	1	71.667	52.739	26,41%	57.334	20,00%	46.036	35,76%	44.510	37,89%	80.117	-11,79%
3.13		**De Cristal templado**													
3.13.1		Paños fijos	Metros cuadrados	1	136.667	99.274	27,36%	109.334	20,00%	25.000	81,71%	20.230	85,20%	149.711	-9,54%
3.13.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	1	161.333	125.333	22,31%	129.067	20,00%	25.000	84,50%	44.510	72,41%	155.303	3,74%
3.13.3		Puertas/Ventanas corredizas	Metros cuadrados	1	161.333	125.333	22,31%	129.067	20,00%	25.000	84,50%	44.510	72,41%	149.711	7,20%
3.14		**De Instalaciones Sanitarias**													

Mat. C.S.J. N° 38.122
Asesor Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Reña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000121

3.14.1		De canaletas y Bajadas pluviales	Metro lineal	1	30.833	24.291	21,22%	24.667	20,00%	13.540	56,09%	7.420	75,93%	25.972	15,76%
3.14.2		De artefactos sanitarios con recuperacion	Unidad	1	43.670	32.242	26,17%	34.936	20,00%	46.036	-5,42%	40.460	7,35%	41.787	4,31%
3.14.3		De cañeria de desague cloacal por baño	Metro lineal	1	13.500	10.790	20,08%	10.800	20,00%	13.540	-0,30%	13.490	0,07%	11.280	16,45%
3.14.4		De cañeria de agua corriente por baño	Metro lineal	1	13.500	9.549	29,27%	10.800	20,00%	9.478	29,79%	8.900	34,07%	11.280	16,45%
3.14.5		Desmonte de cañerias de agua corriente galvanizadas horizontales en mal estado	Metro lineal	1	52.667	39.089	25,78%	42.134	20,00%	27.080	48,58%	20.230	61,59%	43.302	17,78%
3.14.6		Desmonte de cañerias de agua corriente galvanizadas verticales (montantes) en mal estado	Metro lineal	1	69.167	49.637	28,24%	55.334	20,00%	27.080	60,85%	17.800	74,27%	59.957	13,32%
3.14.7		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1	40.833	30.496	25,32%	32.667	20,00%	14.894	63,52%	13.490	66,96%	37.278	8,71%
3.14.8		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacion de material	Unidad	1	79.500	57.951	27,11%	63.600	20,00%	46.036	42,09%	19.350	75,66%	70.106	11,82%
3.14.9		Desmonte de cañerias de H° F° de desagues existentes.	Metro lineal	1	72.000	50.928	29,27%	57.600	20,00%	27.080	62,39%	29.670	58,79%	59.764	16,99%
3.14.10		Desmonte de cañerias de desague cloacal hierro fundido	Metro lineal	1	133.333	94.931	28,80%	106.667	20,00%	27.080	79,69%	34.240	74,32%	112.735	15,45%
3.15		Limpieza y acarreo de escombros	Metros cúbicos	1	64.000	45.269	29,27%	51.200	20,00%	94.780	-48,09%	44.510	30,45%	71.528	-11,76%
4	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**											
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	1	546.000	392.008	28,20%	436.800	20,00%	360.000	34,07%	478.330	12,39%	461.039	15,56%
4.2		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	581.667	412.608	29,06%	465.334	20,00%	380.000	34,67%	442.020	24,01%	497.644	14,45%
5	**72131601-004**	**Losas de Hormigón**	**Unidad Medida Global**	**1**											
5.1		Losa prefabricada de hormigón	Metros cuadrados	1	413.333	322.641	21,94%	330.667	20,00%	180.000	56,45%	287.980	30,33%	355.404	14,01%
5.2		Losa de H°A° e=0,07 m mínimo, incluye encofrado en baños	Metros cúbicos	1	2.416.667	2.109.574	12,71%	1.933.334	20,00%	1.750.000	27,59%	2.241.920	7,23%	2.291.990	5,16%

Abog. Julio César Mongelós
Matrícula N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dpto. de Mantenimiento

020120

6	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**											
6.1		De losa con membrana asfáltica de 4mmm con aluminio	Metros cuadrados	1	91.000	64.367	29,27%	72.800	20,00%	123.214	-35,40%	77.530	14,80%	102.281	-12,40%
6.2		Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	1	59.333	43.209	27,18%	47.467	20,00%	67.700	-14,10%	64.500	-8,71%	64.276	-8,33%
6.3		De losa de H° A° con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama	Metros cuadrados	1	115.000	82.584	28,19%	92.000	20,00%	155.710	-35,40%	117.840	-2,47%	128.471	-11,71%
6.4		Vertical con panderete con hidrofugo	Metros cuadrados	1	83.333	62.667	24,80%	66.667	20,00%	83.333	0,00%	129.490	-55,39%	80.157	3,81%
6.5		De junta de dilatacion en H° A°	Metro lineal	1	81.669	70.176	14,07%	65.336	20,00%	81.669	0,00%	26.580	67,45%	91.390	-11,90%
6.6		De losa de baño con emulsion asfaltica ,2 manos	Metros cuadrados	1	78.333	67.680	13,60%	62.667	20,00%	78.333	0,00%	10.010	87,22%	82.470	-5,28%
6.7		De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	Metros cuadrados	1	69.333	52.739	23,93%	55.467	20,00%	69.333	0,00%	62.690	9,58%	70.129	-1,15%
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica	Metros cuadrados	1	188.333	148.911	20,93%	150.667	20,00%	188.333	0,00%	83.550	55,64%	196.695	-4,44%
6.9		Impermeabilizacion interna de reservorios	Metros cuadrados	1	188.333	155.116	17,64%	150.667	20,00%	188.333	0,00%	90.320	52,04%	196.695	-4,44%
6.10		Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	1	135.833	99.274	26,91%	108.667	20,00%	183.918	-35,40%	96.870	28,68%	137.518	-1,24%
7	**72131601-999**	**Colocación de dinteles**	**Unidad Medida Global**	**1**											
7.1		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	1	60.000	44.673	25,54%	48.000	20,00%	15.000	75,00%	21.490	64,18%	50.145	16,42%
7.2		Dintel prefabricado de H°A°	Metro lineal	1	154.667	111.683	27,79%	123.734	20,00%	43.100	72,13%	57.070	63,10%	135.754	12,23%
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	1	60.000	43.432	27,61%	48.000	20,00%	15.000	75,00%	21.490	64,18%	49.839	16,94%
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	1	65.111	47.155	27,58%	52.089	20,00%	15.000	76,96%	21.490	66,99%	56.695	12,93%

Abog. Julio Cesar Mongelós
M.S.C. N° 35.722
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000119

8	**72131601-005**	**Mampostería de Elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**											
8.1		Con ladrillo comun de 0,15 m	Metros cuadrados	1	110.000	83.762	23,85%	88.000	20,00%	108.320	1,53%	103.900	5,55%	93.995	14,55%
8.2		Con ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	1	94.333	79.134	16,11%	75.467	20,00%	67.700	28,23%	70.190	25,59%	78.590	16,69%
8.3		De calce e=0,20 m en baños	Metros cuadrados	1	116.000	86.865	25,12%	92.800	20,00%	114.000	1,72%	150.550	-29,78%	115.977	0,02%
8.4		De ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	1	153.333	111.683	27,16%	122.667	20,00%	37.000	75,87%	50.270	67,22%	128.931	15,91%
8.5		De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado	Metros cuadrados	1	372.333	266.799	28,34%	297.867	20,00%	146.000	60,79%	177.590	52,30%	310.592	16,58%
8.6		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	172.667	124.093	28,13%	138.134	20,00%	121.000	29,92%	160.690	6,94%	151.583	12,21%
8.7		Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	Metro lineal	1	155.000	124.093	19,94%	124.000	20,00%	65.000	58,06%	84.100	45,74%	127.114	17,99%
8.8		Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	Metro lineal	1	195.667	142.706	27,07%	156.534	20,00%	91.000	53,49%	118.500	39,44%	162.446	16,98%
9	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**											
9.1		De 1 capa 1,5 cm con hidrofugo interior	Metros cuadrados	1	48.000	37.675	21,51%	38.400	20,00%	36.558	23,84%	36.850	23,23%	39.713	17,26%
9.2		Revoque exterior de 1 capa e=1.5cm (1:4:16)	Metros cuadrados	1	43.222	31.814	26,39%	34.578	20,00%	35.204	18,55%	37.600	13,01%	35.895	16,95%
9.3		Revoque exterior azotada impermeable e=0.5cm 1:3 (con hidrofugo)	Metros cuadrados	1	42.556	31.342	26,35%	34.045	20,00%	14.894	65,00%	51.250	-20,43%	35.033	17,68%
9.4		A dos capas filtrado con hidrofugo en baños	Metros cuadrados	1	48.556	35.987	25,89%	38.845	20,00%	48.744	-0,39%	28.290	41,74%	49.016	-0,95%
9.5		Impermeable con ceresita (1,3) rebaje sin losa	Metros cuadrados	1	52.000	38.022	26,88%	41.600	20,00%	36.558	29,70%	33.770	35,06%	43.117	17,08%

Abg. Julio Cesar Mongelós
Matrícula N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

9 6		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	68.667	49.637	27,71%	54 934	20,00%	59 576	13,24%	52 590	23,41%	59.395	13,50%
9 7		De pilares de mamposteria	Metros cuadrados	1	54 444	40.206	26,15%	43 556	20,00%	47 390	12,96%	42 270	22,36%	48 313	11,26%
9 8		De pilares de H°A°	Metros cuadrados	1	57 333	40 553	29,27%	45 867	20,00%	60 930	-6,27%	59 550	-3,87%	50 282	12,30%
9 9		De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	1	69 111	49 637	28,18%	55 289	20,00%	74 470	-7,75%	56 670	18,00%	59 080	14,51%
9 10		Goterones en borde de losas	Metros cuadrados	1	81 000	57 294	29,27%	64 800	20,00%	88.010	-8,65%	27.590	65,94%	68 423	15,53%
9 11		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	78 111	55.250	29,27%	62 489	20,00%	101 550	-30,01%	30 730	60,66%	64 671	17,21%
10	**72131601-008**	**Alféizar de ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**											
10 1		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada)	Metros cuadrados	1	49 833	47 658	4,37%	39 867	20,00%	35 000	29,77%	30 010	39,78%	45 106	9,49%
10 2		Revoque de mocheta	Metro lineal	1	41 667	38 158	8,42%	33.334	20,00%	27.080	35,01%	24 800	40,48%	35 279	15,33%
11	**72131601-007**	**Provisión y Montaje de Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**											
11 1		De techo de chapa galvanizada de zinc n° 22	Metros cuadrados	1	183 334	136 502	25,54%	146 668	20,00%	170 000	7,27%	366 520	-99,92%	174 362	4,89%
11 2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal	Metros cuadrados	1	256 333	194 255	24,22%	205 067	20,00%	150 000	41,48%	497 420	-94,05%	226 671	11,57%
11 3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	170 000	124 093	27,00%	136 000	20,00%	190 000	-11,76%	287 980	-69,40%	150 312	11,58%
11 4		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	277 333	204 753	26,17%	221 867	20,00%	150 000	45,91%	418 880	-51,04%	228 474	17,62%
11 5		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	298 667	235 776	21,06%	238.934	20,00%	160 000	46,43%	497.420	-66,55%	248 557	16,78%
11 6		Pilares y vigas de chapa doblada 15x15	Metro lineal	1	146 667	111 683	23,85%	117 334	20,00%	250 000	-70,45%	104 720	28,60%	124 458	15,14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Mag. Sec. N° 33.122
Dirección Jurídica

000117

11.7		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	Metros cuadrados	1	595.833	496.370	16,69%	476.667	20,00%	350.000	41,26%	340.340	42,88%	553.150	7,16%
11.8		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	1	143.000	111.683	21,90%	114.400	20,00%	190.000	-32,87%	143.990	-0,69%	150.312	-5,11%
12	**72102508-003**	**Revestidos**	**Unidad Medida Global**	**1**											
12.1		Azulejo de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	1	126.667	102.649	18,96%	125.000	1,32%	111.570	11,92%	105.420	16,77%	104.335	17,63%
12.2		Cantonera de metal	Metro lineal	1	78.332	62.046	20,79%	62.666	20,00%	78.332	0,00%	116.830	-49,15%	65.367	16,55%
12.3		De granito natural	Metros cuadrados	1	1.236.667	992.741	19,72%	989.334	20,00%	1.236.667	0,00%	1.305.730	-5,58%	1.023.896	17,21%
12.4		De guarda (listel) 0,08x0,25 m	Metro lineal	1	59.167	52.119	11,91%	47.334	20,00%	59.167	0,00%	50.130	15,27%	51.549	12,88%
12.5		De porcelanato	Metros cuadrados	1	279.000	186.139	33,28%	279.000	0,00%	279.000	0,00%	304.800	-9,25%	239.744	14,07%
12.6		Normal de 1,50 ,1,90 y 2,30 mm	Metros cuadrados	1	365.000	261.215	28,43%	292.000	20,00%	365.000	0,00%	95.800	73,75%	299.207	18,03%
12.7		Colores de 1,50 y 1,90 mm	Metros cuadrados	1	420.000	372.278	11,36%	336.000	20,00%	420.000	0,00%	109.540	73,92%	344.399	18,00%
12.8		Colores de 2,30 mm	Metros cuadrados	1	450.000	359.868	20,03%	360.000	20,00%	450.000	0,00%	109.540	75,66%	378.120	15,97%
13	**72131601-009**	**Pisos (Provisión y Colocación)**	**Unidad Medida Global**	**1**											
13.1		Contrapiso de cascotes e/ 20 cm	Metros cuadrados	1	45.667	33.542	26,55%	36.534	20,00%	61.833	-35,40%	72.550	-58,87%	40.732	10,81%
13.2		Carpeta para piso ceramico, granito , porcelanato	Metros cuadrados	1	43.400	31.929	26,43%	34.720	20,00%	58.764	-35,40%	32.820	24,38%	35.607	17,96%
13.3		Carpeta para piso vinilico	Metros cuadrados	1	140.333	99.274	29,26%	140.000	0,24%	190.011	-35,40%	32.820	76,61%	117.130	16,53%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000116

13.4		carpeta para base de impermeabilizacion de losa con pendiente	Metros cuadrados	1	48.867	34.746	28,90%	39.094	20,00%	66.166	-35,40%	42.680	12,66%	40.293	17,55%
13.5		Piso de Granito 30x 30 con pulido	Metros cuadrados	1	197.333	142.706	27,68%	157.867	20,00%	197.333	0,00%	178.570	9,51%	167.210	15,27%
13.6		Piso tejuelita	Metros cuadrados	1	158.667	119.675	24,57%	126.934	20,00%	158.667	0,00%	51.790	67,36%	133.270	16,01%
13.7		Piso ceramico	Metros cuadrados	1	202.000	148.911	26,28%	180.000	10,89%	202.000	0,00%	140.370	30,51%	166.661	17,49%
13.8		Piso porcelanato	Metros cuadrados	1	277.667	198.883	28,37%	270.000	2,76%	375.961	-35,40%	304.800	-9,77%	227.797	17,96%
13.9		Piso porcelanato antideslizante PI5	Metros cuadrados	1	322.333	235.776	26,85%	257.867	20,00%	322.333	0,00%	236.240	26,71%	327.295	-1,54%
13.10		Mesada de granito natural	Metros cuadrados	1	1.333.333	1.067.196	19,96%	1.066.667	20,00%	1.333.333	0,00%	1.511.900	-13,39%	1.451.657	-8,87%
13.11		De alisado de cemento	Metros cuadrados	1	62.833	50.257	20,01%	60.000	4,51%	62.833	0,00%	45.820	27,08%	51.794	17,57%
13.12		De H° de 10 cm	Metros cuadrados	1	263.333	198.548	24,60%	210.667	20,00%	263.333	0,00%	163.540	37,90%	222.391	15,55%
13.13		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	1	145.667	111.683	23,33%	116.534	20,00%	145.667	0,00%	91.590	37,12%	119.553	17,93%
13.14		Encerado de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	1	108.333	74.456	31,27%	86.667	20,00%	108.333	0,00%	27.820	74,32%	98.123	9,42%
13.15		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metro lineal	1	636.667	496.370	22,04%	509.334	20,00%	636.667	0,00%	529.440	16,84%	532.145	16,42%
13.16		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metro lineal	1	625.000	496.370	20,58%	500.000	20,00%	625.000	0,00%	323.270	48,28%	532.145	14,86%
13.17		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	176.667	124.961	29,27%	141.334	20,00%	176.667	0,00%	140.760	20,32%	155.810	11,81%

Abog. Luis César Mongelós
M.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000115

13.18		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	139.000	99.622	28,33%	111.200	20,00%	139.000	0,00%	76.640	44,86%	121.693	12,45%
13.19		Pulido de pisos de granito	Metros cuadrados	1	127.000	93.553	26,34%	101.600	20,00%	127.000	0,00%	27.820	78,09%	108.224	14,78%
13.20		Provisión y colocación de piso de granito reconstituido tipo taquito	Metros cuadrados	1	196.667	142.843	27,37%	157.334	20,00%	196.667	0,00%	159.260	19,02%	162.008	17,62%
13.21		Provisión y colocación de revestimiento de paredes con PVC del tipo machimbre	Metros cuadrados	1	141.666	111.683	21,16%	113.333	20,00%	141.666	0,00%	196.350	-38,60%	120.251	15,12%
14	**72101607-005**	**Zócalos**	**Unidad Medida Global**	**1**											
14.1		De granito base gris	Metro lineal	1	67.000	49.873	25,56%	53.600	20,00%	67.000	0,00%	61.870	7,66%	55.293	17,47%
14.2		De ceramico	Metro lineal	1	60.666	44.673	26,36%	48.533	20,00%	60.666	0,00%	28.320	53,32%	49.896	17,75%
14.3		Sanitario de aluminio anodizado	Metro lineal	1	73.667	52.739	28,41%	58.934	20,00%	99.745	-35,40%	130.900	-77,69%	81.932	-11,22%
14.4		De porcelanato	Metro lineal	1	135.000	99.274	26,46%	130.000	3,70%	182.790	-35,40%	72.410	46,36%	110.605	18,07%
15	**72131601-012**	**Pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**											
15.1		**Pintura Interna**													
15.1.1		A la cal con fijador	Metros cuadrados	1	14.000	12.409	11,36%	11.200	20,00%	13.540	3,29%	13.460	3,86%	12.974	7,33%
15.1.2		Latex de cielorraso	Metros cuadrados	1	32.333	24.819	23,24%	32.000	1,03%	20.310	37,18%	29.900	7,52%	26.615	17,68%
15.1.3		Latex Interior con enduido	Metros cuadrados	1	39.667	29.298	26,14%	39.000	1,68%	35.204	11,25%	44.620	-12,49%	32.500	18,07%
15.1.4		Pintura Epoxica en mamposteria	Metros cuadrados	1	87.667	62.046	29,23%	87.000	0,76%	81.240	7,33%	67.030	23,54%	72.149	17,70%
15.1.5		Pintura Epoxica en cielorraso	Metros cuadrados	1	89.000	64.193	27,87%	89.000	0,00%	81.240	8,72%	72.980	18,00%	72.871	18,12%
15.1.6		Pintura texturizada	Metros cuadrados	1	112.667	80.933	28,17%	112.000	0,59%	81.240	27,89%	64.990	42,32%	92.653	17,76%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
ción de Mantenimiento

Abg. Jaime Cáceres Manzoni
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dpto. Jurídico

00114

15.1.7		Enduido de paredes interior exterior	Metros cuadrados	1	33.333	24.819	25,54%	33.000	1,00%	40.620	-21,86%	33.110	0,67%	27.844	16,47%
15.1.8		Enduido cementicio interior exterior	Metros cuadrados	1	89.333	63.597	28,81%	89.000	0,37%	40.620	54,53%	38.880	56,48%	73.224	18,03%
15.1.9		Pinturas Esmalte Sintetico	Metros cuadrados	1	41.333	31.023	24,94%	40.000	3,23%	33.850	18,10%	39.930	3,39%	33.926	17,92%
15.2		**Interior**													
15.2.1		Para aberturas metalicas	Metros cuadrados	1	42.667	32.661	23,45%	42.000	1,56%	25.000	41,41%	39.930	6,41%	35.402	17,03%
15.2.2		Para aberturas de madera	Metros cuadrados	1	42.667	32.661	23,45%	42.000	1,56%	25.000	41,41%	33.550	21,37%	35.180	17,55%
15.2.3		De barandas y pasamanos	Metros cuadrados	1	42.667	32.661	23,45%	42.000	1,56%	25.000	41,41%	39.930	6,41%	35.402	17,03%
15.2.4		Barnizado de maderas en general	Metros cuadrados	1	37.000	27.412	25,91%	37.000	0,00%	22.000	40,54%	47.010	-27,05%	33.241	10,16%
15.2.5		De canaletas y bajadas	Metro lineal	1	57.533	43.432	24,51%	57.000	0,93%	15.000	73,93%	27.780	51,71%	47.233	17,90%
15.2.6		De cañerias de instalaciones	Metro lineal	1	50.667	37.228	26,52%	50.000	1,32%	15.000	70,39%	27.780	45,17%	46.313	8,59%
15.2.7		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	89.000	64.528	27,50%	89.000	0,00%	20.000	77,53%	85.090	4,39%	93.794	-5,39%
15.2.8		Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares	Metros cuadrados	1	42.333	31.023	26,72%	33.867	20,00%	42.333	0,00%	39.930	5,68%	35.402	16,37%
15.2.9		Pintura Interior/Exterior del tipo insecticida con microencapsulacion polimetrica	Metros cuadrados	1	99.000	80.660	18,53%	79.200	20,00%	99.000	0,00%	27.180	72,55%	81.110	18,07%
15.3		**Pintura externa**													
15.3.1		Revoque Exterior con azotada impermeable	Metros cuadrados	1	45.000	33.133	26,37%	45.000	0,00%	20.000	55,56%	35.850	20,33%	43.779	2,71%
15.3.2		Pintura latex exterior (hasta una altura de 7m)	Metros cuadrados	1	43.000	31.023	27,85%	43.000	0,00%	20.310	52,77%	46.200	-7,44%	37.354	13,13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Dirección Jurídica

000113

15.3.3		Pintura latex exterior (para altura mayores de 7m)	Metros cuadrados	1	83 333	62 046	25,54%	66 667	20,00%	20 310	75,63%	46 200	44,56%	74 905	10,11%
15.3.4		Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral)	Metros cuadrados	1	15 500	11 168	27,95%	15 500	0,00%	13 540	12,65%	13 460	13,16%	14 151	8,70%
15.3.5		pintura texturizada exterior (hasta una altura de 7 m)	Metros cuadrados	1	108 000	77 558	28,19%	86 400	20,00%	81 240	24,78%	64 990	39,82%	100.259	7,17%
15.3.6		pintura texturizada exterior (para alturas superiores a de 7 m)	Metros cuadrados	1	143 000	102 389	28,40%	114 400	20,00%	81 240	43,19%	64 990	54,55%	120 017	16,07%
15.3.7		De señalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi	Metros cuadrados	1	116.667	86 865	25,54%	93 334	20,00%	20 000	82,86%	85 090	27,07%	97 402	16,51%
15.3.8		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	97 500	74 456	23,64%	78 000	20,00%	60 000	38,46%	85 090	12,73%	86 579	11,20%
15.3.9		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintetico	Metro lineal	1	43 000	31 023	27,85%	34 400	20,00%	15 000	65,12%	27 780	35,40%	35.271	17,97%
15.3.10		Pintura insecticida	Metros cuadrados	1	99 000	74 456	24,79%	79 200	20,00%	99 000	0,00%	27 180	72,55%	81 110	18,07%
16	**72101903-001**	**Carpintería Metálica y de Aluminio**	**Unidad Medida Global**	**1**											
16.1		Reparacion de aberturas de aluminio incluyendo herrajes y cerradura	Metros cuadrados	1	213 333	155 860	26,94%	170 667	20,00%	121 860	42,88%	222 530	-4,31%	185 256	13,16%
16.2		Reparacion general de parasoles existentes de aluminio con provision de materiales	Metros cuadrados	1	223 333	161 941	27,49%	178 667	20,00%	176 020	21,18%	549 780	-146,17%	250 180	-12,02%
16.3		Provision y colocacion de quiebrasoles de aluminio anodizado con perfilarias de aluminio	Metros cuadrados	1	1 366 667	1 054 787	22,82%	1 093 334	20,00%	2 003 920	-46,63%	719 950	47,32%	1 125 810	17,62%
16.4		De perfileria de aluminio chapa doblada en baños	Metro lineal	1	124 667	94 931	23,85%	99 734	20,00%	50 000	59,89%	130 900	-5,00%	126 849	-1,75%
16.5		De placa divisoria en baños (paño fijo)	Metros cuadrados	1	235 000	173 730	26,07%	188 000	20,00%	110 000	53,19%	261 800	-11,40%	1 042 417	-343,58%
16.6		Puerta de hoja de abrir con pasadores 0,80x1,70 m	Unidad	1	667 667	496 370	25,66%	534 134	20,00%	300 000	55,07%	977 820	-46,45%	583 753	12,57%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Lic. Mirian Inés Melgarejo
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

000112

16.7		Posa mano de acero inoxidable para capacidades diferentes	Metro lineal	1	219.333	161.320	26,45%	175.467	20,00%	190.000	13,37%	1.112.650	-407,29%	185.332	15,50%
16.8		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	Metros cuadrados	1	273.333	235.776	13,74%	218.667	20,00%	250.000	8,54%	296.710	-8,55%	224.026	18,04%
16.9		Provision y colocacion Porton de Hierro	Metros cuadrados	1	633.333	496.370	21,63%	506.667	20,00%	450.000	28,95%	719.950	-13,68%	520.924	17,75%
16.10		Provisión y colocación de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	158.500	119.749	24,45%	126.800	20,00%	90.000	43,22%	104.720	33,93%	132.275	16,55%
16.11		Estructura Metalica	Metros cuadrados	1	295.000	248.185	15,87%	236.000	20,00%	200.000	32,20%	261.800	11,25%	276.575	6,25%
16.12		Provisión y colocación de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	1	3.900.000	3.102.314	20,45%	2.700.000	30,77%	3.500.000	10,26%	1.858.780	52,34%	3.835.975	1,64%
16.13		Reparación de puertas de emergencia	Metros cuadrados	1	951.667	756.965	20,46%	761.334	20,00%	800.000	15,94%	445.060	53,23%	1.035.713	-8,83%
16.14		Abertura de aluminio tipo apersianada con puerta para ducto	Metros cuadrados	1	746.667	620.463	16,90%	597.334	20,00%	1.050.000	-40,62%	850.850	-13,95%	833.934	-11,69%
17	**72102702-002**	**REPARACION DE VEREDAS**	**Unidad Medida Global**	**1**											
17.1		Carpeta de regularizacion de piso para veredas	Metros cuadrados	1	40.832	28.231	30,86%	32.666	20,00%	40.832	0,00%	32.820	19,62%	33.515	17,92%
17.2		Provision e instalacion de cordon de H°	Metro lineal	1	107.667	74.456	30,85%	86.134	20,00%	107.667	0,00%	65.850	38,84%	88.845	17,48%
17.3		Provision y colocacion de piso de baldosa calcarea tipo vainilla	Metros cuadrados	1	99.667	69.256	30,51%	79.734	20,00%	99.667	0,00%	72.000	27,76%	82.216	17,51%
17.4		Construccion de rampas de H° A° para sillas de rueda en veredas	Unidad	1	276.667	193.212	30,16%	221.334	20,00%	276.667	0,00%	458.150	-65,60%	228.285	17,49%
17.5		Provision y colocacion de Vallado perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	1	211.667	142.706	32,58%	169.334	20,00%	211.667	0,00%	209.440	1,05%	173.539	18,01%

Abog. Luis Carlos Martínez
M.C.S.J. N° 33.122
Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000111

17.6		Alambre tejido de 2,5" calibre 14	Metros cuadrados	1	58 333	40 330	30,86%	46.667	20,00%	58 333	0,00%	45 820	21,45%	48 100	17,54%
17 7		Alambres de puas	Metro lineal	1	1 667	1 055	36,73%	1 334	19,98%	1 667	0,00%	4 970	-198,14%	1 373	17,65%
17 8		Alambre liso	Metro lineal	1	1 667	1 055	36,73%	1 334	19,98%	1 667	0,00%	4 580	-174,75%	1 820	-9,18%
17 9		Base fundacion para postes de H° de H° ciclopeo	Unidad	1	87 333	60 805	30,38%	69 867	20,00%	87 333	0,00%	130 900	-49,89%	72 706	16,75%
17 10		Postes de hormigon prefabricado curvo h=2,80 m	Unidad	1	99 667	69 492	30,28%	79 734	20,00%	99 667	0,00%	78 540	21,20%	83 150	16,57%
18	**72131601-009**	**Provisión y Colocación de pisos vinilicos**	**Unidad Medida Global**	**1**											
18 1		Piso vinilico en rollo para uso quirurgico con cepillado de puertas	Metros cuadrados	1	365 500	260 594	28,70%	292 400	20,00%	451 785	-23,61%	123 050	66,33%	301 322	17,56%
18 2		Revestido de vinilico en rollo para en paredes de uso quirurgico previo preparado con base cementicio	Metros cuadrados	1	382 000	273 004	28,53%	305 600	20,00%	517 228	-35,40%	123 050	67,79%	315 415	17,43%
18 3		Burlete de goma media caña y sellador para zocalo sanitario	Metro lineal	1	46 167	34 125	26,08%	36 934	20,00%	46 167	0,00%	33 600	27,22%	49 663	-7,57%
18 4		Piso vinilico 30 x 30 de e=2 mm con cepilladlo de puerta	Metros cuadrados	1	193 333	142 706	26,19%	154 667	20,00%	261 773	-35,40%	123 050	36,35%	158 519	18,01%
18 5		Zocalo de PVC sanitario	Metro lineal	1	51 667	37 786	26,87%	41 334	20,00%	69 957	-35,40%	78 940	-52,79%	43 316	16,16%
18 6		Terminales para umbrales	Metro lineal	1	57 333	37 228	35,07%	45 867	20,00%	57 333	0,00%	85 480	-49,09%	52 138	9,06%
19	**72102602-007**	**Mamparas**	**Unidad Medida Global**	**1**											
19 1		Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperacion de Materiales)	Metros cuadrados	1	18 000	13 650	24,17%	14 400	20,00%	13 540	24,78%	63 580	-253,22%	20 076	-11,53%
19 2		Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	305 000	223 367	26,77%	244 000	20,00%	230 180	24,53%	314 160	-3,00%	321 064	-5,27%
19 3		Mampara Vidriada de 0,35 mm. con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	247 000	188 000	23,89%	197 600	20,00%	210 000	14,98%	366 520	-48,39%	275 198	-11,42%
19 4		Puerta de eucatex con cerradura y tiradores	Unidad	1	596 668	434 324	27,21%	477 335	20,00%	350 000	41,34%	1 112 650	-86,48%	492 021	17,54%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000110

19.5		Mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilarias	Metros cuadrados	1	425.333	297.822	29,98%	340.267	20,00%	160.000	62,38%	458.150	-7,72%	458.664	-7,84%
19.6		Mamparas de roca yeso de 50 mm Tipo RH con aberturas incluyendo perfilarias cerraduras vidrios	Metros cuadrados	1	542.000	372.278	31,31%	433.600	20,00%	280.000	48,34%	589.050	-8,68%	476.190	12,14%
19.7		Provision y colocacion de cerraduras de uso hospitalario a cilindro	Unidad	1	338.000	235.776	30,24%	270.400	20,00%	338.000	0,00%	366.520	-8,44%	299.423	11,41%
19.8		Provision y colocacion de Cerraduras especiales de alta seguridad tipo tetra	Unidad	1	558.333	390.892	29,99%	446.667	20,00%	558.333	0,00%	2.356.200	-322,01%	462.301	17,20%
19.9		Provision y colocacion de Cerraduras para aberturas tipo Yale	Unidad	1	248.333	173.730	30,04%	198.667	20,00%	248.333	0,00%	287.980	-15.97%	254.328	-2,41%
19.10		Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5"	Unidad	1	305.333	210.957	30,91%	244.267	20,00%	305.333	0,00%	78.540	74,28%	254.629	16,61%
19.11		De placa de cementicia 12mm, con perfileria de sujeción completo	Metros cuadrados	1	753.333	521.189	30,82%	602.667	20,00%	195.000	74,12%	589.050	21,81%	642.129	14,76%
20	**72102601-001**	**Provisión y Colocación de Marcos y Puertas**	**Unidad Medida Global**	**1**											
20.1		Provision y colocacion de Marcos de madera para Puertas	Metro lineal	1	135.000	99.274	26,46%	108.000	20,00%	62.000	54,07%	105.120	22,13%	112.446	16,71%
20.2		Provision y colocacion de Marcos metalicos para Puertas	Metro lineal	1	146.667	106.223	27,58%	117.334	20,00%	48.000	67,27%	72.390	50,64%	126.335	13,86%
20.3		Provision y colocacion de puertas placa de con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	470.000	335.050	28,71%	376.000	20,00%	345.000	26,60%	549.780	-16,97%	410.281	12,71%
20.4		Provision y colocacion de contramarco	Metro lineal	1	35.333	26.233	25,75%	28.267	20,00%	12.000	66,04%	26.180	25,90%	30.256	14,37%
20.5		Provision y colocacion de zocalos de madera de 10 cm	Metro lineal	1	50.667	37.228	26,52%	40.534	20,00%	30.000	40,79%	65.450	-29,18%	42.324	16,47%
20.6		Reparacion de puertas, incluye provision y colocacion de manijones, golpetes bisagras y cerraduras	Unidad	1	425.000	310.231	27,00%	340.000	20,00%	300.000	29,41%	1.570.800	-269,60%	350.187	17,60%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Luis Fernando Noguera
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

000109

20.7		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	1	2.213.333	1.689.148	23,68%	1.600.000	27,71%	1.400.000	36,75%	1.490.950	32,64%	1.859.216	16,00%
21	**72102602-004**	**Provisión y colocación de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**											
21.1		Crudo Incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	320.000	227.089	29,03%	256.000	20,00%	128.630	59,80%	196.350	38,64%	262.689	17,91%
21.2		Provision de vidrio crudo de 6 mm	Metros cuadrados	1	424.000	299.063	29,47%	339.200	20,00%	162.480	61,68%	261.800	38,25%	348.585	17,79%
21.3		Provision de vidrio crudo de 8 mm	Metros cuadrados	1	623.333	441.770	29,13%	498.667	20,00%	216.640	65,24%	628.320	-0,80%	514.121	17,52%
21.4		Provision de vidrio crudo de 10 mm	Metros cuadrados	1	736.667	521.189	29,25%	589.334	20,00%	243.720	66,92%	680.680	7,60%	607.103	17,59%
21.5		Provision de aberturas con barra antipanico para salida de emergencia	Metros cuadrados	1	1.900.000	1.365.018	28,16%	1.200.000	36,84%	1.800.000	5,26%	1.439.900	24,22%	1.605.338	15,51%
21.6		Ploteado full color sobre blindex	Metros cuadrados	1	506.667	372.278	26,52%	405.334	20,00%	120.000	76,32%	327.250	35,41%	420.875	16,93%
21.7		Microperforado sobre blindex	Metros cuadrados	1	436.667	310.231	28,95%	349.334	20,00%	180.000	58,78%	196.350	55,03%	408.850	6,37%
21.8		Vidrio laminado color	Metros cuadrados	1	2.133.333	1.516.411	28,92%	1.300.000	39,06%	450.000	78,91%	719.950	66,25%	1.809.637	15,17%
21.9		Espejos - Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	1	486.667	372.278	23,50%	389.334	20,00%	180.000	63,01%	392.700	19,31%	419.945	13,71%
21.10		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.533.333	1.084.569	29,27%	1.226.667	20,00%	880.100	42,60%	1.439.900	6,09%	1.501.081	2,10%
21.11		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.433.333	1.017.559	29,01%	1.146.667	20,00%	636.380	55,60%	1.439.900	-0,46%	1.167.507	18,55%

Abog. Ana Teresa Mongelós
M.A.C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

21.12		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm paño fijo	Metros cuadrados	1	1.266.667	905.876	28,48%	1.013.334	20,00%	541.600	57,24%	1.243.550	1,83%	1.014.732	19,89%
21.13		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.533.333	1.116.833	27,16%	1.226.667	20,00%	595.760	61,15%	1.309.000	14,63%	1.417.688	7,54%
21.14		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.400.000	992.741	29,09%	1.120.000	20,00%	609.300	56,48%	1.309.000	6,50%	1.167.508	16,61%
21.15		Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm	Metros cuadrados	1	900.000	639.077	28,99%	720.000	20,00%	568.680	36,81%	1.178.100	-30,90%	740.533	17,72%
21.16		Ploteado sobre blindex	Metros cuadrados	1	203.333	148.911	26,76%	162.667	20,00%	60.000	70,49%	327.250	-60,94%	168.350	17,20%
21.17		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	166.667	124.093	25,54%	133.334	20,00%	90.000	46,00%	130.900	21,46%	144.300	13,42%
22	**72102602-004**	**Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:**	**Unidad Medida Global**	**1**											
22.1		Reparacion y mantenimiento de puertas automatica	Unidad	1	1.166.667	868.648	25,54%	933.334	20,00%	950.000	18,57%	1.483.533	-27,16%	920.176	21,13%
22.2		Provisión y coloación de frenos para puertas batientes	Unidad	1	900.000	639.077	28,99%	720.000	20,00%	600.000	33,33%	1.570.800	-74,53%	966.605	-7,40%
22.3		Provisión y colocación de puerta automática con vidrio de 10mm icoloro, herraje y cerraduras (manusa) (3.60m x 2.10m)	Unidad	1	36.083.333	35.986.846	0,27%	25.500.000	29,33%	33.850.000	6,19%	15.708.000	56,47%	31.548.471	12,57%
22.4		Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	1	486.667	347.956	28,50%	389.334	20,00%	1.489.400	-206,04%	2.225.300	-357,25%	382.395	21,43%
23	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria-Provisión y colocación de: DEMOLICIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**											
23.1		De cañeria PVC para desague cloacal completo por baño	Unidad	1	1.800.000	1.365.018	24,17%	1.050.000	41,67%	1.049.350	41,70%	667.590	62,91%	1.418.950	21,17%

Abog. Luis Cesar Mongelós
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000107

23.2		De cañeria termofusion para agua fria-caliente completo por baño	Unidad	1	2.400.000	1.737.296	27,61%	1.800.000	25,00%	3.351.150	-39,63%	641.810	73,26%	2.164.500	9,81%
23.3		Llave de paso tipo industrial de 4 "	Unidad	1	1.933.333	1.491.593	22,85%	1.400.000	27,59%	778.550	59,73%	1.112.650	42,45%	1.952.931	-1,01%
23.4		Llave de paso 1/2 de plastico	Unidad	1	233.333	173.730	25,54%	186.667	20,00%	33.850	85,49%	157.080	32,68%	184.772	20,81%
23.5		Llave de paso de 3/4 Plastico	Unidad	1	341.667	236.645	30,74%	273.334	20,00%	37.912	88,90%	235.620	31,04%	268.497	21,42%
23.6		Llave de paso de 1	Unidad	1	410.000	248.185	39,47%	328.000	20,00%	250.490	38,90%	281.440	31,36%	320.901	21,73%
23.7		Llave de paso 1-1/4	Unidad	1	546.667	390.892	28,50%	437.334	20,00%	403.492	26,19%	307.620	43,73%	431.885	21,00%
23.8		Llave de paso de 1-1/2	Unidad	1	640.000	459.143	28,26%	512.000	20,00%	515.874	19,39%	333.800	47,84%	502.862	21,43%
23.9		Caño plastico de 1"	Metro lineal	1	67.000	49.873	25,56%	53.600	20,00%	44.682	33,31%	33.120	50,57%	71.080	-6,09%
23.10		Caño de 1/2" PVC	Metro lineal	1	66.000	46.684	29,27%	52.800	20,00%	29.788	54,87%	15.450	76,59%	59.525	9,81%
23.11		Caño de 3/4 PVC	Metro lineal	1	80.000	56.586	29,27%	64.000	20,00%	36.558	54,30%	23.300	70,88%	81.824	-2,28%
23.12		Caño de 100 mm blanco	Metro lineal	1	75.667	54.601	27,84%	60.534	20,00%	59.576	21,27%	39.670	47,57%	59.300	21,63%
23.13		Caño de 100 mm serie R-gris	Metro lineal	1	110.000	78.178	28,93%	88.000	20,00%	81.240	26,15%	39.670	63,94%	86.113	21,72%
23.14		Caño de 40 blanco	Metro lineal	1	43.333	31.023	28,41%	34.667	20,00%	29.788	31,26%	20.030	53,78%	46.289	-6,82%
23.15		Caño de ventilacion 50	Metro lineal	1	54.667	39.710	27,36%	43.734	20,00%	33.850	38,08%	22.650	58,57%	58.819	-7,59%
23.16		Rejillas sifonadas 15 x15	Unidad	1	71.667	51.498	28,14%	57.334	20,00%	203.100	-183,39%	196.350	-173,98%	73.933	-3,16%
23.17		Desengrasador	Unidad	1	153.333	109.201	28,78%	122.667	20,00%	541.600	-253,22%	235.620	-53,67%	163.491	-6,62%
23.18		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	103.333	73.215	29,15%	82.667	20,00%	33.850	67,24%	24.610	76,18%	80.998	21,61%
23.19		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 3/4" con accesorios	Metro lineal	1	136.667	96.792	29,18%	109.334	20,00%	37.912	72,26%	26.580	80,55%	108.606	20,53%
23.20		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 1" con accesorios	Metro lineal	1	153.333	109.201	28,78%	122.667	20,00%	46.713	69,53%	39.670	74,13%	123.249	19,62%
23.21		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 1 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	190.000	135.261	28,81%	152.000	20,00%	182.790	3,79%	72.390	61,90%	150.058	21,02%
23.22		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 2" con accesorios	Metro lineal	1	250.000	178.073	28,77%	200.000	20,00%	203.100	18,76%	112.530	54,99%	205.390	17,84%

Abog. Julio [illegible] Arregui
M.C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000106

23.23		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 2 1/2" con accesorios en montantes horizontales y verticales	Metro lineal	1	310.000	223.367	27,95%	248.000	20,00%	236.950	23,56%	145.260	53,14%	268.976	13,23%
23.24		Provision y colocacion de cañerias termo fusion de 3" con accesorios en montantes verticales y horizontales	Metro lineal	1	363.333	259.353	28,62%	290.667	20,00%	284.340	21,74%	222.930	38,64%	395.337	-8,81%
23.25		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 3"	Unidad	1	1.423.333	1.007.632	29,21%	1.138.667	20,00%	880.100	38,17%	663.230	53,40%	1.347.464	5,33%
23.26		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/2"	Unidad	1	1.400.000	992.741	29,09%	1.120.000	20,00%	812.400	41,97%	569.420	59,33%	1.097.852	21,58%
23.27		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/4"	Unidad	1	1.180.000	837.625	29,01%	944.000	20,00%	744.700	36,89%	530.150	55,07%	1.011.764	14,26%
23.28		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2"	Unidad	1	1.153.333	819.011	28,99%	922.667	20,00%	677.000	41,30%	362.160	68,60%	907.618	21,30%
23.29		Prov. Y montaje de cañerias de desague cloacal galvanizado	Metro lineal	1	403.333	285.413	29,24%	322.667	20,00%	273.540	32,18%	139.630	65,38%	326.997	18,93%
23.30		Cañería galvanizada de 4"	Metro lineal	1	745.333	527.393	29,24%	596.267	20,00%	273.540	63,30%	251.730	66,23%	585.325	21,47%
23.31		Alma doble galvanizada de 4"	Unidad	1	360.000	248.185	31,06%	288.000	20,00%	246.182	31,62%	261.800	27,28%	337.518	6,24%
23.32		Codo galvanizado de 4"	Unidad	1	463.500	322.641	30,39%	370.800	20,00%	279.005	39,80%	242.170	47,75%	372.139	19,71%
23.33		Tee galvanizado de 4"	Unidad	1	510.000	347.459	31,87%	408.000	20,00%	363.327	28,76%	287.980	43,53%	395.931	22,37%
23.34		Unión sencilla galvanizada de 4"	Unidad	1	363.033	255.631	29,58%	290.427	20,00%	246.182	32,19%	209.440	42,31%	335.908	7,47%
23.35		Unión doble galvanizada de 4"	Unidad	1	1.040.000	735.869	29,24%	832.000	20,00%	615.883	40,78%	235.620	77,34%	855.248	17,76%
23.36		Cañería galvanizada de 6"	Metro lineal	1	1.388.833	980.331	29,41%	1.111.067	20,00%	683.770	50,77%	373.070	73,14%	1.088.089	21,65%
23.37		Alma doble galvanizada de 6"	Unidad	1	494.667	347.459	29,76%	395.734	20,00%	203.777	58,81%	1.374.450	-177,85%	528.243	-6,79%
23.38		Codo galvanizado de 6"	Unidad	1	1.458.667	1.029.968	29,39%	1.166.934	20,00%	284.340	80,51%	1.367.640	6,24%	1.565.686	-7,34%
23.39		Tee galvanizado de 6"	Unidad	1	1.422.833	1.007.632	29,18%	1.138.267	20,00%	338.568	76,20%	1.777.850	-24,95%	1.521.358	-6,92%
23.40		Unión sencilla galvanizada de 6"	Unidad	1	667.667	472.793	29,19%	534.134	20,00%	203.777	69,48%	1.282.820	-92,13%	707.606	-5,98%
23.41		Unión doble galvanizada de 6"	Unidad	1	3.158.333	2.233.666	29,28%	2.200.000	30,34%	419.740	86,71%	1.570.800	50,26%	3.386.249	-7,22%
23.42		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	273.333	193.584	29,18%	218.667	20,00%	155.710	43,03%	157.080	42,53%	220.807	19,22%
23.43		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	376.667	266.799	29,17%	301.334	20,00%	176.020	53,27%	235.620	37,45%	294.858	21,72%
23.44		cañería de 110 termofusión	Metro lineal	1	730.000	514.984	29,45%	584.000	20,00%	372.350	48,99%	65.850	90,98%	664.026	9,04%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. Nro. 13.363.122
Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

00105

23.45		tubo macho de 110 x 4 termofusión	Unidad	1	1.161.111	819.011	29,46%	928.889	20,00%	473.900	59,19%	65.450	94,36%	925.473	20,29%
23.46		tee de 110 termofusión	Unidad	1	977.778	682.509	30,20%	782.223	20,00%	101.550	89,61%	58.910	93,98%	801.543	18,02%
23.47		codo de 110x90° termofusión	Unidad	1	795.000	570.826	28,20%	636.000	20,00%	109.674	86,20%	58.910	92,59%	653.177	17,84%
23.48		codo de 110x45° termofusión	Unidad	1	396.111	285.413	27,95%	316.889	20,00%	125.922	68,21%	52.360	86,78%	321.976	18,72%
23.49		union sencilla de 110 termofusión	Unidad	1	547.222	387.169	29,25%	437.778	20,00%	112.382	79,46%	45.820	91,63%	441.299	19,36%
23.50		tubo hembra de 110x4 termofusión	Unidad	1	1.113.889	806.602	27,59%	891.112	20,00%	444.112	60,13%	65.450	94,12%	874.528	21,49%
23.51		buje de reducción de 110 a 90 termofusión	Unidad	1	438.889	311.472	29,03%	351.112	20,00%	125.922	71,31%	54.980	87,47%	343.343	21,77%
23.52		union doble con brida de 110 termofusión	Unidad	1	2.610.556	1.861.389	28,70%	2.088.445	20,00%	372.350	85,74%	104.720	95,99%	2.049.080	21,51%
23.53		sifon extensible cromado	Unidad	1	70.000	49.513	29,27%	56.000	20,00%	56.868	18,76%	196.350	-180,50%	54.984	21,45%
23.54		conexiones flexibles	Unidad	1	47.000	33.244	29,27%	37.600	20,00%	32.496	30,86%	45.820	2,51%	36.793	21,72%
23.55		sopapa para lavatorio	Unidad	1	47.000	33.244	29,27%	37.600	20,00%	92.072	-95,90%	58.910	-25,34%	40.885	13,01%
23.56		enchufe para inodoro	Unidad	1	18.333	13.650	25,54%	14.667	20,00%	10.155	44,61%	6.550	64,27%	14.345	21,75%
23.57		caño de 150 pvc serie R	Metro lineal	1	253.333	179.934	28,97%	202.667	20,00%	46.261	81,74%	85.090	66,41%	198.411	21,68%
23.58		caño de 150 essap	Unidad	1	333.333	235.776	29,27%	266.667	20,00%	67.700	79,69%	890.120	-167,04%	260.945	21,72%
23.59		codo de 150 x 90 serie R	Unidad	1	90.167	64.528	28,43%	72.134	20,00%	101.550	-12,62%	91.630	-1,62%	86.038	4,58%
23.60		codo de 150 x 45 serie R	Unidad	1	69.667	49.637	28,75%	55.734	20,00%	101.550	-45,76%	72.000	-3,35%	59.099	15,17%
23.61		ramal y de 150 x 150 serie R	Unidad	1	121.667	86.865	28,60%	97.334	20,00%	162.480	-33,54%	156.690	-28,79%	121.108	0,46%
23.62		reducción de 150 x 100 serie R	Unidad	1	166.056	117.888	29,01%	132.845	20,00%	101.550	38,85%	104.720	36,94%	130.357	21,50%
23.63		tee de 150 serie R	Unidad	1	135.389	86.865	35,84%	108.312	20,00%	101.550	24,99%	154.660	-14,23%	146.053	-7,88%
23.64		union sencilla de 150 serie R	Unidad	1	47.000	34.125	27,39%	37.600	20,00%	61.065	-29,93%	117.810	-150,66%	51.001	-8,51%
23.65		union de correr de 150 serie R	Unidad	1	64.667	45.914	29,00%	51.734	20,00%	88.416	-36,73%	157.080	-142,91%	66.761	-3,24%
23.66		tee con inspección de 150 serie R	Unidad	1	424.333	310.231	26,89%	339.467	20,00%	236.950	44,16%	458.150	-7,97%	458.502	-8,05%
23.67		caño de 75 serie R	Metro lineal	1	123.000	88.106	28,37%	98.400	20,00%	15.212	87,63%	37.900	69,19%	97.578	20,67%
23.68		codo de 75 x 90 serie R	Unidad	1	19.167	13.650	28,78%	15.334	20,00%	14.803	22,77%	18.780	2,02%	20.685	-7,92%
23.69		codo de 75 x 45 serie R	Unidad	1	16.833	12.409	26,28%	13.467	20,00%	12.399	26,34%	15.180	9,82%	17.435	-3,58%
23.70		ramal y de 75 x 75 serie R	Unidad	1	37.000	33.505	9,45%	29.600	20,00%	27.822	24,81%	32.330	12,62%	38.959	-5,29%
23.71		reduccion de 75 a 50 serie R	Unidad	1	17.000	12.409	27,00%	13.600	20,00%	8.664	49,04%	11.000	35,29%	18.294	-7,61%
23.72		tee de 75 serie R	Unidad	1	20.000	14.891	25,54%	16.000	20,00%	14.645	26,78%	12.700	36,50%	21.314	-6,57%

Abg. Julio César Mongelos
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000104

23.73		union sencilla de 75 serie R	Unidad	1	12.000	8.686	27,61%	9.600	20,00%	8.193	31,73%	32.330	-169,42%	12.752	-6,27%
23.74		union de correr de 75 serie R	Unidad	1	13.000	9.927	23,64%	10.400	20,00%	9.137	29,72%	32.070	-146,69%	13.733	-5,64%
23.75		tee con inspección de 75 serie R	Unidad	1	26.333	19.855	24,60%	21.067	20,00%	18.588	29,41%	28.730	-9,10%	20.685	21,45%
23.76		ramal y de 100 x 75 serie R	Unidad	1	43.333	31.023	28,41%	34.667	20,00%	31.299	27,77%	44.640	-3,02%	46.443	-7,18%
23.77		caño de 50 pvc liviano	Metro lineal	1	52.167	37.228	28,64%	41.734	20,00%	43.931	15,79%	26.580	49,05%	44.181	15,31%
23.78		codo de 50 x 90 pvc liviano	Unidad	1	5.733	3.723	35,06%	4.587	19,99%	3.221	43,82%	4.580	20,11%	5.786	-0,92%
23.79		codo de 50 x 45 pvc liviano	Unidad	1	5.733	3.723	35,06%	4.587	19,99%	3.221	43,82%	7.200	-25,59%	5.786	-0,92%
23.80		tee de 50 serie R	Unidad	1	11.000	7.781	29,27%	8.800	20,00%	10.697	2,75%	6.610	39,91%	8.782	20,16%
23.81		ramal y de 50 x 50 pvc liviano	Unidad	1	11.333	8.066	28,83%	9.067	19,99%	10.155	10,39%	8.440	25,53%	12.049	-6,32%
23.82		reducción de 50 a 40 pvc liviano	Unidad	1	3.669	3.723	-1,47%	2.936	19,98%	4.739	-29,16%	11.000	-199,81%	2.927	20,21%
23.83		caño de 40 pvc liviano	Metro lineal	1	3.333	2.358	29,26%	2.667	19,98%	6.318	-89,56%	23.960	-618,87%	23.898	-617,02%
23.84		codo de 40 x 90 pvc liviano	Unidad	1	2.833	2.004	29,26%	2.267	19,98%	1.645	41,93%	2.090	26,23%	2.932	-3,51%
23.85		codo de 40 x 45 pvc liviano	Unidad	1	6.500	4.598	29,27%	5.200	20,00%	1.465	77,46%	1.570	75,85%	5.114	21,32%
23.86		tee de 40 pvc liviano	Unidad	1	6.000	4.244	29,27%	4.800	20,00%	3.905	34,92%	3.080	48,67%	6.394	-6,56%
23.87		ramal y de 40 x 40 pvc liviano	Unidad	1	15.000	10.610	29,27%	12.000	20,00%	4.197	72,02%	5.110	65,93%	11.783	21,44%
23.88		anillo de goma de 150	Unidad	1	10.467	7.446	28,87%	8.374	20,00%	22.585	-115,77%	12.440	-18,85%	11.223	-7,23%
23.89		anillo de goma de 100	Unidad	1	5.067	3.723	26,53%	4.054	19,99%	3.856	23,90%	5.890	-16,24%	5.384	-6,25%
23.90		anillo de goma de 75	Unidad	1	4.267	3.723	12,75%	3.414	19,99%	3.916	8,23%	3.930	7,90%	4.563	-6,94%
23.91		anillo de goma de 50	Unidad	1	3.467	2.482	28,42%	2.774	19,99%	2.661	23,25%	3.670	-5,86%	3.681	-6,17%
23.92		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1	163.667	117.888	27,97%	130.934	20,00%	473.900	-189,55%	235.620	-43,96%	170.923	-4,43%
23.93		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	1	543.333	384.687	29,20%	434.667	20,00%	473.900	12,78%	65.450	87,95%	427.128	21,39%
24	**72131601-011**	**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**	**Unidad Medida Global**	**1**											
24.1		Grifería con codera	Unidad	1	571.667	403.301	29,45%	457.334	20,00%	315.482	44,81%	1.112.650	-94,63%	449.293	21,41%
24.2		Grifería con sensor	Unidad	1	3.100.000	2.233.666	27,95%	2.100.000	32,26%	840.834	72,88%	1.243.550	59,89%	2.450.474	20,95%
24.3		Conexión flexible cromada de 0,50 m	Unidad	1	56.000	39.610	29,27%	44.800	20,00%	19.280	65,57%	58.910	-5,20%	43.862	21,67%
24.4		Dispenser con jabón líquido	Unidad	1	253.000	178.954	29,27%	202.400	20,00%	104.611	58,65%	287.980	-13,83%	199.645	21,09%

Abog. Julio Cesar Mongelós
M.C.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

003

24.5		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	1	1.650.000	1.167.091	29,27%	1.200.000	27,27%	1.083.200	34,35%	2.879.800	-74,53%	1.290.938	21,76%
24.6		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de profundidad	Unidad	1	1.416.667	1.005.150	29,05%	1.133.334	20,00%	947.800	33,10%	2.094.400	-47,84%	1.114.007	21,36%
24.7		canilla pico alto fv p/ lavatorio	Unidad	1	155.000	111.683	27,95%	124.000	20,00%	90.213	41,80%	235.620	-52,01%	407.638	-162,99%
24.8		canilla pico movil para presmatic docol	Unidad	1	308.333	217.162	29,57%	246.667	20,00%	436.494	-41,57%	497.420	-61,33%	268.789	12,82%
24.9		Griferias Lavamanos de cierre lateral	Unidad	1	451.667	322.641	28,57%	361.334	20,00%	316.328	29,96%	497.420	-10,13%	354.920	21,42%
24.10		Canilla de pared tipo comun cromada	Unidad	1	75.667	55.842	26,20%	60.534	20,00%	78.532	-3,79%	209.440	-176,79%	301.252	-298,13%
24.11		Canilla laboratorial curva o recta	Unidad	1	318.333	226.345	28,90%	254.667	20,00%	316.328	0,63%	981.750	-208,40%	340.242	-6,88%
24.12		Mezcladora para ducha con campana cromada	Unidad	1	1.750.000	1.237.823	29,27%	1.400.000	20,00%	830.579	52,54%	890.120	49,14%	1.378.274	21,24%
24.13		Canilla mono comando	Unidad	1	1.500.000	1.060.991	29,27%	1.200.000	20,00%	598.001	60,13%	497.420	66,84%	1.197.228	20,18%
24.14		Bachas de acero inoxidable simple para mesada	Unidad	1	886.667	694.918	21,63%	709.334	20,00%	145.598	83,58%	1.112.650	-25,49%	696.990	21,39%
24.15		Bachas de acero inoxidable doble para mesada	Unidad	1	1.300.000	930.694	28,41%	1.040.000	20,00%	456.875	64,86%	1.570.800	-20,83%	1.018.387	21,66%
24.16		Bachas de acero inoxidable con mesada	Metros cuadrados	1	3.712.867	2.481.851	33,16%	2.500.000	32,67%	2.031.000	45,30%	1.832.600	50,64%	3.271.944	11,88%
24.17		Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de profundidad con mesada	Metros cuadrados	1	4.166.667	2.978.222	28,52%	3.000.000	28,00%	2.708.000	35,01%	1.832.600	56,02%	3.717.737	10,77%
24.18		Lavatorio de pedestal	Unidad	1	711.667	503.195	29,29%	569.334	20,00%	458.879	35,52%	900.260	-26,50%	731.679	-2,81%
24.19		Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente	Unidad	1	525.000	372.278	29,09%	420.000	20,00%	664.373	-26,55%	925.030	-76,20%	559.194	-6,51%
24.20		Cisterna baja - Tipo mochila-Linea Ravena	Unidad	1	600.000	424.397	29,27%	480.000	20,00%	235.087	60,82%	418.880	30,19%	482.521	19,58%
24.21		Cisterna Alta instalada	Unidad	1	321.667	228.330	29,02%	257.334	20,00%	135.400	57,91%	130.900	59,31%	252.181	21,60%
24.22		Termocalefon de 80 lts	Unidad	1	2.133.333	1.508.966	29,27%	1.706.667	20,00%	1.028.363	51,80%	1.570.800	26,37%	1.669.685	21,73%
24.23		Termo calefon de 100 lts	Unidad	1	2.466.667	1.799.342	27,05%	1.800.000	27,03%	1.317.442	46,59%	2.094.400	15,09%	1.944.583	21,17%
24.24		Inodoros P8 (linea moderna) color blanco CR37	Unidad	1	506.667	372.278	26,52%	405.334	20,00%	417.633	17,57%	867.530	-71,22%	543.482	-7,27%
24.25		Sistema con valvula de descarga Docol de 1 1/4" y 1 1/2" con tapa	Unidad	1	623.333	446.733	28,33%	498.667	20,00%	236.231	62,10%	925.030	-48,40%	489.059	21,54%

Alos. Inf. Pág. Negociación
Mat. C.S.J. N° 93.122
Dir. Obras Públicas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

20110 2

24.26		Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado	Unidad	1	203.333	143.947	29,21%	162.667	20,00%	135.400	33,41%	327.250	-60,94%	160.837	20,90%
24.27		Mesada de marmol cultivado de dos (2) Bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con soporte de metal	Unidad	1	1.550.000	1.096.358	29,27%	1.240.000	20,00%	1.150.900	25,75%	1.963.500	-26,68%	1.535.713	0,92%
24.28		Mesada de marmol cultivado de una bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte de metal	Unidad	1	1.300.000	919.526	29,27%	1.040.000	20,00%	880.100	32,30%	1.047.200	19,45%	1.312.890	-0,99%
24.29		Griferias y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandalico	Unidad	1	253.333	179.934	28,97%	202.667	20,00%	369.979	-46,04%	728.680	-187,64%	202.019	20,26%
24.30		Mingitorio con sifon incorporado	Unidad	1	346.667	245.703	29,12%	277.334	20,00%	331.459	4,39%	768.050	-121,55%	369.450	-6,57%
24.31		Griterias y conexiones para mingitorios	Unidad	1	246.667	174.971	29,07%	197.334	20,00%	190.102	22,93%	458.150	-85,74%	264.199	-7,11%
24.32		Ducha telefono	Unidad	1	421.667	310.231	26,43%	337.334	20,00%	826.574	-96,03%	1.095.200	-159,73%	445.848	-5,73%
24.33		Ducha electrica lorenzetti	Unidad	1	253.333	179.934	28,97%	202.667	20,00%	89.721	64,58%	401.430	-58,46%	198.872	21,50%
24.34		canilla presmatic docol	Unidad	1	533.333	378.482	29,03%	426.667	20,00%	270.211	49,34%	497.420	6,73%	418.538	21,52%
24.35		lavaojos	Unidad	1	6.500.000	4.597.630	29,27%	4.000.000	38,46%	228.645	96,48%	4.581.500	29,52%	5.584.723	14,08%
24.36		pedalmatic docol	Unidad	1	2.926.667	2.109.574	27,92%	2.000.000	31,66%	851.739	70,90%	1.112.650	61,98%	2.301.656	21,36%
24.37		pico movil canilla p/mesada	Unidad	1	440.000	311.224	29,27%	352.000	20,00%	308.012	30,00%	411.030	6,58%	399.149	9,28%
24.38		bacha de porcelana de embutir	Unidad	1	450.000	318.297	29,27%	360.000	20,00%	133.373	70,36%	517.060	-14,90%	352.092	21,76%
24.39		bacha de porcelana de adosar	Unidad	1	485.000	343.054	29,27%	388.000	20,00%	430.720	11,19%	582.510	-20,11%	521.736	-7,57%
24.40		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	1	160.000	113.172	29,27%	128.000	20,00%	135.400	15,38%	235.620	-47,26%	126.124	21,17%
24.41		De asiento acolchado para inodoro	Unidad	1	156.667	111.683	28,71%	125.334	20,00%	121.860	22,22%	327.250	-108,88%	123.056	21,45%
25	**72131601-011**	**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**											
25.1		Rejilla de patio gral para desague pluvial (de 0,4 y/o 0,30 m)	Metro lineal	1	323.332	241.981	25,16%	258.666	20,00%	338.500	-4,69%	458.150	-41,70%	266.212	17,67%
25.2		Tapa de registro de 75 x 75 metalica	Unidad	1	424.333	300.304	29,23%	339.467	20,00%	372.350	12,25%	183.260	56,81%	349.176	17,71%
25.3		Tapa de registro de 75x75 hormigon	Unidad	1	530.000	374.884	29,27%	424.000	20,00%	203.100	61,68%	124.360	76,54%	435.757	17,78%

Abog. Julio Cesar Arevalo
M. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

3006101

25.4		Ventana P montante 40x40 apersianado de aluminio	Unidad	1	211.667	150.152	29,06%	169.334	20,00%	47.390	77,61%	850.850	-301,98%	187.590	11,37%
25.5		Tapa de registro de 90 x 90 metalica	Unidad	1	540.000	381.957	29,27%	432.000	20,00%	304.650	43,58%	219.910	59,28%	445.151	17,56%
25.6		Tapa de registro de 90x90 hormigon	Unidad	1	581.667	411.987	29,17%	465.334	20,00%	135.400	76,72%	235.620	59,49%	476.644	18,06%
25.7		Tapas registros de hormigon 1x1 m	Unidad	1	680.000	480.983	29,27%	544.000	20,00%	406.200	40,26%	287.980	57,65%	557.039	18,08%
25.8		Tapa de registro metalico de 100x100 cm.	Unidad	1	606.667	435.317	28,24%	485.334	20,00%	473.900	21,88%	497.420	18,01%	499.745	17,62%
25.9		Limpieza general de registros cloacales	Unidad	1	940.000	666.129	29,14%	752.000	20,00%	67.700	92,80%	2.094.400	-122,81%	836.339	11,03%
25.10		Limpieza general de registros pluviales	Unidad	1	930.000	657.815	29,27%	744.000	20,00%	67.700	92,72%	1.570.800	-68,90%	820.706	11,75%
25.11		Destranque y limpieza de cañerias cloacales externas	Metro lineal	1	148.667	105.479	29,05%	118.934	20,00%	27.080	81,78%	13.490	90,93%	122.654	17,50%
25.12		Destranque y limpieza de cañerias pluviales externas	Metro lineal	1	148.667	105.479	29,05%	118.934	20,00%	27.080	81,78%	13.490	90,93%	123.257	17,09%
25.13		Perchero	Unidad	1	345.000	248.185	28,06%	276.000	20,00%	11.432	96,69%	65.450	81,03%	285.574	17,22%
25.14		Jabonera	Unidad	1	87.000	62.046	28,68%	69.600	20,00%	27.298	68,62%	65.450	24,77%	71.408	17,92%
25.15		Portatoallero	Unidad	1	87.000	62.046	28,68%	69.600	20,00%	32.564	62,57%	78.540	9,72%	71.546	17,76%
25.16		Portarollo con su portarrodillo	Unidad	1	87.000	62.046	28,68%	69.600	20,00%	49.688	42,89%	65.450	24,77%	71.583	17,72%
25.17		Calentador instantaneo de agua de 220 Volt.	Unidad	1	1.833.333	1.365.018	25,54%	1.466.667	20,00%	1.106.218	39,66%	589.050	67,87%	1.502.690	18,04%
26	**72131601-011**	**Accesorios**	**Unidad Medida Global**	**1**											
26.1		Provisión y colocación de Cortina Vertical	Metros cuadrados	1	254.334	179.897	29,27%	203.468	20,00%	135.000	46,92%	261.800	-2,94%	174.362	31,44%
26.2		Provisión y colocación de cortina Horizontal	Metros cuadrados	1	341.000	241.199	29,27%	272.800	20,00%	175.000	48,68%	261.800	23,23%	210.438	38,29%
26.3		Provisión y colocación de cortina lona	Metros cuadrados	1	130.000	91.953	29,27%	104.000	20,00%	85.000	34,62%	235.620	-81,25%	96.200	26,00%
26.4		Guarda camillas	Metro lineal	1	233.333	165.043	29,27%	186.667	20,00%	233.333	0,00%	130.900	43,90%	97.102	58,38%
26.5		Porta numeracion de camas	Unidad	1	203.333	143.823	29,27%	162.667	20,00%	203.333	0,00%	157.080	22,75%	144.300	29,03%
26.6		Porta suero	Unidad	1	410.000	290.004	29,27%	328.000	20,00%	410.000	0,00%	1.570.800	-283,12%	206.830	49,55%
26.7		barra antipanica para vidrios	Unidad	1	950.000	671.961	29,27%	760.000	20,00%	950.000	0,00%	890.120	6,30%	1.142.375	-20,25%

Abog. Jaime Ceja Invazoché
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000160

26.8		barra de emergencia	Unidad	1	1.283.333	908.358	29,22%	1.026.667	20,00%	1.283.333	0,00%	1.112.650	13,30%	1.142.375	10,98%
26.9		Carteles indicadores 0,20x0,40 m	Unidad	1	190.000	173.730	8,56%	152.000	20,00%	35.000	81,58%	261.800	-37,79%	45.143	76,24%
26.10		Barra movil para discapacitados	Unidad	1	726.667	514.984	29,13%	581.334	20,00%	390.140	46,31%	890.120	-22,49%	438.925	39,60%
27	**72102201-016**	**Instalación eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**											
27.1		Desmontaje de circuitos electricos externos	Metro lineal	1	24.167	17.094	29,27%	19.334	20,00%	13.540	43,97%	4.450	81,59%	19.841	17,90%
27.2		Desmontaje de equipos fluorescentes	Unidad	1	25.833	18.614	27,95%	20.667	20,00%	13.540	47,59%	4.450	82,77%	21.230	17,82%
27.3		Desmontaje de llaves TM monofasicas	Unidad	1	35.333	24.819	29,76%	28.267	20,00%	16.248	54,01%	4.450	87,41%	39.683	-12,31%
27.4		Desmontaje de llaves TM trifasicas	Unidad	1	44.333	30.403	31,42%	35.467	20,00%	20.310	54,19%	4.450	89,96%	49.405	-11,44%
27.5		Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	1	31.000	24.409	21,26%	24.800	20,00%	27.080	12,65%	4.580	85,23%	23.968	22,68%
27.6		Provision e instalacion de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	127.617	28,57%	142.934	20,00%	189.560	-6,10%	185.640	-3,90%	140.068	21,60%
27.7		Alimentacion de circuitos de luces(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	127.617	28,57%	142.934	20,00%	189.560	-6,10%	129.030	27,78%	147.883	17,23%
27.8		Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	223.333	161.320	27,77%	178.667	20,00%	243.720	-9,13%	185.640	16,88%	232.107	-3,93%
27.9		Alimentacion de circuitos monofasicos con cables de 4 mm con tierra	Metro lineal	1	116.667	83.142	28,74%	93.334	20,00%	108.320	7,15%	13.460	88,46%	98.315	15,73%
27.10		Provision e Instalacion de conductores NYY de 4 x 95 mm2	Metro lineal	1	361.667	255.817	29,27%	289.334	20,00%	365.580	-1,08%	403.830	-11,66%	186.198	48,52%
27.11		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 50 mm2	Metro lineal	1	217.667	155.116	28,74%	174.134	20,00%	216.640	0,47%	265.070	-21,78%	64.454	70,39%

Abog. Ivan Lopez Mongelós
M.J.D.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimien

5000399

27.12		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 25 mm2	Metro lineal	1	143.333	102.500	28,49%	114.667	20,00%	117.798	17,82%	166.900	-16,44%	118.496	17,33%
27.13		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 16 a 32 A	Unidad	1	136.667	96.792	29,18%	109.334	20,00%	108.320	20,74%	163.630	-19,73%	160.679	-17,57%
27.14		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 40 a 63 A	Unidad	1	180.333	127.815	29,12%	144.267	20,00%	135.400	24,92%	176.720	2,00%	201.361	-11,66%
27.15		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3 x 63 A	Unidad	1	456.000	322.641	29,25%	364.800	20,00%	270.800	40,61%	509.060	-11,64%	532.608	-16,80%
27.16		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x20 a 3x32 A	Unidad	1	311.667	220.885	29,13%	249.334	20,00%	243.720	21,80%	410.740	-31,79%	345.628	-10,90%
27.17		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x100 A	Unidad	1	1.043.333	744.555	28,64%	834.667	20,00%	947.800	9,16%	1.229.010	-17,80%	848.891	18,64%
27.18		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x160 A	Unidad	1	2.166.667	1.538.748	28,98%	1.733.334	20,00%	2.031.000	6,26%	2.343.110	-8,14%	1.497.112	30,90%
27.19		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x250 A	Unidad	1	2.516.667	1.861.389	26,04%	1.800.000	28,48%	2.301.800	8,54%	5.026.560	-99,73%	2.478.531	1,52%
27.20		Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x2500 A	Unidad	1	30.400.000	12.409.257	59,18%	20.000.000	34,21%	36.558.000	-20,26%	33.281.330	-9,48%	31.699.102	-4,27%
27.21		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de adosar de 10 x 120	Unidad	1	560.000	396.103	29,27%	448.000	20,00%	243.720	56,48%	530.390	5,29%	474.206	15,32%
27.22		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de embutir de 60 x 60	Unidad	1	605.000	427.933	29,27%	484.000	20,00%	379.120	37,34%	622.020	-2,81%	499.208	17,49%
27.23		Provision y colocacion de Tubos LED de 18 w (incluye zocalos)	Unidad	1	253.333	179.934	28,97%	202.667	20,00%	121.860	51,90%	72.870	71,24%	151.622	40,15%
27.24		Provision y colocacion de Tubos LED de 9 w (incluye zocalos)	Unidad	1	198.667	141.466	28,79%	158.934	20,00%	108.320	45,48%	85.960	56,73%	150.418	24,29%
27.25		Provision y colocacion de lamparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos existentes	Unidad	1	540.000	381.957	29,27%	432.000	20,00%	677.000	-25,37%	931.770	-72,55%	561.941	-4,06%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Pena
Coordinador
Direccion de Mantenimiento

Abog. [illegible]
M.C.S.J. N° 33.132
Dirección Jurídica

000098

27.26		Provision y colocacion de lamparas de Bajo consumo de 105 W en alumbrados publicos	Unidad	1	256.667	183.037	28,69%	205.334	20,00%	270.800	-5,51%	238.000	7,27%	239.297	6,77%
27.27		Provision y colocacion de tablero electricometalico con barras fase/ neutro y barra tierra	Metros cuadrados	1	3.233.333	2.295.713	29,00%	2.200.000	31,96%	4.062.000	-25.63%	1.407.180	56,48%	729.547	77,44%
27.28		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion externa tipo AP de 400W incluyendo lamparas, reactores, ignitores etc.	Unidad	1	1.033.333	744.555	27,95%	826.667	20,00%	1.218.600	-17,93%	1.430.550	-38,44%	495.804	52,02%
27.29		Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire monofasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	211.667	248.185	-17,25%	169.334	20,00%	203.100	4,05%	458.150	-116,45%	238.095	-12,49%
27.30		Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire trifasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	411.667	291.618	29,16%	329.334	20,00%	311.420	24,35%	589.050	-43,09%	476.190	-15,67%
27.31		Alimentacion de ducha electrica(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	206.667	146.429	29,15%	165.334	20,00%	203.100	1,73%	366.520	-77,35%	238.095	-15,21%
27.32		Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de diametro. Incluye obras civiles en mamposteria	Unidad	1	871.667	620.463	28,82%	697.334	20,00%	947.800	-8,73%	4.188.800	-380,55%	449.849	48,39%
27.33		Instalacion de equipos de aire acondicionado de 12 000 a 24 000 BTU/h con provision de accesorios (equipos de AA a ser proveido por el instituto)	Unidad	1	1.170.000	744.555	36,36%	936.000	20,00%	1.150.900	1,63%	1.112.650	4,90%	941.777	19,51%
27.34		Instalacion de equipos de aire acondicionado de 36 000 a 60 000 BTU/h con provision de accesorios (equipos de AA a ser proveido por el instituto)	Unidad	1	1.766.667	992.741	43,81%	1.200.000	32,08%	1.489.400	15,69%	2.356.200	-33,37%	1.443.760	18,28%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Mario Cesar Aranda
Mat. C.S.J. Nº 33.122
Dirección Jurídica

000097

27.35		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	1	716.667	507.539	29,18%	573.334	20,00%	291.110	59,38%	621.780	13,24%	351.577	50,94%
27.36		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 50w, 6400K, 60x60 cm de embutir	Unidad	1	851.667	620.463	27,15%	681.334	20,00%	406.200	52,31%	752.680	11,62%	351.577	58,72%
27.37		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 180w, 19.800 lm, IP65 para alumbrado público	Unidad	1	3.620.000	2.560.526	29,27%	2.500.000	30,94%	4.062.000	-12,21%	549.780	84,81%	2.591.869	28,40%
27.38		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 6400k cuadrado de embutir	Unidad	1	88.267	63.287	28,30%	70.614	20,00%	67.700	23,30%	255.260	-189,19%	73.233	17,03%
27.39		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 2700k cuadrado de embutir	Unidad	1	88.267	63.287	28,30%	70.614	20,00%	67.700	23,30%	268.350	-204,02%	73.233	17,03%
27.40		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de embutir.	Unidad	1	108.667	78.054	28,17%	86.934	20,00%	81.240	25,24%	399.250	-267,41%	89.664	17,49%
27.41		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de embutir	Unidad	1	108.667	78.054	28,17%	86.934	20,00%	81.240	25,24%	294.530	-171,04%	89.664	17,49%
27.42		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 6400k cuadrado de embutir	Unidad	1	159.333	124.093	22,12%	127.467	20,00%	108.320	32,02%	530.150	-232,73%	109.490	31,28%
27.43		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 2700k cuadrado de embutir	Unidad	1	159.333	124.093	22,12%	127.467	20,00%	108.320	32,02%	451.610	-183,44%	105.926	33,52%
27.44		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de adosar	Unidad	1	126.667	101.756	19,67%	101.334	20,00%	88.010	30,52%	399.250	-215,20%	104.061	17,85%
27.45		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de adosar	Unidad	1	126.667	101.756	19,67%	101.334	20,00%	88.010	30,52%	294.530	-132,52%	104.061	17,85%
27.46		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 6400k cuadrado de adosar	Unidad	1	176.667	125.333	29,06%	141.334	20,00%	115.090	34,85%	399.250	-125,99%	144.781	18,05%
27.47		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 2700k cuadrado de adosar	Unidad	1	176.667	125.333	29,06%	141.334	20,00%	115.090	34,85%	399.250	-125,99%	144.781	18,05%

Abog. Julio Cesar Morínigo
M.O.P.C. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000096

27.48		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera.	Unidad	1	419.667	297.822	29,03%	335.734	20,00%	324.960	22,57%	680.680	-62,20%	379.948	9,46%
27.49		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera.	Unidad	1	1.366.667	744.555	45,52%	1.093.334	20,00%	1.083.200	20,74%	1.557.710	-13,98%	1.048.425	23,29%
28	**72101601-002**	**Provisión y colocación de cielo raso**	**Unidad Medida Global**	**1**											
28.1		Retiro de cielorraso armado, con perfileria metalica y/o junta llena (desmontar)	Metros cuadrados	1	27.334	19.855	27,36%	21.868	20,00%	20.000	26,83%	26.180	4,22%	22.489	17,73%
28.2		Cielorraso de placa foil, con perfileria en aluminio	Metros cuadrados	1	396.667	285.413	28,05%	317.334	20,00%	110.000	72,27%	418.880	-5,60%	325.155	18,03%
28.3		Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	Unidad	1	133.333	99.274	25,54%	106.667	20,00%	80.000	40,00%	65.450	50,91%	109.848	17,61%
28.4		Reparacion de cielo raso con placas de forropacote	Metros cuadrados	1	90.500	65.248	27,90%	72.400	20,00%	90.000	0,55%	235.620	-160,35%	74.134	18,08%
28.5		Cielorraso de yeso con junta tomada	Metros cuadrados	1	338.000	161.320	52,27%	270.400	20,00%	45.000	86,69%	287.980	14,80%	277.777	17,82%
28.6		Molduras media caña entre pared-techo entre pared-pared de yeso	Metro lineal	1	42.333	34.138	19,36%	33.867	20,00%	18.000	57,48%	104.720	-147,37%	51.407	-21,43%
28.7		Puerta trampa para cielorraso de yeso	Unidad	1	215.000	162.003	24,65%	172.000	20,00%	108.320	49,62%	222.530	-3,50%	180.375	16,10%
28.8		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	140.000	111.435	20,40%	112.000	20,00%	108.320	22,63%	183.260	-30,90%	115.368	17,59%
Precio Total						**187.989.674**		**193.737.638**		**194.468.092**		**217.275.873**		**228.756.484**	

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 23.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimient

000095