RECOMENDACIÓN ADJUDICACION LOTE Nº 2

Nombre del Nivel de Entidad: 13 - Poder Judicial
Nombre de la Entidad:02 - Justicia Electoral
Nombre de la U.O.C.: Uoc Justicia Electoral
ID DE LLAMADO: 229837
DESCRIPCION DEL LLAMADO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOCALES
TIP ENT: UOC
TIP CONT: LICITACION PUBLICA NACIONAL
PROVEEDOR: ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES
Monto Total: 7.408191.400.-
Monto Adjudicado: 7.408.191.400.-
PLURIANUAL:----------

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LOTE Nº 2: Sedes Distritales (Sedes del Interior).

1. DEPARTAMENTO: CANINDEYU

CIUDAD: SALTOS DEL GUAIRÁ			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES de Natalio Fred Levy Leopold			
Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
1	72131601-003	Preparacion de obra	1	un	66.278.343	66.278.343
1.1		Vallado de obra	70	m2	54.780	3.834.600
1.2		Cartel de obra	2	gl	290.400	580.800
1.3		Corte y destronque de arboles	2	un	264.000	528.000
1.4		Limpieza de terreno	1034,57	m2	3.300	3.414.081
1.5		Relleno y Compactacion	314	m3	87.780	27.562.920
1.6		Obrador	1	gl	28.080.000	28.080.000
1.7		Replanteo y Marcacion	214,8	m2	3.696	793.901
1.8		Excavacion de zapatas	94,5	m3	36.960	3.492.720
1.9		Excavacion de Cimiento de PBC	30,04	m3	33.000	991.320
						-
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	110.776.010	110.776.010
2.1		Zapatas	26,25	m3	1.260.000	32.812.500
2.2		Fustes	4,28	m3	1.582.000	6.770.960
2.3		Pilares	1,93	m3	1.348.000	2.601.640
2.4		Vigas	10,55	m3	1.348.000	14.221.400
2.5		Losa	31,92	m3	1.516.000	48.386.720
2.6		Escalera	1,58	m3	1.710.000	2.701.800
2.7		Cordon de hormigon	45,15	ml	72.600	3.277.890
						-
3	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	30	m3	326.438	9.806.137
						-
4	72102504-003	Construcción de muro perimetral	1	un	143.600.408	143.600.408
4.1		Muro de nivelacion	131,04	m2	114.178	14.961.685
4.2		Muro de elevación de ladrillos comunes de 15cm	974,79	m2	59.200	57.707.568
4.3		Muralls de ladrillos comunes con pilares	420	m2	154.600	64.932.000
4.4		Sardinel de ladrillos	126,37	ml	47.860	6.048.955
						-
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Revestidos)	393	ml	19.373	7.676.309
						-
6	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	19	ml	69.960	1.337.636
						-
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	30.422.654	30.422.654
7.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	432,01	m2	39.796	17.193.134
7.2		Carpeta para Piso Ceramico	432,01	m2	24.862	10.749.273
7.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	31,5	m3	78.736	2.480.247
						-
8	72131601-006	Aislacion	1	un	9.820.943	9.820.943
8.1		Aislacion horizontal	131,04	ml	24.420	3.199.997
8.2		Aislacion vertical	131,04	m2	42.900	5.621.016
8.3		Aislacion de Losas de Baños	11,06	m2	83.956	999.330
						-
9	72131601-008	Revoques	1	un	66.643.236	66.643.236
9.1		Revoque Interior	1436,89	m2	24.948	35.847.532
9.2		Revoque Exterior	577,84	m2	26.664	15.407.926
9.3		Revoque de Losa	293,16	m2	32.868	9.635.563
9.4		Ravoque de mochetas	141,75	ml	33.528	4.752.584
						-
10	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	81.168.646	81.168.646
10.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	271,05	m2	278.520	75.493.646
10.2		Cabriadas	6,6	ml	868.000	5.862.800
						-
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	51.466.256	51.466.256
11.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	411,44	m2	98.340	40.461.010
11.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	362,46	ml	30.360	11.004.286
						-
12	72102303-001	Instalacion de azulejos	89	m2	109.900	8.754.471
						-
13	72102304-002	Instalación de tomberia sanitaria	1	un	10.005.600	10.005.600
13.1		Red de alimentacion Principal	251	ml	26.400	6.626.400
13.2		Alimentacion de Baño	4	gl	646.800	2.587.200
13.3		Alimentacion de kichinette	2	gl	396.000	792.000
						-
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	10.137.000	10.137.000
14.1		Artefactos Sanitarios de Baño	4	gl	1.887.600	7.550.400
14.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	2	gl	1.293.600	2.587.200

PODER JUDICIAL * Justicia Electoral * DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Ing. Ricardo Martínez
Dirección de Contrataciones
Director

					-	-
14	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	8.167.600	8.167.600
15.1		Registro	9	un	237.600	2.138.400
15.2		Cañeria de Conexion a la Red	65	ml	49.500	3.217.500
15.3		Desague de Baño	4	gl	752.400	3.009.600
15.4		Desague de kichinette	2	gl	396.000	792.000
					-	-
16	72102303-003	Camara septica	2	un	1.402.000	2.804.000
					-	-
17	72102302-002	Pozo ciego	2	un	2.026.200	4.052.400
					-	-
18	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	12.972.960	12.972.960
18.1		Bajadas Metalicas	36,2	ml	80.400	2.269.080
18.2		Canaletas	32,2	ml	59.400	1.912.680
18.3		Registros con Rejilla Metalica	12	un	270.600	3.247.200
18.4		Ductos de Salida	120	ml	46.200	5.544.000
					-	-
19	72131001-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	43.973.160	43.973.160
19.1		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000
19.2		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000
19.3		Alimentacion Principal	250	ml	56.100	14.025.000
19.4		Interconexiones	154	ml	15.840	2.439.360
19.5		Puntos y Tomas	98	un	92.400	9.055.200
19.6		Circuitos Independientes	12	un	290.400	3.484.800
19.7		Circuitos de Comunicacion	5	un	158.400	792.000
19.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	54	un	146.200	7.840.800
					-	-
20	72102401-001	Servicio de carpinteria	1	un	23.360.800	23.360.800
20.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	3	un	2.547.600	7.642.800
20.2		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	17	un	924.000	15.708.000
					-	-
21	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	31.661.000	31.661.000
21.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	4	un	283.800	1.135.200
21.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,5x1,1mts	21	un	679.800	14.275.800
21.3		Rejas y portones	50	m2	323.400	16.170.000
					-	-
22	72102902-004	Colocacion de vidrios	1	un	39.940.000	39.940.000
22.1		Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	20	un	1.254.000	25.080.000
22.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	3	un	4.620.000	12.860.000
					-	-
23	72131607-012	Servicio de pintura	1	un	62.703.264	62.703.264
23.1		Pinturas Interior con enduido	1436,89	m2	21.120	30.347.117
23.2		Pinturas Exterior con enduido	577,84	m2	26.400	15.254.976
23.3		Pintura de carpinteria de madera	88,2	m2	21.780	1.920.996
23.4		Pintura de carpinteria metalica	92,4	m2	21.780	2.012.472
23.5		Pintura de Canaletas	56,07	ml	9.900	555.093
23.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	735	m2	17.160	12.612.600
					-	-
24	75111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000
					-	-
25	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	38.220.000	38.220.000
25.1		Instalacion de equipos	10	un	462.000	4.620.000
25.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	10	un	3.360.000	33.600.000
					-	-
26	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	17.479.427	17.479.427
26.1		Empastado	1034,57	m2	9.240	9.559.427
26.2		Jardineria	80	m2	99.000	7.920.000
OFERTA TOTAL CON IVA						895.415.587

2. DEPARTAMENTO: MISIONES

CIUDAD: SAN JUAN BAUTISTA

			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES			
			Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
27	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	62.848.687	62.848.687
27.1		Vallado de obra	68	m2	54.780	3.725.040
27.2		Cartel de obra	2	gl	280.400	560.800
27.3		Corte y destronque de arboles	3	un	264.000	792.000
27.4		Limpieza de terreno	539,74	m2	3.900	1.781.142
27.5		Relleno y Compactacion	252,14	m3	87.780	22.132.949

PODER JUDICIAL * Misiones * Tribunal de Contrataciones * Superior de Justicia Electoral

27.6		Obrador	1	gl	29.080.000	29.080.000
27.7		Replanteo y Marcacion	790,87	m2	3.696	2.923.056
27.8		Excavacion de zapatas	94,5	m3	38.960	3.682.720
27.9		Excavacion de Cimiento de PBC	61,76	m3	33.000	2.038.080
					-	-
28	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	149.371.060	149.371.060
28.1		Zapatas	23,75	m3	1.350.000	32.062.500
28.2		Fustes	4	m3	1.582.000	6.328.000
28.3		Pilares	5,25	m3	1.848.000	9.702.000
28.4		Vigas	15,23	m3	1.448.000	22.053.040
28.5		Losa	40,36	m3	1.716.000	69.262.080
28.6		Escalera	1,58	m3	2.310.000	3.649.800
28.7		Cordon de hormigon	71,4	ml	72.920	5.103.640
					-	-
29	72121601-003	Cimiento (P.B.C.)	62	m3	326.436	20.240.667
					-	-
30	72102604-001	Construcción de muro perimetral	1	un	234.090.711	234.090.711
30.1		Muro de nivelacion	135,12	m2	134.176	18.130.131
30.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	1523,02	m2	79.200	120.623.184
30.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	420	m2	204.600	85.932.000
30.4		Sardinal de ladrillos	196,56	ml	47.850	9.405.396
					-	-
31	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Encarillado)	348	ml	19.272	6.710.392
					-	-
32	72131601-010	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	36	ml	66.960	2.424.114
					-	-
33	72131601-005	Colocacion de piso - contrapiso	1	un	53.770.368	53.770.368
33.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	766,14	m2	39.796	30.490.840
33.2		Carpeta para Piso Ceramico	766,14	m2	24.882	19.063.085
33.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	53,55	m3	78.736	4.216.420
					-	-
34	72131601-006	Aislacion	1	un	10.016.392	10.016.392
34.1		Aislacion horizontal	238,35	ml	24.400	5.820.507
34.2		Aislacion vertical	39,43	m2	42.900	1.691.547
34.3		Aislacion de Losas de Baños	29,96	m2	83.666	2.503.338
					-	-
35	72131601-008	Revoques	1	un	113.042.102	113.042.102
35.1		Revoque Interior	2426,02	m2	24.946	60.499.399
35.2		Revoque Exterior	926,86	m2	26.664	24.713.796
35.3		Revoque de Losa	326,14	m2	32.866	10.719.570
35.4		Revoque de mochetas	510,3	ml	33.525	17.109.336
					-	-
36	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	166.276.740	166.276.740
36.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	544,77	m2	278.520	151.729.340
36.2		Cabriadas	5,3	ml	856.000	4.547.400
					-	-
37	72131601-009	Colocacion de piso - contrapiso	1	un	89.571.069	89.571.069
37.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	729,22	m2	98.340	71.711.495
37.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	588,26	ml	30.360	17.859.574
					-	-
38	72102603-001	Instalacion de artefacto	183	m2	109.900	19.963.848
					-	-
39	72102304-002	Instalacion de fontanería sanitaria	1	un	9.573.000	9.573.000
39.1		Red de alimentacion Principal	80	ml	26.400	2.112.000
39.2		Alimentacion de Baño	10	gl	646.800	6.468.000
39.3		Alimentacion de kichinette	2	gl	396.000	792.000
					-	-
40	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	21.463.200	21.463.200
40.1		Artefactos Sanitarios de Baño	10	gl	1.867.000	18.676.000
40.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	2	gl	1.293.600	2.587.200
					-	-
41	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	16.127.396	16.127.396
41.1		Registro	12	un	237.600	2.851.200
41.2		Cañeria de Conexion a la Red	80	ml	46.500	3.960.000
41.3		Desague de Baño	10	gl	752.400	7.524.000
41.4		Desague de kichinette	2	gl	396.000	792.000
					-	-
42	72102303-003	Cámara Séptica	1	un	1.402.000	2.804.000
					-	-
43	72102303-002	Pozo Ciego	1	un	2.028.200	2.028.200
					-	-
44	72102304-009	Canalizacion de desague pluvial	1	un	14.654.506	14.654.506
44.1		Bajadas Metalicas	40,79	ml	59.400	2.422.926
44.2		Canaletas	49,03	ml	56.400	2.612.382
44.3		Registros con Rejilla Metalica	16	un	270.800	4.329.600
44.4		Ductos de Salida	108	ml	46.200	4.990.600
					-	-

PODER JUDICIAL
Unidad Operativa de Contrataciones
Dr. Justicia Eleonora Martinez
Director

45	72131601-001	Construcciones instalaciones electricas	1	un	68.206.720	68.206.720
45.1		Tablero Principal	2	un	2.904.000	5.808.000
45.2		Tablero Seccional	4	un	1.716.000	6.864.000
45.3		Alimentacion Principal	120	ml	56.100	6.732.000
45.4		Interconexiones	236	ml	16.840	3.799.920
45.5		Puntos y Tomas	139	un	92.400	12.843.600
45.6		Circuitos Independientes	20	un	290.400	5.808.000
45.7		Circuitos de Comunicacion	20	un	158.400	3.168.000
45.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	91	un	145.200	13.213.200
					-	-
46	72103601-001	Servicio de carpinteria	1	un	47.361.800	47.361.800
46.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	5	un	2.547.960	12.739.800
46.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.491.600	1.491.600
46.3		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000
46.4		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	34	un	924.000	31.418.000
					-	-
47	72101905-001	Carpinteria Metalica	1	un	46.790.800	46.790.800
47.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	12	un	283.800	3.405.600
47.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	30	un	679.800	20.394.000
47.3		Rejas y portones	66	m2	333.400	21.991.200
					-	-
48	72102802-004	Colocacion de vidrios	1	un	56.958.000	56.958.000
48.1		Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	27	un	1.264.000	33.656.000
48.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	5	un	4.620.000	23.100.000
49	72131601-013	Servicio de pintura	1	un	96.436.786	96.436.786
49.1		Pinturas Interior con enduido	2425,02	m2	21.120	51.216.422
49.2		Pinturas Exterior con enduido	926,86	m2	26.400	24.466.104
49.3		Pintura de carpinteria de madera	183,75	m2	21.780	4.002.075
49.4		Pintura de carpinteria metalica	157,5	m2	21.780	3.430.350
49.5		Pintura de Canaletas	91,56	ml	9.900	906.444
49.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	840	m2	17.160	14.414.400
					-	-
50	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000
						-
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	89.440.000	89.440.000
51.1		Instalacion de equipos	20	un	462.000	9.240.000
51.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	20	un	3.960.000	79.200.000
					-	-
52	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	13.031.196	13.031.196
52.1		Empastado	639,74	m2	6.240	5.011.196
52.2		Jardineria	80	m2	99.000	7.920.000
OFERTA TOTAL CON IVA						1.394.721.978

3. DEPARTAMENTO: GUAIRÁ

CIUDAD: VILLARRICA

ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES

Item	Codigo de Servicio	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
53	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	64.204.164	64.204.164
53.1		Vallado de obra	68	m2	54.780	3.725.040
53.2		Cartel de obra	2	gl	290.400	580.800
53.3		Corte y destronque de arbolas	5	un	264.000	1.320.000
53.4		Limpieza de terreno	318,39	m2	3.300	1.050.687
53.5		Relleno y Compactacion	166,18	m3	87.780	14.587.280
53.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000
53.7		Replanteo y Marcacion	621,22	m2	3.696	2.296.029
53.8		Excavacion de zapatas	96,3	m3	36.960	3.559.248
53.9		Excavacion de Cimiento de PBC	60,76	m3	33.000	2.005.080
					-	-
54	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	164.969.132	164.969.132
54.1		Zapatas	20,75	m3	1.650.000	34.237.500
54.2		Fustes	3,42	m3	1.782.000	6.094.440
54.3		Pilares	4,87	m3	1.848.000	8.999.760
54.4		Vigas	15,23	m3	1.848.000	28.145.040
54.5		Losa	41,59	m3	1.716.000	71.368.440
54.6		Escalera	1,55	m3	2.310.000	3.580.500

JUDICIAL
Justicia Electoral
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

54.7		Cordon de hormigon	35,02	ml	72.600	2.542.452
					-	-
55	72131601-003	Cemento (P.B.O.)	61	m3	326.436	19.924.251
56	72102304-001	Construccion de muro perimetral	1	un	186.373.813	186.373.813
56.1		Muro de nivelacion	95,7	m2	134.176	12.840.643
56.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	1322,92	m2	79.200	104.775.264
56.3		Murallis de ladrillos comunes con pilares	300,5	m2	204.600	61.482.300
56.4		Sardinel de ladrillos	152,04	ml	47.880	7.279.114
					-	-
57	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Encadillado)	337	ml	10.373	6.834.319
					-	-
58	72131601-010	Pilar de ladrillo comun de 30x30cm)	13	ml	68.960	891.496
					-	-
59	72131601-009	Colocacion de piezas : contrapiseo	1	un	39.055.114	39.055.114
59.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	571,22	m2	39.796	22.733.416
59.2		Carpeta para Piso Ceramico	571,22	m2	24.882	14.213.096
59.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	26,78	m3	78.736	2.108.604
					-	-
60	72131601-008	Aislación	1	un	9.089.875	9.089.875
60.1		Aislacion horizontal	159,6	ml	24.420	3.894.960
60.2		Aislacion vertical	36,43	m2	42.900	1.691.547
60.3		Aislación de Losas de Baños	29,96	m2	83.856	2.503.368
					-	-
61	72131601-006	Revoques	1	un	86.903.703	86.903.703
61.1		Revoque Interior	1816,33	m2	24.940	46.319.801
61.2		Revoque Exterior	682,32	m2	28.864	18.193.380
61.3		Revoque de Losa	326,14	m2	32.868	10.719.570
61.4		Revoque de mochetas	379,89	ml	33.528	12.736.952
					-	-
62	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	112.906.339	112.906.339
62.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	388,98	m2	278.520	108.333.139
62.2		Cabriadas	5,4	ml	856.000	4.633.200
					-	-
63	72131601-005	Colocacion de piezas : contrapiseo	1	un	71.428.764	71.428.764
63.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	671,22	m2	98.340	66.173.775
63.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	502,47	ml	30.360	15.254.989
					-	-
64	72102603-001	Instalacion de azulejos	102	m2	109.900	10.827.763
					-	-
65	72102304-002	Instalación de fontanería sanitaria	1	un	6.887.329	6.887.329
65.1		Red de alimentacion Principal	38,52	ml	26.400	1.016.928
65.2		Alimentacion de Baño	8	gl	649.800	5.174.400
65.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	16.394.400	16.394.400
66.1		Artefactos Sanitarios de Baño	8	gl	1.987.600	15.100.800
66.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600
					-	-
67	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	10.873.200	10.873.200
67.1		Registro	10	un	237.600	2.376.000
67.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	48.600	1.782.000
67.3		Desague de Baño	8	gl	752.400	6.019.200
67.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
68	72102303-003	Cámara Séptica	1	un	1.462.000	1.462.000
					-	-
69	72102303-003	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200
					-	-
70	72102304-008	Construccion de desague pluvial	1	un	5.888.870	5.888.870
70.1		Bajadas Metalicas	26,54	ml	59.400	1.576.476
70.2		Canaletas	27,51	ml	59.400	1.634.094
70.3		Registros con Rejilla Metalica	10	un	270.600	2.706.000
70.4		Ductos de Salida	60	ml	46.200	2.772.000
					-	-
71	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	38.269.440	38.269.440
71.1		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000
71.2		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000
71.3		Alimentacion Principal	60	ml	56.100	3.366.000
71.4		Interconexiones	176	ml	15.840	2.787.840
71.5		Puntos y Tomas	107	un	92.400	9.886.800
71.6		Circuitos Independientes	16	un	290.400	4.646.400
71.7		Circuitos de Comunicacion	16	un	158.400	2.534.400
71.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	60	un	145.200	8.712.000
					-	-
72	72102601-001	Servicio de Carpinteria	1	un	39.702.400	39.702.400

JUDICIAL
Instalaciones
Electricidad

72.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	4	un	2.547.800	10.190.400
72.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000
72.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	29	un	924.000	26.796.000
					-	-
73	72101803-001	Carpinteria Metalica	1	un	30.148.800	30.148.800
73.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	10	un	283.800	2.838.000
73.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	24	un	679.800	16.315.200
73.3		Rejas y portones	34	m2	323.400	10.995.600
					-	-
74	72102603-004	Colocacion de vidrios	1	un	46.068.000	46.068.000
74.1		Veteanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	22	un	1.254.000	27.588.000
74.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	4	un	4.620.000	18.480.000
					-	-
75	72131601-015	Servicio de pintura	1	un	73.386.100	73.386.100
75.1		Pinturas Interior con enduido	1816,33	m2	21.120	38.360.890
75.2		Pinturas Exterior con enduido	682,32	m2	26.400	18.013.248
75.3		Pintura de carpinteria de madera - m2	155,15	m2	21.780	3.378.167
75.4		Pintura de carpinteria metalica - m2	128,4	m2	21.780	2.796.552
75.5		Pintura de Canaletas	54,57	ml	9.900	540.243
75.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	600	m2	17.100	10.260.000
					-	-
76	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000
					-	-
77	72131601-001	Construcciones e instalaciones electricas	1	un	70.782.000	70.782.000
77.1		Instalacion de equipos	16	un	462.000	7.392.000
77.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	16	un	3.960.000	63.360.000
					-	-
78	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	13.238.152	13.238.152
78.1		Empastado	468,09	m2	9.240	4.325.152
78.2		Jardineria	90	m2	99.000	8.910.000
OFERTA TOTAL CON IVA						1.110.401.013

4. DEPARTAMENTO: CAAGUAZÚ

CIUDAD: CORONEL OVIEDO

ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
78	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	81.083.170	81.083.170
79.1		Corte y destronque de arboles	2	un	264.000	528.000
79.2		Relleno y Compactacion	522,9	m3	87.780	45.900.162
79.3		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000
79.4		Replanteo y Marcacion	791,12	m2	3.696	2.923.980
79.5		Excavacion de zapatas	132,3	m3	36.960	4.889.808
79.6		Excavacion de Cimiento de PBC	53,34	m3	33.000	1.760.220
					-	-
80	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	127.668.520	127.668.520
80.1		Zapatas	23,59	m3	1.650.000	38.923.500
80.2		Fustes	4,79	m3	1.782.000	8.535.780
80.3		Pilares	2,65	m3	1.848.000	4.897.200
80.4		Vigas	10,34	m3	1.848.000	19.108.320
80.5		Losa	30,62	m3	1.716.000	52.543.920
80.6		Escalera	1,58	m3	2.310.000	3.649.800
					-	-
81	72131601-003	Cimiento (P.B.C)	82	m3	339.488	17.079.192
					-	-
82	72102604-002	Construccion de muro de contencion	111	m3	326.434	36.097.293
					-	-
83	72102604-001	Construcción de muro perimetral	1	un	146.614.613	146.614.613
83.1		Muro de nivelacion	65,41	m2	134.175	8.776.583
83.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	1676,41	m2	79.200	132.771.672
83.3		Sardinel de ladrillos	106,88	ml	47.850	5.066.358
					-	-
84	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Encerrillado)	481	ml	19.273	9.463.687
					-	-
85	72131601-008	Colocacion de piezo - contrapiezo	1	un	46.363.917	46.363.917
85.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	716,82	m2	36.796	26.526.002
85.2		Carpeta para Piso Ceramico	716,82	m2	24.802	17.835.915
					-	-

JUDICIAL
Justicia
Director

85	**72131601-006**	**Aislación**	**1**	**un**	**11.086.370**	**11.086.370**
85.1		Aislacion horizontal	163,51	ml	24.420	3.992.914
85.2		Aislacion vertical	98,11	m2	42.900	4.208.919
85.3		Aislacion de Losas de Baños	34,15	m2	83.556	2.853.437
					-	-
87	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**un**	**132.555.914**	**132.555.914**
87.1		Revoque Interior	2546,08	m2	24.840	63.519.604
87.2		Revoque Exterior	1926,03	m2	26.664	51.355.664
87.3		Revoque de Losa	407,43	m2	32.868	13.391.409
87.4		Revoque de mochetas	127,93	ml	33.528	4.289.237
					-	-
88	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**1**	**un**	**136.142.894**	**136.142.894**
88.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	483,45	m2	278.520	134.650.494
88.2		Cabriadas	4,07	m2	856.000	3.492.060
					-	-
89	**72131601-008**	**Colocacion de piana - contrapisos**	**1**	**un**	**92.008.211**	**92.008.211**
89.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	716,82	m2	98.340	70.492.079
89.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	708,7	ml	30.360	21.516.132
					-	-
90	**72102502-001**	**Instalacion de azulejos**	**221**	**m2**	**108.900**	**24.089.709**
					-	-
91	**72102304-002**	**Instalacion de Instalacion sanitaria**	**1**	**un**	**13.569.600**	**13.569.600**
91.1		Red de alimentacion Principal	58	ml	26.400	1.531.200
91.2		Alimentacion de Baño	18	gl	646.800	11.642.400
91.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
92	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**un**	**23.844.900**	**23.844.900**
92.1		Artefactos Sanitarios de Baño	12	gl	1.887.600	22.651.200
92.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600
					-	-
93	**73102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**1**	**un**	**17.334.800**	**17.334.800**
93.1		Registro	16	un	237.600	3.801.600
93.2		Cañeria de Conexion a la Red	83	ml	49.500	4.108.500
93.3		Desague de Baño	12	gl	752.400	9.028.800
93.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
94	**72102303-005**	**Cámara Séptica**	**2**	**un**	**1.452.000**	**2.904.000**
					-	-
95	**72102303-003**	**Pozo Ciego**	**1**	**un**	**2.026.200**	**2.026.200**
					-	-
96	**72102304-008**	**Construccion de desague pluvial**	**1**	**un**	**16.284.744**	**16.284.744**
96.1		Bajadas Metalicas	73,71	ml	59.400	4.378.374
96.2		Canaletas	43,05	ml	59.400	2.557.170
96.3		Registros con Rejilla Metalica	16	un	270.600	4.329.600
96.4		Ductos de Salida	108	ml	46.200	4.989.600
					-	-
97	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**1**	**un**	**53.078.320**	**53.078.320**
97.1		Tablero Principal	2	un	2.904.000	5.808.000
97.2		Tablero Seccional	4	un	1.716.000	6.864.000
97.3		Alimentacion Principal	2	gl	56.100	112.200
97.4		Interconexiones	223	ml	16.840	3.932.320
97.5		Puntos y Tomas	129	un	92.400	11.919.600
97.6		Circuitos Independientes	20	un	290.400	5.808.000
97.7		Circuitos de Comunicacion	20	un	158.400	3.168.000
97.8		Colocación y Montaje de Ventilador extractor con cañería de salida	8	un	396.000	2.376.000
97.9		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	86	un	145.200	12.487.200
					-	-
98	**72103001-001**	**Servicio de carpinteria**	**1**	**un**	**42.094.800**	**42.094.800**
98.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	2	un	2.547.600	5.095.200
98.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.491.600	1.491.600
98.3		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	4	un	1.716.000	6.864.000
98.4		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	31	un	924.000	28.644.000
					-	-
99	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**1**	**un**	**12.467.400**	**12.467.400**
99.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	8	un	283.800	2.270.400
99.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	15	un	679.800	10.197.000
					-	-
100	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios (Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio**	**16**	**m2**	**792.000**	**13.939.200**
					-	-
101	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**1**	**un**	**117.630.738**	**117.630.738**
101.1		Pinturas Interior con enduido	2595,52	m2	21.120	54.817.382
101.2		Pinturas Exterior con enduido	1963,43	m2	26.400	51.834.552

PODER JUDICIAL
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

101.3		Pintura de carpinteria de madera	168	m2	21.780	3.659.040
101.4		Pintura de carpinteria metalica	84	m2	21.780	1.829.520
101.5		Pintura de Canaletas	116,76	ml	9.900	1.155.924
101.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	252	m2	17.160	4.324.320
					-	-
102	72111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000
					-	-
103	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	88.440.000	88.440.000
103.1		Instalacion de equipos	20	un	462.000	9.240.000
103.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	20	un	3.960.000	79.200.000
						-
104	72131601-013	Limpieza de obra (Jardineria)	30	m2	99.000	2.970.000
OFERTA TOTAL CON IVA						1.271.142.782

5. DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

CIUDAD: SAN PEDRO

			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES			
Item	Clase de Servicio	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
105	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	42.396.619	42.396.619
105.1		Demoliciones	160,81	m2	16.500	2.653.365
105.2		Corte y destronque de arboles	2	un	264.000	528.000
105.3		Limpieza de terreno	295,17	m2	3.300	974.061
105.4		Relleno y Compactacion	88,04	m3	87.780	7.728.151
105.5		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000
105.6		Replanteo y Marcacion	329,12	m2	3.690	1.214.429
105.7		Excavacion de zapatas	88,67	m3	36.960	3.277.323
105.8		Excavacion de Cimiento de PBC	30,53	m3	33.000	1.007.490
					-	-
106	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	96.102.326	96.102.326
106.1		Zapatas	16,68	m3	1.650.000	27.522.000
106.2		Fustes	3,08	m3	1.782.000	5.488.560
106.3		Pilares	2,62	m3	1.848.000	4.841.760
106.4		Vigas	7,44	m3	1.848.000	13.748.120
106.5		Losa	24	m3	1.716.000	41.184.000
106.6		Escalera	1,61	m3	2.310.000	3.718.100
106.7		Cordon de hormigon	23,11	ml	72.600	1.677.786
107	72131601-003	Cerramiento (P.B.C.)	31	M3	326.434	9.905.091
					-	-
108	72102804-001	Construcción de muro perimetral	1	un	73.421.361	73.421.361
108.1		Muro de nivelacion	42,92	m2	134.178	5.758.920
108.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	759,11	m2	79.200	82.467.512
108.3		Sardinel de ladrillos	107,94	ml	47.850	5.164.929
					-	-
109	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Encarillado)	323	ml	19.273	6.204.236
					-	-
110	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	32.212.648	32.212.648
110.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	400,24	m2	39.798	15.928.762
110.2		Carpeta para Piso Ceramico	400,24	m2	24.882	9.958.772
110.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	80,33	m3	79.738	6.325.024
					-	-
111	72131601-006	Aislacion	1	un	6.488.287	6.488.287
111.1		Aislacion horizontal	107,31	ml	24.420	2.620.510
111.2		Aislacion vertical	64,39	m2	42.900	2.762.331
111.3		Aislacion de Losas de Baños	13,23	m2	83.556	1.105.446
					-	-
112	72131601-005	Revoques	1	un	46.364.311	46.364.311
112.1		Revoque Interior	1023,31	m2	24.948	25.529.536
112.2		Revoque Exterior	451,09	m2	26.664	12.027.804
112.3		Revoque de Losa	181,19	m2	32.868	5.955.363
112.4		Revoque de mochetas	85,05	ml	33.528	2.851.558
					-	-
113	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	82.170.674	82.170.674
113.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	315,22	m2	278.520	87.795.074
113.2		Cabriadas	5,1	ml	858.000	4.375.800
					-	-
114	72131601-008	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	50.690.561	50.690.561
114.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	400,24	m2	98.340	39.359.602
114.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	373,22	ml	30.360	11.330.959
					-	-
115	72102503-001	Instalacion de azulejos	98	m2	108.900	10.708.226
					-	-
116	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	5.214.000	5.214.000

PODER JUDICIAL
Ricardo Levy Construcciones
Director

116.1		Red de alimentacion Principal	60	ml	26.400	1.584.000
116.2		Alimentacion de Baño	5	gl	646.800	3.234.000
116.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
117	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	10.731.600	10.731.600
117.1		Artefactos Sanitarios de Baño	5	gl	1.887.600	9.438.000
117.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600
					-	-
118	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	8.682.600	8.682.600
118.1		Registro	10	un	237.600	2.376.000
118.2		Cañeria de Conexion a la Red	63	ml	49.500	3.118.500
118.3		Desague de Baño	5	gl	752.400	3.762.000
118.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
119	72102303-003	Camara Septica	2	un	1.452.000	2.904.000
					-	-
120	72102303-003	Pozo Ciego	1	un	2.028.200	2.028.200
121	72102304-009	Construccion de desague pluvial	1	un	14.210.666	14.210.666
121.1		Bajadas Metalicas	40,32	ml	99.400	2.895.008
121.2		Canaletas	43,05	ml	59.400	2.557.170
121.3		Registros con Rejilla Metalica	16,8	un	270.600	4.546.080
121.4		Ductos de Salida	102	ml	46.200	4.712.400
					-	-
122	73131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	36.321.480	36.321.480
122.1		Tablero Principal	2	un	2.904.000	5.808.000
122.2		Tablero Seccional	3	un	1.716.000	5.148.000
122.3		Alimentacion Principal	17	ml	56.100	953.700
122.4		Interconexiones	79	ml	15.840	1.251.360
122.5		Puntos y Tomas	57	un	92.400	5.266.800
122.6		Circuitos Independientes	7	un	290.400	2.032.800
122.7		Circuitos de Comunicacion	7	un	158.400	1.108.800
122.8		Colocación y Montaje de Ventilador extractor con cañería de salida	1	un	396.000	396.000
122.9		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	30	un	146.200	4.386.000
					-	-
123	72102801-001	Servicio de carpinteria	1	un	21.146.400	21.146.400
123.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	3	un	2.547.600	7.642.800
123.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.491.600	1.491.600
123.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	13	un	924.000	12.012.000
					-	-
124	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	8.830.900	8.830.900
124.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	4	un	283.800	1.135.200
124.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	11	un	699.600	7.695.600
					-	-
125	72103403-004	Colocacion de vidrios	1	un	31.410.000	31.410.000
125.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	14	un	1.254.000	17.556.000
125.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	3	un	4.620.000	13.860.000
					-	-
126	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	40.566.798	40.566.798
126.1		Pinturas Interior con enduido	1023,31	m2	21.120	21.612.307
126.2		Pinturas Exterior con enduido	451,09	m2	26.400	11.908.776
126.3		Pintura de carpinteria de madera	77,75	m2	21.780	1.693.595
126.4		Pintura de carpinteria metalica	57,76	m2	21.780	1.257.785
126.5		Pintura de Canaletas	83,37	ml	9.900	825.363
126.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	190,51	m2	17.160	3.269.152
					-	-
127	76111703-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.904.000	2.904.000
					-	-
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	30.954.000	30.954.000
128.1		Instalacion de equipos	7	un	462.000	3.234.000
128.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	7	un	3.960.000	27.720.000
					-	-
129	72131601-015	Limpieza de obra	1	un	12.675.551	12.675.551
129.1		Empastado	514,67	m2	9.240	4.755.551
129.2		Jardineria	80	m2	99.000	7.920.000
OFERTA TOTAL CON IVA						888.384.595

PODER JUDICIAL * RIO NEGRO
Ulises Martinez
Director

6. DEPARTAMENTO: ALTO PARANÁ

CIUDAD: ÑACUNDAY

			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES			
Item	Codigo de Referencia	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
130	72131601-001	Preparacion de obra	1	un	46.264.370	46.264.370
130.1		Vallado de obra	142,9	m2	54.780	7.828.062
130.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400
130.3		Demoliciones	51,8	m2	12.540	649.572
130.4		Corte y destronque de arboles	3	un	264.000	792.000
130.5		Limpieza de terreno	637,3	m2	3.300	2.103.090
130.6		Relleno y Compactacion	96,47	m3	87.780	8.468.137
130.7		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000
130.8		Replanteo y Marcacion	112,7	m2	3.696	416.539
130.9		Excavacion de Cimiento de PBC	19,29	m3	33.000	636.570
					-	-
131	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)	120	ml	72.600	8.712.000
					-	-
132	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	19	m3	324.060	6.154.456
					-	-
133	72102804-001	Construcción de muro perimetral	1	un	62.663.813	62.663.813
133.1		Muro de nivelacion	39,43	m2	134.178	5.290.639
133.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	399,01	m2	79.200	31.601.592
133.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	115,5	m2	204.600	23.631.300
133.4		Sardinel de ladrillos	44,62	ml	47.850	2.136.282
					-	-
134	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Encartillado)	116	ml	19.273	2.235.916
					-	-
135	72131601-010	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	12	ml	69.960	922.730
					-	-
136	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	13.105.674	13.105.674
136.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	108,2	m2	39.756	4.300.144
136.2		Carpeta para Piso Ceramico	108,2	m2	24.882	2.692.232
136.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	92,14	m3	58.298	5.167.298
					-	-
137	72131601-006	Aislación	1	un	3.017.308	3.017.308
137.1		Aislacion horizontal	78,86	ml	24.420	1.925.761
137.2		Aislacion vertical	39,43	m2	42.900	1.691.547
					-	-
138	72131601-008	Revoques	1	un	19.542.986	19.542.986
138.1		Revoque Interior	481,62	m2	24.948	12.015.466
138.2		Revoque Exterior	225,27	m2	26.664	6.006.529
138.3		Revoque de mochetas	45,36	ml	33.528	1.520.830
					-	-
139	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	43.146.523	43.146.523
139.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	148,66	m3	278.520	41.404.783
139.2		Cabriadas	2,03	m2	855.000	1.741.740
					-	-
140	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	13.078.857	13.078.857
140.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	103,05	m2	98.340	10.133.037
140.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	97	ml	30.360	2.944.920
					-	-
141	72102603-001	Instalacion de azulejos	36	m2	109.900	3.933.479
					-	-
142	72102304-002	Instalacion de hidraulica sanitaria	1	un	2.350.798	2.350.798
142.1		Red de alimentacion Principal	18,03	ml	39.600	713.988
142.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800
142.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
143	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	6.068.800	6.068.800
143.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.887.600	3.775.200
143.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600
					-	-
144	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	4.633.200	4.633.200
144.1		Registro	4	un	237.600	950.400
144.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000
144.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800
144.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
145	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000
					-	-
146	72102303-002	Pozo Ciego	2	un	2.026.200	4.052.400
					-	-
147	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	5.859.018	5.859.018

PODER JUDICIAL
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

147.1		Bajadas Metalicas	18,06	ml	59.400	1.072.764
147.2		Canaletas	16,91	ml	59.400	1.004.454
147.3		Registros con Rejilla Metalica	8	un	270.800	2.164.800
147.4		Ductos de Salida	35	ml	46.200	1.617.000
					-	-
148	72131801-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	15.697.440	15.697.440
148.1		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000
148.2		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000
148.3		Alimentacion Principal	1	gl	1.029.600	1.029.600
148.4		Interconexiones	56	ml	16.840	887.040
148.5		Puntos y Tomas	36	un	92.400	3.326.400
148.6		Circuitos Independientes	4	un	290.400	1.161.600
148.7		Circuitos de Comunicacion	4	un	158.400	633.600
148.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	16	un	145.200	2.323.200
					-	-
149	72102901-001	Servicio de carpinteria	1	un	8.893.800	8.893.800
149.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	2.547.600	2.547.600
149.2		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000
149.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	924.000	4.620.000
					-	-
150	72101003-001	Carpinteria Metalica	1	un	40.320.400	40.320.400
150.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	2	un	283.800	567.600
150.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	6	un	679.600	4.078.800
150.3		Rejas y portones	110	un	323.400	35.574.000
					-	-
151	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	20.077.333	20.077.333
151.1		Pinturas Interior con enduido	481,62	m2	21.120	10.171.814
151.2		Pinturas Exterior con enduido	226,27	m2	26.400	5.947.128
151.3		Pintura de carpintería de madera	7,35	un	21.780	160.083
151.4		Pintura de carpinteria metalica	8,4	un	21.780	182.952
151.5		Pintura de Canaletas	34,97	ml	9.900	346.203
151.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	190,51	m2	17.160	3.269.152
					-	-
152	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.442.000	2.442.000
					-	-
153	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	30.864.000	30.864.000
153.1		Instalacion de equipos	7	un	462.000	3.234.000
153.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	7	un	3.960.000	27.720.000
					-	-
154	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	7.144.533	7.144.533
154.1		Empastado	669,17	m2	9.000	6.024.753
154.2		Jardineria	5,25	m2	99.000	519.780
OFERTA TOTAL CON IVA						372.486.522

7. DEPARTAMENTO: MISIONES

CIUDAD: SAN MIGUEL

ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES

Item	Codigo de Gobierno	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
155	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	49.896.805	49.896.805
155.1		Vallado de obra	142,9	m2	54.780	7.828.062
155.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400
155.3		Corte y destronque de arboles	3	un	264.000	792.000
155.4		Limpieza de terreno	662,3	m2	3.300	2.185.590
155.5		Relleno y Compactacion	144,71	m3	87.780	12.702.944
155.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000
155.7		Replanteo y Marcacion	112,7	m2	3.696	416.539
155.8		Excavacion de Cimiento de PBC	19,29	m3	33.000	636.570
					-	-
156	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)	125	ml	73.800	9.321.840
					-	-
157	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	19	m3	324.860	6.351.117
					-	-
158	72102804-001	Construccion de muro perimetral	1	un	86.615.047	86.615.047
158.1		Muro de nivelacion	40,18	m2	134.173	5.391.272
158.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	406,61	m2	79.200	32.203.512
158.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	226,99	m2	204.600	46.446.308
158.4		Sardinel de ladrillos	45,37	ml	47.850	2.170.955
					-	-
159	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Encadenado)	228	ml	19.272	4.412.903
160	72151601-010	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	12	ml	69.960	839.121
					-	
161	72131601-009	Colocacion de pisos - cunetapiso	1	un	7.945.122	7.945.122

PODER JUDICIAL
Unidad Operativa de Adquisiciones

161.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	110,26	m2	39.790	4.386.127
161.2		Carpeta para Piso Ceramico	110,26	m2	24.882	2.743.466
161.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	14,46	m3	56.206	813.506
					-	-
162	72131601-008	Aislación	1	un	3.886.113	3.886.113
162.1		Aislacion horizontal	80,36	ml	24.820	1.962.391
162.2		Aislacion vertical	40,18	m2	42.900	1.723.722
					-	-
163	72131601-008	Revoques	1	un	10.816.130	10.816.130
163.1		Revoque Interior	490,8	m2	24.948	12.244.478
163.2		Revoque Exterior	229,56	m2	26.564	6.120.996
163.3		Revoque de mochetas	46,22	ml	33.536	1.549.664
					-	-
164	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	43.951.445	43.951.445
164.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	151,56	m3	278.520	42.209.705
164.2		Cabriadas	2,03	m2	856.000	1.741.740
					-	-
165	72131601-008	Colocacion de piso - contrapiso	1	un	14.812.717	14.812.717
165.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	103,05	m2	98.340	10.133.637
165.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	154,11	ml	30.360	4.678.780
					-	-
166	72103503-001	Instalacion de azulejos	54	m2	109.900	3.750.516
					-	-
167	72103304-002	Instalacion de tuberia sanitaria	1	un	2.587.200	2.587.200
167.1		Red de alimentacion Principal	24	ml	39.600	950.400
167.2		Alimentacion de Baño	2	gl	820.400	1.240.800
167.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
168	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	5.068.800	5.068.800
168.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.887.600	3.775.200
168.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600
					-	-
169	72103304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	4.633.200	4.633.200
169.1		Registro	4	un	237.900	950.400
169.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	48.500	1.782.000
169.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800
169.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000
					-	-
170	72103303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000
					-	-
171	72103303-002	Pozo Ciego	2	un	2.036.300	4.072.600
					-	-
172	72103304-008	Construccion de desague pluvial	1	un	9.129.222	9.129.222
172.1		Bajadas Metalicas	18,4	ml	59.400	1.092.960
172.2		Canaletas	17,23	ml	59.400	1.023.462
172.3		Registros con Rejilla Metalica	8	un	270.600	2.164.800
172.4		Ductos de Salida	40	ml	46.200	1.848.000
					-	-
173	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	18.416.640	18.416.640
173.1		Tablero Principal	1	gl	2.904.000	2.904.000
173.2		Tablero Seccional	2	gl	1.716.000	3.432.000
173.3		Alimentacion Principal	2	gl	1.029.600	2.059.200
173.4		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040
173.5		Puntos y Tomas	48	un	92.400	4.435.200
173.6		Circuitos Independientes	4	un	290.400	1.161.600
173.7		Circuitos de Comunicacion	4	un	158.400	633.600
173.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	20	un	145.200	2.904.000
					-	-
174	72103501-001	Servicio de carpintería	1	un	8.883.000	8.883.000
174.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	2.547.600	2.547.600
174.2		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000
174.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	924.000	4.620.000
					-	-
175	72101903-001	Carpintería Metálica	1	un	43.484.400	43.484.400
175.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	2	un	283.800	567.600
175.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,0x1,1mts	6	un	679.800	4.078.800
175.3		Rejas y portones	120	un	323.400	38.808.000
					-	-
176	72131601-013	Servicio de pintura	1	un	20.077.332	20.077.332
176.1		Pinturas Interior con enduido	461,62	m2	21.120	10.171.814

PODER JUDICIAL ★ Electoral

Ing. Diego Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

176.2		Pinturas Exterior con enduido	225,27	m2	20.400	6.947.128
176.3		Pintura de carpinteria de madera	7,35	un	21.780	160.083
176.4		Pintura de carpinteria metalica	8,4	un	21.780	182.952
176.5		Pintura de Canaletas	34,97	ml	9.900	346.203
176.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	190,51	m2	17.100	3.259.152
						-
177	72111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.442.000	2.442.000
						-
178	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	17.688.000	17.688.000
178.1		Instalacion de equipos	4	un	462.000	1.848.000
178.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	4	un	3.960.000	15.840.000
						-
179	72131601-015	Limpieza de obra	1	un	8.790.111	8.790.111
179.1		Empastado	634,39	m2	9.900	6.280.461
179.2		Jardineria	5,35	m2	99.000	529.650
OFERTA TOTAL CON IVA						396.826.783

8. DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

CIUDAD: SANTA ROSA

ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
180	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	43.142.771	43.142.771
180.1		Vallado de obra	50	m2	54.780	2.739.000
180.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400
180.3		Corte y destronque de arboles	30	un	264.000	7.920.000
180.4		Limpieza de terreno	1000	m2	3.300	3.300.000
180.5		Relleno y Compactacion	36,18	m3	87.780	3.175.580
180.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000
180.7		Replanteo y Marcacion	68,91	m2	3.696	254.691
180.8		Excavacion de Cimiento de PBC	11,6	m3	33.000	382.800
						-
181	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)	40	ml	72.600	2.904.000
						-
182	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	15	m3	324.060	3.760.096
						-
183	72102604-001	Construcción de muro perimetral	1	un	76.868.796	76.868.796
183.1		Muro de nivelacion	24,18	m2	134.178	3.244.424
183.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	244,66	m2	79.200	19.377.072
183.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	252	m2	204.600	51.559.200
183.4		Sardinel de ladrillos	35,07	ml	47.850	1.678.100
						-
184	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Encadillado)	378	ml	19.272	7.284.816
						-
185	72131601-016	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	3	ml	69.960	209.874
						-
186	72131601-003	Colocacion de piso - contrapiso	1	un	8.561.718	8.561.718
186.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	64,6	m2	39.798	2.570.951
186.2		Carpeta para Piso Ceramico	64,6	m2	24.882	1.607.377
186.3		Piso elisada de cemento con contrapiso	31,5	m3	56.286	1.773.367
						-
187	72131601-004	Aislación	1	un	3.218.029	3.218.029
187.1		Aislacion horizontal	48,36	ml	24.420	1.180.707
187.2		Aislacion vertical	24,18	m2	42.900	1.037.322
						-
188	72131601-008	Revoques	1	un	12.474.474	12.474.474
188.1		Revoque Interior	301,87	m2	24.948	7.531.053
188.2		Revoque Exterior	126,36	m2	26.664	3.422.591
188.3		Revoque de mochetas	45,36	ml	35.838	1.620.830
						-
189	72131601-007	Colocacion de techo (Techo de tejas coloniales con estructura de madera)	40	m2	278.630	11.221.671
						-
190	72131601-009	Colocacion de piso - contrapiso	1	un	8.553.970	8.553.970
190.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	61,52	m2	98.340	6.049.877
190.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	82,48	ml	30.300	2.504.093
						-
191	72102603-001	Instalacion de azulejos	34	m2	108.000	3.750.516
						-
192	72102304-003	Instalacion de tratamiento sanitario	1	un	2.897.200	2.897.200
192.1		Red de alimentacion Principal	24	ml	39.600	950.400

PODER JUDICIAL
Arq. Carlos Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

192.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800
192.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000
						-
193	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	1	un	5.068.800	5.068.800
193.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.887.600	3.775.200
193.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600
						-
194	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	4.633.200	4.633.200
194.1		Registro	4	un	237.600	950.400
194.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000
194.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800
194.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000
						-
195	72102303-003	Cámara Septica	2	un	1.452.000	2.904.000
						-
196	72102303-002	Pozo Ciego	2	un	2.026.200	4.052.400
						-
197	72102304-006	Construccion de desague pluvial	1	un	6.551.820	6.551.820
197.1		Bajadas Metalicas	24	ml	59.400	1.425.600
197.2		Canaletas	23,3	ml	59.400	1.384.020
197.3		Registros con Rejilla Metalica	7	un	270.900	1.894.200
197.4		Ductos de Salida	40	ml	48.200	1.848.000
						-
198	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	1	un	37.715.040	37.715.040
198.1		Extensión de linea trifásica de ANDE	100	m	217.800	21.780.000
198.2		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000
198.3		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000
198.4		Alimentacion Principal	2	gl	633.600	1.267.200
198.5		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040
198.6		Puntos y Tomas	36	un	92.400	3.326.400
198.7		Circuitos Independientes	4	un	290.400	1.161.600
198.8		Circuitos de Comunicacion	4	un	158.400	633.600
198.9		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	16	un	145.200	2.323.200
						-
199	72102901-001	Servicio de carpinteria	1	un	8.052.000	8.052.000
199.1		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	2	un	1.716.000	3.432.000
199.2		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	924.000	4.620.000
						-
200	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	21.483.200	21.483.200
200.1		Ventana tipo balancin para baños 0,8x0,4mts	2	un	253.800	507.600
200.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	6	un	679.600	4.076.800
200.3		Rejas y portones	52	un	323.400	16.816.800
						-
201	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	14.777.756	14.777.756
201.1		Pinturas Interior con enduido	301,67	m2	31.120	9.389.494
201.2		Pinturas Exterior con enduido	128,36	m2	26.400	3.388.704
201.3		Pintura de carpinteria de madera	7,35	un	21.760	160.083
201.4		Pintura de carpinteria metalica	8,4	un	21.780	182.952
201.5		Pintura de Canaletas	34,97	ml	9.900	346.203
201.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	252	m2	17.160	4.324.320
						-
202	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.640.000	2.640.000
						-
203	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	1	un	13.266.000	13.266.000
203.1		Instalacion de equipos	3	un	462.000	1.386.000
203.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	3	un	3.960.000	11.880.000
						-
204	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	10.331.650	10.331.650
204.1		Empastado	1050	m2	9.240	9.702.000
204.2		Jardineria	5,35	m2	99.000	529.650
OFERTA TOTAL CON IVA						311.283.194

9. DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

CIUDAD: SAN ESTANISLAO			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES			
Item	Codigo de Contratación	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
205	72131601-003	Preparacion de obra (Relleno y Compactacion)	483	m3	87.780	42.396.870
						-
206	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	34.283.436	34.283.436
206.1		Zapatas	13,91	m3	1.650.000	22.951.500
206.2		Pilares	5,25	m3	1.755.600	9.216.900

PODER JUDICIAL
Dirección de Contrataciones Públicas
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

206.3		Viga cadena sobre nivelacion	6,4	ml	108.240	906.216
206.4		Viga cadena sobre aberturas	10,5	ml	114.840	1.206.820
						-
207	72131601-006	Mamposteria (Detalle de fachada)	1	gl	9.900.000	9.900.000
						-
208	72102304-001	Construcción de muro perimetral	1	un	68.788.104	68.788.104
208.1		Muro de nivelacion	168	m2	134.178	22.541.904
208.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	546	m2	79.200	43.243.200
						-
209	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de cascote e = 10 cm)	227	m2	39.798	9.036.186
						-
210	72131601-006	Revoque (interior)	1.123	m2	24.949	28.021.594
						-
211	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	48.700.641	48.700.641
211.1		Techo de zinc con estructura metalica	242,05	m2	196.020	47.446.641
211.2		Aire luz	1	gl	1.254.000	1.254.000
						-
212	72101601-003	Montaje / Desmontaje de cielorraso	232	m2	112.200	26.002.380
						-
213	72131601-008	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	24.907.410	24.907.410
213.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	216	m2	98.340	21.241.440
213.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	120,75	ml	30.360	3.665.970
						-
214	72102304-007	Construccion de desagues cloacal	1	un	4.593.600	4.593.600
214.1		Registro	11	un	237.600	2.613.600
214.2		Instalacion general	1	gl	1.980.000	1.980.000
						-
215	72102303-003	Cámara Séptica	1	un	1.482.000	1.482.000
						-
216	72102303-003	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200
						-
217	72102304-005	Construccion de desagues pluvial	1	un	2.851.200	2.851.200
217.1		Bajadas Metalicas	18	ml	59.400	1.069.200
217.2		Canaletas	30	ml	59.400	1.782.000
						-
218	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalacion completa)	1	gl	23.482.800	23.482.800
						-
219	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	34.958.560	34.958.560
219.1		Entrepiso de madera	70,04	un	264.000	18.490.560
219.2		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	7	un	924.000	6.468.000
						-
220	72161003-001	Carpinteria Metalica (Escalera de metal y madera)	1	un	2.376.000	2.376.000
						-
221	72102602-004	Colocacion de vidrios	1	un	30.624.000	30.624.000
221.1		Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio paño fijo de 10 mm	6	un	1.254.000	7.524.000
221.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	5	un	4.620.000	23.100.000
						-
222	72131601-012	Servicio de pintura (Interior con enduido)	1.092	m2	31.130	33.993.960
						-
223	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.574.000	2.574.000
OFERTA TOTAL CON IVA						406.894.191

10. DEPARTAMENTO: CAAZAPÁ

CIUDAD: MOISÉS BERTONI

ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES

Item	Codigo DNCP Catalogo ONC	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
224	72131601-002	Preparacion de obra	1	UNID.	61.720.269	61.720.269
224.1		Vallado de obra	142,9	m2	54.780	7.828.062
224.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400
224.3		Corte y destronque de arboles	6	un	264.000	1.584.000
224.4		Limpieza de terreno	960	m2	3.300	3.168.000
224.5		Relleno y Compactacion	241,5	m3	87.780	21.198.870
224.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000
224.7		Replanteo y Marcacion	302,7	m2	3.696	1.118.779
224.8		Excavacion de Cimiento de PBC	39,29	m3	36.960	1.452.156
						-
225	72131601-004	Colocación de Hormigon Armado (Cordon)	128	ml	72.400	9.321.940
						-
226	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	39	m3	408.045	16.033.986
						-

PODER JUDICIAL
Unidad Operativa de Contrataciones
Justicia Electoral

227	72102804-001	Construcción de Muro Perimetral	1	UNID.	106.319.988	106.319.988
227.1		Muro de nivelacion	60	m2	134.178	8.050.680
227.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	486,61	m2	79.200	38.539.512
227.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	278,98	m2	204.600	57.079.308
227.4		Sardinel de ladrillos	55,37	ml	47.850	2.649.455
						-
229	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Encarrillado)	297	ml	18.272	5.733.398
						-
229	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	68	m2	97.480	6.265.281
						-
230	72131401-009	Colocacion de pisos - contrapiso	1	UNID	34.318.018	34.318.018
230.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	299,86	m2	49.746	14.917.435
230.2		Carpeta para Piso Ceramico	299,86	m2	24.882	7.461.117
230.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	34,45	m3	56.298	1.939.466
						-
231	72131601-008	Aislacion	1	UNID	6.046.868	6.046.868
231.1		Aislacion horizontal	95,36	ml	24.420	2.328.691
231.2		Aislacion vertical	40,18	m2	67.650	2.718.177
						-
232	72131501-006	Revoques	1	UNID	28.837.405	28.837.405
232.1		Revoque Interior	490,8	m2	24.948	12.244.478
232.2		Revoque Exterior	305,56	m2	26.664	8.147.452
232.3		Revoque de mochetas	123,22	ml	42.570	5.245.475
						-
233	72131601-007	Colocacion de techo	1	UNID	92.906.880	92.906.880
233.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	304	m2	276.520	84.070.080
233.2		Cabriadas	9,6	m2	868.000	8.236.800
						-
234	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapiso	1	UNID	36.292.312	36.292.312
234.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	299,86	m2	98.340	29.488.232
234.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	224,11	ml	30.360	6.803.980
						-
235	72102803-001	Instalacion de azulejos	44	m2	109.900	4.835.516
						-
236	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	UNID	3.300.000	3.300.000
236.1		Red de alimentacion Principal	32	ml	39.600	1.267.200
236.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800
236.3		Alimentacion de kichinette	2	gl	396.000	792.000
						-
237	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	UNID	7.083.600	7.083.600
237.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.636.800	3.273.600
237.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	2	gl	2.145.000	4.290.000
						-
238	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	UNID	5.227.200	5.227.200
238.1		Registro	4	un	237.600	950.400
238.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000
238.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800
238.4		Desague de kichinette	2	gl	495.000	990.000
						-
239	72102301-002	Construcción de Camara septica	2	gl	1.452.000	2.904.000
						-
240	72102303-003	Construcción de Pozo ciego	2	gl	2.026.200	4.052.400
						-
241	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	UNID	12.174.380	12.174.380
241.1		Bajadas Metalicas	33,4	ml	59.400	1.983.960
241.2		Canaletas	65	ml	59.400	3.861.000
241.3		Registros con Rejilla Metalica	14	un	270.600	3.788.400
241.4		Ductos de Salida	55	ml	46.200	2.541.000
						-
242	72131401-001	Construccion e instalaciones electricas	1	UNID	21.600.340	21.600.340
242.1		Tablero Principal	1	gl	2.904.000	2.904.000

PODER JUDICIAL

242.2		Tablero Seccional	2	gl	1.716.000	3.432.000
242.3		Alimentacion Principal	2	gl	501.600	1.003.200
242.4		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040
242.5		Puntos y Tomas	63	un	92.400	5.821.200
242.6		Circuitos Independientes	6	un	363.000	2.178.000
242.7		Circuitos de Comunicacion	7	un	158.400	1.108.800
242.8		Colocacion y Montaje de Artefactos de Iluminación	30	un	145.200	4.356.000
						-
243	73102601-001	Servicio de carpinteria	1	UNID	10.038.600	10.038.600
243.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	2.547.600	2.547.600
243.2		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000
243.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	1.155.000	5.775.000
						-
244	72101503-001	Carpinteria Metalica	1	UNID	31.888.134	31.888.134
244.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	2	un	283.800	567.600
244.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	1	un	679.800	679.600
244.3		Ventana tipo blindex para oficinas 1,6x1,1mts	7	un	1.254.000	8.778.000
244.4		Rejas y portones	67,51	m2	323.400	21.832.734
						-
245	72151501-012	Servicio de pintura	1	UNID	28.559.020	28.369.020
245.1		Pinturas Interior con enduido	481,62	m2	21.120	10.171.814
245.2		Pinturas Exterior con enduido	380,1	m2	26.400	9.596.640
245.3		Pintura de carpinteria de madera	26,45	m2	20.625	545.531
245.4		Pintura de carpinteria metalica	135,02	m2	21.780	2.940.736
245.5		Pintura de Canaletas	98,97	ml	9.900	979.803
245.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	245,6	m2	17.160	4.214.496
						-
246	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.903.326	2.903.326
						-
247	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	UNID	17.688.000	17.688.000
247.1		Instalacion de equipos	4	un	462.000	1.848.000
247.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	4	un	3.960.000	15.840.000
						-
248	72131601-013	Limpieza de obra	1	UNID	13.795.205	13.795.205
248.1		Empastado	834,39	m2	11.880	9.912.205
248.2		Jardineria	450	m2	9.240	4.158.000
OFERTA TOTAL CON IVA						554.969.799
TOTAL DE ADJUDICACIÓN CON IVA - LOTE Nº 2						7.408.151.400

Econ. Ulises Martínez
Unidad Ejecutora de Contrataciones
Director

RECOMENDACIÓN ADJUDICACION LOTE Nº 3

Nombre del Nivel de Entidad: 13 - Poder Judicial
Nombre de la Entidad:02 - Justicia Electoral
Nombre de la U.O.C.: Uoc Justicia Electoral
ID DE LLAMADO: 229837
DESCRIPCION DEL LLAMADO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOCALES
TIP ENT: UOC
TIP CONT: LICITACION PUBLICA NACIONAL
PROVEEDOR: BCP INGENIEROS Y ASOCIADOS
Monto Total: 1.899.436.820-
Monto Adjudicado: 1.899.436.820.-
PLURIANUAL:----------

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LOTE Nº 3: Sede Ciudad del Este.

DEPARTAMENTO: ALTO PARANA

CIUDAD: CIUDAD DEL ESTE

LOTE N° 3					BCP INGENIEROS Y ASOCIADOS de Ramon Eduardo Benitez Molinas	
	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid	Cant TOTAL	Precio Unitario, IVA incluido	Precio Total, IVA incluido
	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA	un	1		
		Excavacion y nivelacion	m3	83,73	40.000	3.349.200
1.2		Relleno y Compactacion	m2	404,3	42.000	16.980.600
1.3		Obrador	gl	2	1.000.000	2.000.000
1.4		Replanteo y Marcacion	m2	390	2.000	780.000
1.5		Talud de cemento	m2	448,5	40.000	17.940.000
1.6		Movimiento de suelo	gl	1	2.500.000	2.500.000
2	72131601-004	Colocación de Hormigon Armado	un	1		
2.1		Zapatas	m3	8,16	1.800.000	14.688.000
2.2		Vigas	m3	3,78	1.800.000	6.804.000
2.3		Losa premodelada (caseta guardia)	m2	55,9	280.000	15.652.000
2.4		Cordon de hormigon	ml	247	18.000	4.446.000
3	72102504-001	Contrucción de Muro Perimetral	un	1		
3,1		Muro de nivelacion 0,30	m2	75,49	128.000	9.662.720
3,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes visto de 15cm	m2	632,19	73.000	46.149.870
3,3		Muro de elevacion a la Vista doble de 15cm	m2	46,8	78.000	3.650.400
3,4		Ladrillo comun 0,15	m2	101,92	70.000	7.134.400
3,5		Sardinel de ladrillos	ml	161,2	45.000	7.254.000
4	72131601-006	Aislacion	un	1		
4,1		Aislacion horizontal	m2	89,19	22.000	1.962.180
4,2		Aislacion de Losas	m2	55,9	60.000	3.354.000
5	72131601-016	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	un	13	150.000	1.950.000
6	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos	un	1		
6,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	436,65	18.000	7.859.700
6,1		Carpeta para Piso	m2	377	25.000	9.425.000
6,1		Guarda Obra	m2	159	30.000	4.770.000
6,1		Zocalos	ml	270,4	10.000	2.704.000
6,1		Contrapiso de cascotes	m2	2.250,00	15.000	33.750.000
6,1		Piso baldozon de cemento	m2	2250	68.000	153.000.000
6,1		Piso adoquin de cemento	m2	5356	90.000	482.040.000
6,1		Piso ceramico en accesos a edificios	m2	501,15	80.000	40.092.000
7	72131601-008	Revoques	un	1		
7,1		Revoque a dos capas	m2	836,03	19.000	15.884.570
7,2		Revoque de cielorrazo	m2	55,9	28.000	1.565.200
8	72131601-003	Cimiento (P.B.C)	m3	83,73	300.000	25.119.000
9	72131601-007	Colocación de Techo	un	1		
9,1		Techo metalico en estacionamiento	m2	728	180.000	131.040.000
9,1		Cabriadas	gl	1	20.000.000	20.000.000
9,1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	m2	288	200.000	57.600.000
9,1		Vigas para techo	pg/ml	6.877,00	3.000	20.631.000
9,1		Montaje de techo (cielorrazo de yeso carton)	m2	174,2	110.000	19.162.000
10	72102503-001	Instalación de Azulejos	m2	70,85	80.000	5.668.000
11	72102304-002	Instalación de Fontaneria Sanitaria (Extension de agua corriente)	ml	52	28.000	1.456.000

PODER JUDICIAL * TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Justicia Electoral

Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección

12	72102303-001	Perforacion y construccion de pozo artesiano	gl	1		
12,1		Pozo artesiano c/ tanque de 30,000 lts. instalación y montaje de bomba de agua y	gl	1	85.000.000	85.000.000
13	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	un	1		
13,1		Instalacion Sanitaria de Baño (completo)	gl	1	16.000.000	16.000.000
13,2		Instalacion de artefactos Sanitarios de kichinette	gl	1	7.000.000	7.000.000
13,3		Instalación y montaje de canillas	un	5	200.000	1.000.000
13,4		Instalación y montaje de griferias	gl	2	280.000	560.000
14	72102304-007	Construcción de Desague Cloacal	un	1		
14,1		Registro	un	3	300.000	900.000
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	26	35.000	910.000
14,3		Desague de Baño	un	1	1.500.000	1.500.000
14,4		Desague de kichinette	un	1	1.000.000	1.000.000
15	72102303-003	Construcción de Camara septica	un	1	2.000.000	2.000.000
16	72102303-002	Construcción de Pozo ciego	un	1	3.000.000	3.000.000
17	72102304-005	Construcción de Desague Pluvial	un	1		
17,1		Bajadas Metalicas	ml	58,5	70.000	4.095.000
17,2		Canaletas	ml	75,4	70.000	5.278.000
17,3		Canaletas limatoyas	ml	40,3	120.000	4.836.000
17,4		Registros	un	13	300.000	3.900.000
17,5		Tuberias pluviales	ml	850	25.000	21.250.000
17,6		Rejilla metalica	ml	52	65.000	3.380.000
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1		
18,1		Tablero Principal	gl	1	3.800.000	3.800.000
18,2		Boca de luces	un	147	90.000	13.230.000
18,3		Circuitos de Comunicacion	un	6	120.000	720.000
18,4		Artefactos electricos	gl	1	6.500.000	6.500.000
18,5		Instalacion y montaje de transformador electrico	gl	1	50.000.000	50.000.000
18,6		Extension electrica	gl	1	5.000.000	5.000.000
18,7		Luces externas hacia edificios	un	21	500.000	10.500.000
18,8		Acometida	gl	1	1.500.000	1.500.000
19	72102501-001	Servicio de Carpinteria	un	1		
19,1		Mamparas	gl	1	1.500.000	1.500.000
19,2		Puerta completa para mampara	un	4	500.000	2.000.000
19,3		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herraies	un	2	1.500.000	3.000.000
19,4		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herraies		8	550.000	4.400.000
19,5		Puerta placa 1,60*2,10, marco, contramarco y herraies	un	5	1.000.000	5.000.000
19,6		Box de baño	un	4	500.000	2.000.000
19,7		Instalación y montaje de mueble de cocina de madera	gl	1	5.000.000	5.000.000
20	72101903-001	Carpinteria Metalica	un	1		
20,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	3	150.000	450.000
20,2		Ventana tipo balancin 0,6x1,1mts	un	2	250.000	500.000
20,3		Rejas y portones	gl	1	188.000.000	188.000.000
20,4		Cortina metalica	gl	1	3.500.000	3.500.000
20,5		Colocacion de mastil	gl	1	1.800.000	1.800.000
20,6		Señalecticas interiores (dentro de las oficinas)	gl	85	60.000	5.100.000
20,7		Cartel metalico de acceso principal	un	3	1.000.000	3.000.000
21	72102602-004	Colocación de Vidrios	un	1		
21,1		Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1,50x1,50	gl	1	8.000.000	8.000.000
21,2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 2,10x1,5	gl	1	6.000.000	6.000.000
21,4		Colocación de Espejos	gl	5	400.000	2.000.000
22	72131601-012	Servicio de Pintura	un	1		
22,1		Pinturas Interior	m2	76,83	16.000	1.229.280
22,2		Pintura de carpinteria de madera	m2	70,2	12.000	842.400
22,3		Pintura de carpinteria metalica	gl	1,3	25.000	32.500
22,4		Pintura de Canaletas	ml	133,9	12.000	1.606.800
22,5		Pintura demarcatoria en piso	gl	1	2.500.000	2.500.000

PODER JUDICIAL
Dirección de Contrataciones
Tribunal Superior de Justicia Electoral

22,6		Pintura de ladrillo visto	m2	3.586	15.000	53.790.000
22,7		Pintura de columnas	un	249	25.000	6.225.000
22,7		Pintura al latex	un	759,2	16.000	12.147.200
22,9		Enduido	m2	676	7.000	4.732.000
22,1		De Cielorrazo	m2	205,4	7.000	1.437.800
23	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1	1.000.000	1.000.000
						-
24	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	un	1		
24,1		Instalacion de cableado de equipos	un	5	380.000	1.900.000
24,2		Colocacion y Montaje de equipos de aire acondicionado (18000 btu)	un	5	2.600.000	13.000.000
25	72102201-011	Servicio desmontaje y montaje de columnas (instalacion de Columnas con alumbrado publico	un	35	1.000.000	35.000.000
26	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios (instalacion completa alarma)	gl	1,00	20.000.000	20.000.000
27	72131601-013	Limpieza de Obra	un	1		
27,1		Empastado	m2	3.055,00	15000	45.825.000
27,2		Jardineria	gl	1	6.000.000	6.000.000
TOTAL DE ADJUDICACIÓN CON IVA - LOTE N° 3						1.809.438.820

Prof. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

PODER JUDICIAL
Tribunal de Justicia Electoral

RECOMENDACIÓN ADJUDICACION LOTE Nº 4

Nombre del Nivel de Entidad: 13 - Poder Judicial
Nombre de la Entidad:02 - Justicia Electoral
Nombre de la U.O.C.: Uoc Justicia Electoral
ID DE LLAMADO: 229837
DESCRIPCION DEL LLAMADO: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOCALES
TIP ENT: UOC
TIP CONT: LICITACION PUBLICA NACIONAL
PROVEEDOR: ARQ. CARLOS SANABRIA
Monto Total: 3.102.570.375.-
Monto Adjudicado: 3.102.570.375.-
PLURIANUAL:----------

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LOTE Nº 4: Local de Sede Central

BLOQUE NUEVO

PLANTA BAJA - SECTOR URNAS					ARQ. CARLOS SANABRIA	
Item		Descripcion	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
1	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1	17.067.872	17.067.872
1,1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1	2.625.000	2.625.000
1,2		Cartel de Obra.-	gl	1	2.250.000	2.250.000
1,3		Vallado de Obra.-	gl	1	2.140.000	2.140.000
1,4		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000
1,5		Marcación y replanteo	m2	224,03	4.856	1.050.141
1,6		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000
1,7		Sereno	gl	1	5.764.200	5.764.200
1,8		Baño Provisorio	gl	1	763.531	763.531
1,9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1	1.675.000	1.675.000
2	72131601-003	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1	1.500.000	1.500.000
2,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000
2,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000
3	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1	1.025.000	1.025.000
3,1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1	512.500	512.500
3,2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1	512.500	512.500
4	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1	20.265.191	20.265.191
4,1		Relleno y compactación	m3	98,89	111.878	11.065.319
4,2		Excavación y acarreo de materiales	m3	82,13	80.750	6.631.998
4,3		Desmonte	m3	58,74	43.750	2.569.875
5	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1	251.383.128	251.383.128
5,1		Viga de fundación	m3	40,07	1.875.000	75.131.250
5,2		Pilotes	m3	143,14	1.093.750	156.559.375
5,3		Cabezales	m3	20,25	650.000	13.162.500
5,4		Puntales	m3	10	650.000	6.500.000
6	72131601-004	Colocación de ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1	59.836.178	59.836.178
6,1		Columna	m3	2,61	1.760.886	4.674.220
6,2		Viga	m3	6,72	1.825.264	12.265.772
6,3		Losa	m3	22,4	1.686.589	37.783.908
6,4		Escalera	gl	1	4.832.276	4.832.276
7	72131601-006	MAMPOSTERÍAS	UN	1	28.174.416	28.174.416
7,1		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓNDe 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453
7,2		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.096	633.285
7,3		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN De 0,15 de anche (1:2:10)	m2	324,5	75.708	24.566.678
8	72131601-005	AISLACIONES	UN	1	9.774.534	9.774.534
8,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	111,5	14.656	1.634.311
8,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	24,01	21.250	510.213
8,3		Aislación Interior en tanque inferior	m2	56	68.750	3.850.000
8,4		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,2	525.000	3.780.000
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	22,8	69.875	1.649.685
9,1		De hormigón prefabricado	ml	22,5	69.875	1.546.688
10	72131601-009	REVOQUE	UN	1	31.230.417	31.230.417
10,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	213,41	33.040	7.051.066
10,2		Interiores filtrado, excluido muchetas, vigas y pilares	m2	435,03	29.911	12.577.261
10,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	305,75	33.383	10.206.669
10,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,38	44.468	1.395.390
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1	9.316.598	9.316.598
11,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	169,89	39.556	7.966.866
11,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	24,14	55.871	1.348.732
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1	88.318.596	88.318.596
12,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	199,89	329.251	46.625.033
12,2		Zócalo porcelanato	ml	136,59	71.580	9.777.112
12,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	224,03	23.890	5.349.638
12,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,46	319.906	3.872.524
12,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296
12,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	24,66	125.461	3.093.674
12,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	115,61	103.999	12.019.627
12,8		Guardas 10 X10	ml	38,54	63.079	2.431.056
12,9		Alfombra para alto tráfico	m2	23,5	73.023	1.716.029
13	72102801-001	Servicio de carpintería CARPINTERIA DE MADERA	UN	1	9.666.723	9.666.723
13,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.319	2.328.638
13,2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	9	815.305	7.338.085
14	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1	53.886.938	53.886.938
14,1		Ventana basculante de 0,55 x 0,40	un	6	220.000	1.320.000
14,2		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 6 mm, color a elegir	m2	11,5	1.468.750	16.890.625
14,3		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	3	1.002.500	3.107.500
14,4		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.075	2.837.613
14,5		Puerta para salida de emergencia	un	3	7.250.000	21.750.000
14,6		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000
15	72101903-001	Carpinteria metalica CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1	12.000.000	12.000.000
15,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	6	1.600.000	9.600.000
15,2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	2	1.200.000	2.400.000
16	72102602-006	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	UN	1	2.985.000	2.985.000
16,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestatica de 1,60 x 1,00	un	6	398.000	2.388.000
16,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestatica de 1,00 x 1,20	un	2	298.500	597.000
17	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1	10.825.000	10.825.000
17,1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	10	266.000	2.660.000
17,2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	40	58.750	2.350.000
17,3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	50	112.500	5.625.000
18	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1	99.237.965	99.237.965
		Desagüe Cloacal				
18,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	31	44.679	1.385.049
18,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	47	42.483	1.996.701
18,3		Caños PVC 50 mm	ml	20	27.020	540.400
18,4		Caños PVC 40 mm	ml	32	23.094	738.000
18,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	6	45.468	272.808

PODER JUDICIAL * Tribunal de Cuentas * Tribunal de Justicia Electoral

Director

18,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420
18,7		Accesorios	un	10	207.844	2.078.438
18,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	10	214.773	2.147.725
		Instalación agua corriente (Fría)				
18,9		Provisión y montaje de 2 motobombas de 4 hp para subida de agua del tanque inferior al tanque superior, incluyendo cañería galvanizada de 2 1/2" y 2" de impulsión, válvulas y barrilete bajo tanque superior, tablero de mando automatizado.	gl	1	15.934.686	15.934.686
18,1		Caño PVC soldable de 2"	ml	25	65.470	1.636.969
18,11		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438
18,12		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	25	47.940	1.198.500
18,13		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.800	1.355.000
18,14		Caño PVC sold 1/2"	ml	50	30.004	1.500.188
18,15		Accesorios	un	15	1.082.844	16.242.656
18,16		Llave esclusa de 1 1/2"	un	10	173.204	1.732.038
18,17		Llave de paso 3/4" c/campana	un	6	94.223	565.336
18,18		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	6	62.354	374.123
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios				
18,19		Inodoros c/ tapa	un	10	216.929	2.169.288
18,20		Válvulas de descarga para inodoros	un	10	367.975	3.679.750
18,21		Grifería para lavatorios tipo pressmatic	un	8	242.485	1.939.880
18,22		Griferías para mingitorios tipo pressmatic	un	2	216.929	437.858
18,23		Conexiones	un	28	16.935	446.180
18,24		Bachas de adosar	un	8	153.111	1.224.890
18,25		Mingitorios	un	2	315.923	631.845
18,26		Portarrollo	un	10	41.569	415.688
18,27		Jabonera líquida	un	8	137.178	1.097.420
18,28		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650
18,29		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	14	900.149	8.402.063
18,30		Colocación de artefactos y grifería	gl	1	207.844	207.844
		Instalación contra incendio				
18,31		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	50	236.535	11.826.750
18,32		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	35	85.735	3.000.725
18,33		Boca de Incendio Equipada	un	4	1.740.345	6.961.380
18,34		Boca Siamesa	un	2	1.594.439	3.188.878
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	101.094.666	101.094.666
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
19,1		Bocas de luces	bc	30	13.856	415.688
19,2		Tomas de corriente	bc	35	13.856	484.969
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
19,3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813
19,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	35	110.850	3.879.750
		UPS				
19,5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	15	1.875.000	28.125.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
19,6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100
19,7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000
19,8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825
19,9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725
19,20		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550
19,21		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450
19,22		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275
		Cableado para alimentaciones especiales				
19,23		Conductor NYY 120 mm2	ml	50	118.921	5.861.063
19,24		Conductor NYY 70mm2	ml	50	83.138	4.156.875
19,25		Conductor NYY 35mm2	ml	50	51.269	2.563.438
19,26		Conductor NYY 16mm2	ml	50	30.454	1.524.188
19,27		Conductor multifilar 10mm2	ml	150	13.856	2.078.438
19,28		Conductor multifilar 6mm2	ml	150	8.314	1.247.063
19,29		Conductor multifilar 4mm2	ml	200	5.543	1.108.600
		Tableros eléctricos				
19,30		Tablero principal 1,2 x 2,0 x 0,6 c/ barra RST+N+T, con voltímetro, Amperímetro y fasímetro	un	1	8.500.000	8.500.000
19,31		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1	3.406.875	3.406.875
19,32		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	6.078.125	18.234.375
19,33		Llave termomagnética 3x63A	un	8	1.937.500	15.500.000
19,34		Llave termomagnetica 3x32A	un	10	1.316.344	13.163.438
19,35		Llave termomagnética 3x25A	un	10	207.844	2.078.438
19,36		Llave termomagnética 1x10/32A	un	25	207.844	5.196.094
19,37		Banco de Capacitores de 230 KVA	un	1	23.750.000	23.750.000
		Artefactos de iluminación				
19,40		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	22	277.125	9.096.750
19,41		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.103.925
19,42		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
19,43		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	7	62.354	436.478
19,44		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	7	11.085	77.595
19,45		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
19,46		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000
20	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1	36.194.875	36.194.875
		Telefonía				
20,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825
20,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850
		Informática				
20,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825
20,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850
		Alarma contra incendio				
20,5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	10	41.569	415.688
20,6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	10	193.988	1.939.875
20,7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1	4.849.688	4.849.688
20,8		Sensores de Humo/calor	un	10	484.969	4.849.688
20,9		Sensores termovelocímétricos	un	10	484.969	4.849.688
20,11		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688
21,11		Señal audiovisual	un	6	484.969	2.909.813
21,12		Luz de emergencia autónomo	un	6	581.963	3.491.775
21,13		Señal salida de emergencia	un	4	346.400	1.385.625
21	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	UN	1	1.108.803	1.108.803
21,1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138
21,2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683
21,3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683
22	72102902-013	Servicio de pintura PINTURA	UN	1	17.171.002	17.171.002
22,1		Interior al látex con enduido	m2	464,03	22.583	10.479.679
22,2		Exterior al látex con enduido	m2	213,41	26.501	5.655.532
22,3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	50,31	20.785	1.045.993
23	72102902-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	UN	1	2.463.570	2.463.570
23,1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125

PODER JUDICIAL * Tribunal de Cuentas * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Poder Judicial de Corrientes

Director

23,2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	259.113	2.176.545
24	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1	12.976.391	12.976.391
24,1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2	62.354	124.708
24,2		Siluets damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708
24,3		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero Inox. Dec25 cm. De alto	gl	1	12.726.986	12.726.986
25	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	UN	1	5.142.086	5.142.086
25,1		Mamparas de sucatex con perfilería de aluminio	m2	18,2	185.401	2.647.941
25,2		Puertas para mamparas	un	6	416.688	2.494.126
26	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO	UN	1	163.750.000	163.750.000
26,1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000
26,2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	36.000.000	36.000.000
26,3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	47.500.000	47.500.000
26,4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.500.000	47.500.000
26,5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	31.250.000	31.250.000
27	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	7.250.000	7.250.000
27,1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000
27,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000
27,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000
28	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	UN	1	4.062.500	4.062.500
28,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500
28,2		Jardineria y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000
29	72101703-002	PAVIMENTACION	m2	20,16	420.664	8.476.178
29,1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	20,16	420.664	8.476.178
		TOTAL PLANTA BAJA				1.120.391.088

PRIMER PISO - SECTOR URNAS

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
30	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1	4.898.813	4.898.813
30,1		Vallado de Protección	gl	1	2.140.000	2.140.000
30,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000
30,3		Marcación y replanteo	m2	225,88	4.686	1.058.813
30,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000
31	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	UN	1	1.500.000	1.500.000
31,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000
31,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000
32	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1	66.079.578	66.079.578
32,1		Columna	m3	2,67	1.790.986	4.802.584
32,2		Viga	m3	4,69	1.925.264	8.990.487
32,3		Losa	m3	22,59	1.885.589	38.084.227
32,4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278
33	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	UN	1	30.904.542	30.904.542
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
33,1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453
33,2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.096	633.286
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
33,3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	386,96	76.706	29.296.805
34	72131601-006	AISLACIONES	UN	1	7.857.630	7.857.630
34,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	130	14.658	1.905.475
34,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	33,29	21.250	707.413
34,3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	9,99	525.000	5.244.750
35	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ML	1	1.908.231	1.908.231
35,1		De hormigón prefabricado	ml	23,35	88.675	1.908.231
36	72131601-008	REVOQUE	UN	1	29.888.411	29.888.411
36,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	223,5	33.040	7.384.440
36,2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	417,75	28.911	12.077.675
36,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	260,06	33.383	8.681.453
36,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,75	44.468	1.411.843
37	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1	9.836.253	9.836.253
37,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	192,88	39.959	7.687.474
37,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	33,09	56.871	1.848.780
38	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1	77.529.120	77.529.120
38,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	192,88	229.251	44.217.981
38,2		Zócalo porcelanato	ml	120,49	71.380	8.824.674
38,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	225,88	23.880	5.394.014
38,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.024
38,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296
38,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	33,09	125.461	4.151.513
38,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	79,29	103.960	8.243.682
38,8		Guardas 10 X10	ml	28,4	63.079	1.791.437
39	72102601-001	Servicio de carpintería CARPINTERIA DE MADERA	UN	1	6.514.093	6.514.093
39,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.438
39,2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	3	890.365	2.671.095
39,3		Puerta placa de 0,70 x 2,15	un	2	807.280	1.614.560
40	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1	34.951.875	34.951.875
40,1		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	6,75	1.468.750	9.914.063
40,2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	240.675	2.937.613
40,3		Puerta para salida de emergencia	un	2	7.250.000	14.500.000
40,4		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.790.000	7.500.000
41	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1	19.300.000	19.300.000
41,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	7	1.600.000	11.200.000
41,2		Ventana deslizante de 0,80 x 0,40	un	4	1.200.000	4.800.000
41,3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,20	un	2	1.650.000	3.300.000
42	72102602-006	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	UN	1	3.442.700	3.442.700
42,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestética de 1,60 x 1,00	un	7	396.000	2.786.000
42,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestética de 1,10 x 1,20	un	2	328.350	656.700
43	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1	2.862.500	2.862.500
43,1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000
43,2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500
44	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1	92.048.974	92.048.974
		Desagüe Cloacal				
44,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	30	44.679	1.340.363
44,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	40	42.493	1.699.700
44,3		Caños PVC 50 mm	ml	15	27.020	405.300
44,4		Caños PVC 40 mm	ml	28	23.004	646.825
44,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	5	48.498	242.488
44,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420
44,7		Accesorios	un	15	207.044	3.117.656
44,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	5	214.773	1.073.863
		Instalación agua corriente (Fría)				

PODER JUDICIAL
Tribunal de Cuentas
Provincia de Misiones
Unidad Ejecutora de Obras
Director

44,9		Caño PVC soldable de 2"	ml	30	65.479	1.964.363
44,10		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.061	1.412.438
44,11		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	30	47.940	1.438.200
44,12		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.990	1.359.600
44,13		Caño PVC sold 1/2"	ml	40	30.004	1.200.150
44,14		Accesorios	un	40	1.082.844	43.313.750
44,15		Llave exclusa de 1 1/2"	un	7	173.204	1.212.426
44,16		Llave de paso 3/4" c/campana	un	4	94.223	376.890
44,17		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	4	62.354	249.415
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios				
44,18		Inodoros c/ tapa	un	8	218.929	1.751.430
44,19		Válvulas de descarga para inodoros	un	8	387.975	3.103.800
44,2		Grifería para lavatorios tipo pressmatic	un	6	242.486	1.454.910
44,21		Griferías para mingitorios tipo pressmatic	un	2	218.928	437.856
44,22		Conexiones	un	20	15.935	318.700
44,23		Bachas de adosar	un	4	153.111	612.445
44,24		Mingitorios	un	2	315.923	631.845
44,25		Portarrollo	un	8	41.569	332.550
44,26		Jabonera líquida	un	8	137.178	1.097.420
44,27		Secamanos eléctrico	un	2	498.925	997.850
44,28		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	11,85	600.149	7.111.763
44,29		Colocación de artefactos y grifería	gl	1	207.844	207.844
		Instalación contra incendio				
44,30		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	30	336.535	7.150.050
44,31		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	25	85.735	2.143.375
44,32		Boca de Incendio Equipada	un	2	1.740.345	3.480.690
45	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELECTRICA	UN	1	92.630.268	92.630.268
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
45,1		Bocas de lucea	bc	30	13.856	415.680
45,2		Tomas de corriente	bc	40	13.956	554.250
		Cableado y placas c/ pico para bocas de luces y tomas				
45,3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813
45,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	40	110.850	4.434.000
		UPS				
45,5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	20	1.879.000	37.580.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
45,6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100
45,7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000
45,8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825
45,9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725
45,10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550
45,11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450
45,12		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275
		Cableado para alimentaciones especiales				
45,13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40	113.621	4.544.850
45,14		Conductor NYY 70mm2	ml	40	83.130	3.325.200
45,15		Conductor NYY 35mm2	ml	40	51.266	2.050.750
45,16		Conductor NYY 16mm2	ml	40	30.464	1.218.550
45,17		Conductor multifilar 10mm2	ml	200	13.858	2.771.350
45,18		Conductor multifilar 6mm2	ml	200	9.314	1.862.750
45,19		Conductor multifilar 4mm2	ml	250	5.543	1.385.625
		Tablerns eléctricos				
45,20		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	1.939.875	5.819.625
45,21		Llave termomagnética 3x63A	un	6	782.094	4.572.563
45,22		Llave termomagnetica 3x32A	un	8	207.844	1.662.750
45,23		Llave termomagnética 3x25A	un	8	207.844	1.662.750
45,24		Llave termomagnética 1x10/32A	un	25	62.354	1.558.844
		Artefactos de iluminación				
45,25		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	30	277.125	8.313.750
45,26		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925
		Sistema de puesta a tierra				
45,27		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3	62.354	187.061
45,28		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3	11.085	33.255
45,29		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
45,3		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.879.000	1.879.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones eléctricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1	55.896.113	55.896.113
		Telefonía				
46,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825
46,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850
		Informáticos				
46,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825
46,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850
		Alarma contra incendio				
46,5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	30	41.569	1.247.063
46,6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	30	193.988	5.819.625
46,7		Sensores de Humo/calor	un	30	484.969	14.549.063
46,8		Sensores termrnovelocimétricos	un	30	484.969	14.549.063
46,9		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688
46,10		Señal audiovisual	un	8	484.969	3.879.750
46,11		Luz de emergencia autónomo	un	8	581.963	4.655.700
46,12		Señal salida de emergencia	un	2	346.406	692.813
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	UN	1	1.108.503	1.108.503
47,1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138
47,2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683
47,3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683
48	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	UN	1	18.242.269	18.242.269
48,1		Interior al látex con enduido	m2	417,75	22.563	9.425.484
48,2		Exterior al látex con enduido	m2	223,5	26.901	6.823.029
48,3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	43	20.786	693.756
49	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	UN	1	2.483.870	2.483.870
49,1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125
49,2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	299.113	2.175.545
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1	249.418	249.418
50,1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plateadas	un	2	62.354	124.708
50,2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708
51	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	UN	1	17.001.280	17.001.280
51,1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	18,2	145.401	2.647.041
51,2		Puertas para mamparas	un	5	415.688	2.078.438
51,3		Mamparas de durlooc con perfilería de aluminio	m2	104,22	117.779	12.274.901
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas COLOCACION E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	UN	1	162.760.000	162.760.000
52,1		COLOCACIÓN Y MONTAJE y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000
52,2		COLOCACIÓN Y MONTAJE y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	35.000.000	35.000.000
52,3		COLOCACIÓN Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	47.500.000	47.500.000

PODER JUDICIAL · Tribunal de Cuentas · Provincia de Jujuy

Arq. Ricardo Moises Martínez
Unidad Ejecutiva de Obras Públicas
Director

52,4		COLOCACIÓN Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.500.000	47.500.000
52,5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	31.250.000	31.250.000
53	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELECTRICA	UN	1	7.250.000	7.250.000
53,1		COLOCACION Y MONTAJEde heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.675.000	3.675.000
53,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000
53,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000
54	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	UN	1	4.062.500	4.062.500
54,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500
54,2		Jardineria y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000
		TOTAL PRIMER PISO				738.030.739

SEGUNDO PISO - SECTOR URNAS

Item		Descripción	Unid.	Cantidad	P. Unit.	P. Total
55	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	4.596.513	4.596.513
55,1		Vallado de Protección	gl	1	2.140.000	2.140.000
55,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000
55,3		Marcación y replanteo	m2	225,88	4.588	1.036.513
55,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	Un	1	1.500.000	1.500.000
56,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000
56,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000
57	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	88.079.575	88.079.575
57,1		Columna	m3	2,57	1.700.880	4.602.584
57,2		Viga	m3	4,69	1.825.264	8.560.487
57,3		Losa	m3	22,59	1.586.989	38.084.227
57,4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278
58	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	Un	1	27.941.467	27.941.467
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
58,1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453
58,2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
58,3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	346,52	76.706	26.233.730
59	72131601-006	AISLACIONES	Un	1	7.857.638	7.857.638
59,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	130	14.658	1.905.475
59,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	33,29	21.250	707.413
59,3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	9,99	525.000	5.244.750
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	23,35	69.575	1.609.231
60,1		De hormigón prefabricado	ml	23,35	68.975	1.609.231
61	72131601-008	REVOQUE	Un	1	25.709.347	25.709.347
61,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	223,5	33.040	7.384.440
61,2		Interiores filtrado, excluido muchetas, vigas y pilares	m2	284,72	28.911	8.231.611
61,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	260,06	33.353	8.671.453
61,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,75	44.408	1.411.840
62	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1	9.836.253	9.836.253
62,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	192,88	39.854	7.687.474
62,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	33,09	56.871	1.648.780
63	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	88.241.130	88.241.130
63,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	192,88	129.251	24.929.981
63,2		Zócalo porcelanato	ml	120,49	71.580	8.624.074
63,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	225,88	25.880	5.394.014
63,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.908	3.672.524
63,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.233	1.433.096
63,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	33,09	126.461	4.184.513
63,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	79,29	103.969	8.243.882
63,8		Guardas 10 X10	ml	28,4	63.070	1.791.437
64	72102901-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1	8.723.728	8.723.728
64,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.436
64,2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2	890.365	1.780.730
64,3		Puerta placa de 0,70 x 2,15	un	2	807.280	1.614.560
65	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1	34.961.875	34.961.875
65,1		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	6,75	1.468.750	9.914.063
65,2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813
65,3		Puerta para salida de emergencia	un	2	7.250.000	14.500.000
65,4		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000
66	72101903-001	Carpinteria metalica CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1	18.300.000	18.300.000
66,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	7	1.600.000	11.200.000
66,2		Ventana deslizante de 0,60 x 0,40	un	4	1.200.000	4.800.000
66,3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,20	un	2	1.650.000	3.300.000
67	72102602-006	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	Un	1	3.442.700	3.442.700
67,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestética de 1,60 x 1,00	un	7	398.000	2.786.000
67,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestética de 1,10 x 1,20	un	2	328.350	656.700
68	72102304-006	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	2.862.600	2.862.600
68,1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000
68,2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500
69	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1	92.046.974	92.046.974
		Desagüe Cloacal				
69,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	30	44.879	1.346.363
69,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	40	42.483	1.699.700
69,3		Caños PVC 50 mm	ml	15	27.020	405.300
69,4		Caños PVC 40 mm	ml	28	23.994	846.825
69,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	5	48.498	242.488
69,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420
69,7		Accesorios	un	15	207.844	3.117.656
69,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	5	214.773	1.073.863
		Instalación agua corriente (Fría)				
69,9		Caño PVC soldable de 2"	ml	30	65.479	1.964.363
69,10		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438
69,11		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	30	47.940	1.438.200
69,12		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.990	1.359.600
69,13		Caño PVC sold 1/2"	ml	40	30.004	1.200.150
69,14		Accesorios	un	40	1.082.844	43.313.750
69,15		Llave exclusa de 1 1/2"	un	7	173.204	1.212.428
69,16		Llave de paso 3/4" c/campana	un	4	94.223	376.890
69,17		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	4	62.354	249.415
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios				
69,18		Inodoros c/ tapa	un	8	219.929	1.751.430
69,19		Válvulas de descarga para inodoros	un	8	387.975	3.103.800
69,20		Grifería para lavatorios tipo presmatic	un	6	242.485	1.454.910
69,21		Griferías para mingitorios tipo presmatic	un	2	218.929	437.858
69,22		Conexiones	un	20	15.936	318.700
69,23		Bachas de adosar	un	4	153.111	612.440
69,24		Mingitorios	un	2	315.923	631.845
69,25		Portarrollo	un	8	41.569	332.550
69,26		Jabonera líquida	un	6	137.178	1.097.420

Unidad Ejecutora Contrataciones
Director

69,27		Secamanos eléctrico	un	2	466.835	867.850
69,28		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	11,85	600.149	7.111.783
69,29		Colocación de artefactos y griferías	gl	1	207.844	207.844
		Instalación contra incendio				
69,3		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	30	238.535	7.156.050
69,31		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	25	85.735	2.143.375
69,32		Boca de Incendio Equipada	un	2	1.740.345	3.480.690
70	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	**92.630.286**	**92.630.286**
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
70,1		Bocas de luces	bc	30	13.856	415.668
70,2		Tomas de corriente	bc	40	13.856	554.269
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
70,3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813
70,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	40	110.850	4.434.000
		UPS				
70,5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	20	1.375.000	27.500.000
		Ductos y cajas para alimentadores especiales				
70,6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100
70,7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000
70,8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825
70,9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725
70,10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.580
70,11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.460
70,12		Electroducto 1"	ml	60	3.771	186.276
		Cableado para alimentadores especiales				
70,13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40	113.621	4.544.850
70,14		Conductor NYY 70mm2	ml	40	83.138	3.325.500
70,15		Conductor NYY 35mm2	ml	40	51.269	2.050.760
70,16		Conductor NYY 16mm2	ml	40	30.484	1.219.360
70,17		Conductor multifilar 10mm2	ml	200	13.858	2.771.250
70,18		Conductor multifilar 6mm2	ml	200	9.314	1.862.750
70,19		Conductor multifilar 4mm2	ml	250	5.543	1.385.629
		Tableros eléctricos				
70,20		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	1.939.875	5.819.625
70,21		Llave termomagnética 3x63A	un	6	782.094	4.572.563
70,22		Llave termomagnetica 3x32A	un	8	207.844	1.662.750
70,23		Llave termomagnética 3x25A	un	8	207.844	1.662.750
70,24		Llave termomagnética 1x10/32A	un	25	62.354	1.558.844
		Artefactos de iluminación				
70,25		Artefacto de iluminación 2x28w d=27cm.	un	30	277.125	8.313.750
70,26		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925
		Sistema de puesta a tierra				
70,27		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3	62.354	187.061
70,28		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3	11.085	33.255
70,29		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
70,30		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.675.000	1.675.000
71	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1	**58.896.113**	**58.896.113**
		Telefonía				
71,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825
71,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850
		Informática				
71,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825
71,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850
		Alarma contra incendio				
71,5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	30	41.569	1.247.063
71,6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	30	193.988	5.819.625
71,7		Sensores de Humo/calor	un	30	484.969	14.549.063
71,8		Sensores termovelocimétricos	un	30	484.969	14.549.063
71,9		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688
71,10		Señal audiovisual	un	8	484.969	3.879.750
71,11		Luz de emergencia autónomo	un	8	581.963	4.655.700
71,12		Señal salida de emergencia	un	2	346.406	692.813
72	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	Un	1	**1.108.503**	**1.108.503**
72,1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138
72,2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683
72,3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683
73	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	**16.242.269**	**16.242.269**
73,1		Interior al látex con enduido	m2	417,75	22.563	9.426.464
73,2		Exterior al látex con enduido	m2	223,5	29.501	6.923.029
73,3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	43	20.786	893.756
74	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1	**2.453.670**	**2.453.670**
74,1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125
74,2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	299.113	2.176.545
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1	**249.416**	**249.416**
75,1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2	62.354	124.708
75,2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708
76	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	Un	1	**22.613.080**	**22.613.080**
76,1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	48,2	145.491	7.012.676
76,2		Puertas para mamparas	un	8	415.956	3.325.500
76,3		Mamparas de durlooc con perfilería de aluminio	m2	104,22	117.770	12.274.901
77	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas COLOCACION E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	Un	1	**180.104.000**	**180.104.000**
77,1		COLOCACION Y MONTAJE y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000
77,2		COLOCACION Y MONTAJE y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	40.000.000	40.000.000
77,3		COLOCACION Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	50.000.000	50.000.000
77,4		COLOCACION Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.604.000	47.604.000
77,5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	41.000.000	41.000.000
78	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	**7.250.000**	**7.250.000**
78,1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000
78,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000
78,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000
79	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	Un	1	**4.062.500**	**4.062.500**
79,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500
79,2		Jardinería y parquización	gl	1	3.125.000	3.125.000
		TOTAL SEGUNDO PISO				733.909.056
		(Azotea)				
80	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	**4.039.838**	**4.039.838**
80,1		Vallado de Obra.-	gl	1	2.140.000	2.140.000
80,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000
80,3		Marcación y replanteo	m2	210,96	4.688	988.838
80,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000

PODER JUDICIAL
UNIDAD DE CONTRATACIONES
Tribunal Superior de Justicia Electoral

81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	Un	1	1.600.000	1.600.000
81,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000
81,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000
82	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	14.424.984	14.424.984
82,1		Losa	m3	5,69	1.665.862	9.592.707
82,2		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278
83	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	45,12	75.706	3.415.966
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
83,1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	45,12	75.706	3.415.966
84	72131601-006	AISLACIONES	Un	1	11.807.407	11.807.407
84,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	21	14.658	307.808
84,2		Aislación interior en tanque superior	m2	50,2	73.350	3.682.170
84,3		Aislación de azotea transitable	m2	89,63	84.959	7.617.430
85	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	1,2	68.875	82.650
85,1		De hormigón prefabricado	ml	1,2	68.875	82.650
86	72131601-009	REVOQUE	Un	1	2.710.166	2.710.166
86,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	36,12	33.040	1.193.365
86,2		Interiores filtrado, enclulido muchetas, vigas y pilares	m2	13,61	50.000	628.300
86,3		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	25,5	45.000	1.147.500
87	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	18.491.275	18.491.275
87,1		Piso cerámico	m2	89,63	125.461	11.245.092
87,2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	89,63	23.860	2.140.364
87,3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.924
87,4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.295
88	72101803-001	CARPINTERIA DE METALICA Y VDRIADRA	Un	1	1.693.750	1.693.750
88,1		Puerta metálica de 0,90 x 2,15	un	1	893.750	893.750
88,2		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1	800.000	800.000
89	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	4.110.000	4.110.000
89,1		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2	93.750	187.500
89,2		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4	265.000	1.060.000
89,3		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000
89,4		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500
90	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	16.376.133	16.376.133
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
90,1		Bocas de luces	bc	2	13.856	27.713
90,2		Tomas de corriente	bc	2	13.856	27.713
		Ductos y cajas c/ picos para bocas de luces y tomas				
90,3		Bocas de luces	bc	2	86.994	189.988
90,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	2	110.850	221.700
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
90,5		Electroducto 1- 1/2"	ml	15	5.543	83.138
90,6		Electroducto 1- 1/4"	ml	15	4.158	62.363
90,7		Electroducto 1"	ml	15	2.771	41.569
		Cableado para alimentaciones especiales				
90,8		Conductor NYY 16mm2	ml	20	30.464	609.676
90,9		Conductor multifilar 10mm2	ml	20	13.900	278.000
90,10		Conductor multifilar 6mm2	ml	20	8.314	166.275
90,11		Conductor multifilar 4mm2	ml	40	5.543	221.700
		Tableros eléctricos				
90,12		Llave Termomagnética 3x80 A	un	1	1.318.344	1.318.344
90,13		Llave termomagnetica 3x32A	un	3	207.844	623.531
90,14		Llave termomagnética 3x25A	un	3	207.844	623.531
		Artefactos de iluminación				
90,15		Artefacto de iluminación 2x28w d=27cm.	un	2	277.125	554.250
90,16		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
90,17		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	12	65.000	780.000
90,18		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12	11.085	133.020
90,19		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5	100.000	500.000
		Instalaciones especiales				
90,20		Pararrayos tipo franklin	gl	1	2.078.438	2.078.438
90,21		Baliza de señalización	gl	1	1.824.188	1.824.188
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
90,22		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000
91	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	1.582.749	1.582.749
91,1		Exterior al látex con enduido	m2	35,12	26.501	930.724
91,2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	3,87	20.785	80.438
91,3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	27,5	20.785	571.588
92	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion VARIOS	gl	1	937.500	937.500
92,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500
		AZOTEA				51.567.297
		LOTE N°4				
		TINGLADO				
93	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	10.263.468	10.263.468
93,1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1	2.756.250	2.756.250
93,2		Cartel de Obra.-	gl	1	2.362.500	2.362.500
93,3		Vallado de Obra.-	gl	1	2.247.000	2.247.000
93,4		Obras Transitorias	gl	1	1.050.000	1.050.000
93,5		Marcación y replanteo	m2	304,17	4.930	1.499.556
93,6		Trabajos auxiliares	gl	1	525.000	525.000
93,7		Sereno	gl	1	6.052.410	6.052.410
93,8		Baño Provisorio	gl	1	602.000	602.000
93,9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1	1.968.750	1.968.750
94	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1	1.575.000	1.575.000
94,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	787.500	787.500
94,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	787.500	787.500
95	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	1.706.250	1.706.250
95,1		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1	853.125	853.125
95,2		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1	853.125	853.125
96	72131601-003	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1	23.003.738	23.003.738
96,1		Relleno y compactación	m3	91,25	117.489	10.719.023
96,2		Excavación y acarreo de materiales	m3	111,33	84.795	9.439.362
96,3		Desmonte	m3	75	45.038	3.445.313
97	72131601-003	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1	90.318.315	90.318.315
97,1		Viga de fundación	m3	20,66	1.968.750	40.674.375
97,2		Zapatas de fundación	m3	24,3	1.757.977	42.718.640
97,3		Puntales	m3	10	882.500	8.825.000
98	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	36.761.316	36.761.316
98,1		Columna	m3	4,05	1.880.433	7.619.754
98,2		Viga	m3	1	1.918.527	1.918.527
98,3		Losa	m3	2,25	1.770.183	3.982.912
98,4		Encadenado Inferior 13x20 en PB	ml	71,14	86.596	6.160.645
98,5		Encadenado 13x30 cm	ml	71,14	99.362	7.068.577
99	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	304,17	41.849	12.729.149
99,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	304,17	41.849	12.729.149

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tribunal Superior de Justicia Electoral
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

100	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	33.287.370	33.287.370
100,1		Piso cerámico	m2	9	131.734	1.185.606
100,2		Piso hormigón armado 12cm	m2	223,47	139.109	31.086.744
100,3		Zócalos de cerámica esmaltada	ml	12	18.718	224.611
100,4		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	6	131.734	790.406
101	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	9.405.005	9.405.005
101,1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	8	278.250	2.226.000
101,2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	36	61.688	2.220.750
101,3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	42	116.125	4.901.250
102	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1	17.786.043	17.786.043
		Instalación contra incendio				
102,1		Cañería H° G° Ø 3"	ml	52,25	150.462	7.861.626
102,2		Cañería H° G° Ø 2-1/2""	ml	30,75	90.022	2.768.189
102,3		Boca de Incendio Equipada	un	3	1.827.362	5.482.087
102,4		Boca Siamesa	un	1	1.674.161	1.674.161
103	72131601-001	Construccion e INSTALACION ELÉCTRICA	Un	1	38.082.661	38.082.661
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
103,1		Bocas de lucas	bc	12	14.549	174.589
103,2		Tomas de corriente	bc	36	14.549	523.766
		Cableado y placas o/ picos para bocas de luces y tomas				
103,3		Bocas de luces	bc	12	101.843	1.222.131
103,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	36	116.393	4.190.130
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
103,5		Electroducto 4"	ml	60	11.636	698.355
103,6		Electroducto 3"	ml	60	10.185	611.100
103,7		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.729	523.766
103,8		Electroducto 2"	ml	60	7.275	436.511
103,9		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.820	349.178
103.10		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.365	261.923
103,11		Electroducto 1"	ml	60	2.910	174.589
		Cableado para alimentaciones especiales				
103,12		Conductor multifilar 10mm2	ml	85	14.840	1.236.670
103,13		Conductor multifilar 6mm2	ml	90	8.729	785.649
103,14		Conductor multifilar 4mm2	ml	120	5.820	698.355
		Tableros electricos				
103,15		Tableros Seccionales c/ barra RST+N +T	un	1	4.364.719	4.364.719
103,16		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	1	2.036.869	2.036.869
103,17		Llave termomagnetica 3x32A	un	3	219.236	664.708
		Artefactos de iluminación				
103,18		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20	305.530	6.110.606
103,19		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	106.936	1.283.227
103.20		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	8	1.222.121	9.776.970
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
103.21		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.966.750	1.966.750
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1	4.946.681	4.946.681
		Telefonía				
104,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	10	43.647	436.472
104,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	10	203.687	2.036.869
		Informática				
104,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	10	43.647	436.472
104,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	10	203.687	2.036.869
105	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	27.020.109	27.020.109
105,1		Pintura sintética en estructuras metálicas	gl	1	19.687.500	19.687.500
105,2		Pintura sintética en pisos	m2	223,47	33.813	7.332.609
106	72131601-007	Colocacion de techo CUBIERTA DE TECHO	gl	1	107.167.500	107.167.500
160.1		Cubierta de techo con estructuras de perfiles metálicos y chapa galvanizada tipo trapezoidal	gl	1	107.167.500	107.167.500
107	72101703-002	Construcción de acera o vereda PAVIMENTACION	m2	29,25	441.887	12.919.355
107,1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	29,25	441.887	12.919.355
108	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion VARIOS	Un	1	2.187.495	2.187.495
108.1		Limpieza final de obra	gl	1	2.187.495	2.187.495
		TOTAL TINGLADO				488.672.241
		TOTAL DE ADJUDICACIÓN CON IVA - LOTE Nº 4				3.102.570.379

PODER JUDICIAL ★ DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Superior de Justicia Electoral

Econ. Ulises [illegible]
Unidad Operativa de Contrataciones