MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO Llamado REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CAPITÁN BADO Y OTRAS con ID: 340046

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					DJA PLUS & ASOCIADOS		CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	regularizacion asfaltica en caliente, calle capitan bado de albert sabin a 10 de julio	Metros cuadrados	1335.51	53,500	71,449,785	53,958	72,061,449
2	72131701-004	regularizacion asfaltica en caliente, calle gustavo storn nexo entre paraguay hasta ettiene	Metros cuadrados	168.84	53,500	9,032,940	53,958	9,110,269
3	72131701-004	regularizacion asfaltica en caliente, calle aca caraya de las residentas hasta bella vista	Metros cuadrados	360	53,500	19,260,000	53,958	19,424,880
						99,742,725	Precio Total	100,596,597

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC . ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE U.O.C.