MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justos un Nuevo Rumbo

LLAMADO MOPC Nº 08/2014 "CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL " - ID Nº 282.422

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS REGIÓN OCCIDENTAL

LOTE 1	Consorcio Emprendimientos del Sur						T & C S.A					Ing. Hugo Navarro				
DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	16.874.946.531	16.874.946.531	N/A	N/A	N/A	9.365.309.173	9.365.309.173	N/A	N/A	N/A	10.808.406.400	10.808.406.400
TOTAL LOTE 1						16.874.946.531					9.365.309.173					10.808.406.400

LOTE 1		C. Constructores Viales					C. Consorcio Occidental					DC Ingenieria				
DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	16.043.275.707	16.043.275.707	N/A	N/A	N/A	8.422.835.506	8.422.835.506	N/A	N/A	N/A	18.331.696.999	18.331.696.999
TOTAL LOTE 1						16.043.275.707					8.422.835.506					18.331.696.999

LOTE 1		C. Obras Viales				
DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	11.750.378.641	11.750.378.641
TOTAL LOTE 1						11.750.378.641

LOTE 2		Consorcio Emprendimientos del Sur					T & C S.A					Ing. Hugo Navarro				
DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	16.773.467.099	16.773.467.099	N/A	N/A	N/A	11.050.843.935	11.050.843.935	N/A	N/A	N/A	10.225.437.750	10.225.437.750
TOTAL LOTE 2						16.773.467.099					11.050.843.935					10.225.437.750

ok

ok

LOTE 2		C. Constructores Viales					DC Ingenieria					C. Obras Viales				
DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	15.548.633.507	15.548.633.507	N/A	N/A	N/A	18.691.239.995	18.691.239.995	N/A	N/A	N/A	11.490.845.322	11.490.845.322
TOTAL LOTE 2						15.548.633.507					18.691.239.995					11.490.845.322

LOTE 3		Consorcio Emprendimientos del Sur					T & C S.A					DC Ingenieria				
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	25.723.390.534	25.723.390.534	N/A	N/A	N/A	20.950.958.569	20.950.958.569	N/A	N/A	N/A	31.987.242.106	31.987.242.106
TOTAL LOTE 3						25.723.390.534					20.950.958.569					31.987.242.106

Arq. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Lic. Rol[illegible]rique
Viceministro de [illegible] y Finanzas

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director de Caminos Vecinales

Abog. Dionisio A. Morales Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. [illegible]
Viceministro de Obras [illegible]

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

LLAMADO MOPC N° 08/2014 "CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL " - ID N° 282.422

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 3		CONSORCIO OBRAS VIALES				
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	19.691.253.121	19.691.253.121
TOTAL LOTE 3						19.691.253.121

LOTE 4		Consorcio Emprendimientos del Sur					CONSORCIO CONCEPCIÓN					T & C S.A				
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	22.437.943.865	22.437.943.865	N/A	N/A	N/A	11.978.442.724	11.978.442.724	N/A	N/A	N/A	15.840.727.135	15.840.727.135
TOTAL LOTE 4						22.437.943.865					11.978.442.724					15.840.727.135

LOTE 4		CONSORCIO OCCIDENTAL					CONSORCIO LT - BLACK					CONSORCIO OBRAS VIALES				
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	10.260.801.456	10.260.801.456	N/A	N/A	N/A	15.511.103.284	15.511.103.284	N/A	N/A	N/A	16.668.525.520	16.668.525.520
TOTAL LOTE 4						10.260.801.456					15.511.103.284					16.668.525.520

LOTE 5		VIALTEC S.A.					Consorcio Emprendimientos del Sur					T & C S.A				
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	29.989.224.727	29.989.224.727	N/A	N/A	N/A	16.852.363.350	16.852.363.350	N/A	N/A	N/A	10.673.042.533	10.673.042.533
TOTAL LOTE 5						29.989.224.727					16.852.363.350					10.673.042.533

LOTE 5		TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.					CONSORCIO OBRAS VIALES					SOTEC S.A.				
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	23.955.639.338	23.955.639.338	N/A	N/A	N/A	13.447.273.879	13.447.273.879	N/A	N/A	N/A	10.416.765.600	10.416.765.600
TOTAL LOTE 5						23.955.639.338					13.447.273.879					10.416.765.600

LOTE 5		CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.				
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	10.018.850.656	10.018.850.656
TOTAL LOTE 5						10.018.850.656

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Rodolfo Arévalo Colmán
Director de Caminos Vecinales

Abog. Dionisio Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. [illegible]
Viceministro de [illegible]

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LLAMADO MOPC Nº 08/2014 "CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL " - ID Nº 282.422

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 6		VIALTEC S.A.					Consorcio Emprendimientos del Sur					T & C S.A				
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	33.422.885.037	33.422.885.037	N/A	N/A	N/A	19.205.904.736	19.205.904.736	N/A	N/A	N/A	10.673.042.533	10.673.042.533
TOTAL LOTE 6						33.422.885.037					19.205.904.736					10.673.042.533

LOTE 6		ING. HUGO NAVARRO					TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.					CONSORCIO OBRAS VIALES				
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	12.978.321.700	12.978.321.700	N/A	N/A	N/A	23.291.382.110	23.291.382.110	N/A	N/A	N/A	13.447.273.879	13.447.273.879
TOTAL LOTE 6						12.978.321.700					23.291.382.110					13.447.273.879

LOTE 6		SOTEC S.A.					CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.				
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	11.857.160.070	11.857.160.070	N/A	N/A	N/A	10.452.274.222	10.452.274.222
TOTAL LOTE 6						11.857.160.070					10.452.274.222

LOTE 7		Consorcio Emprendimientos del Sur					T & C S.A					ING. HUGO NAVARRO				
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	16.679.504.341	16.679.504.341	N/A	N/A	N/A	9.520.740.972	9.520.740.972	N/A	N/A	N/A	10.608.337.900	10.608.337.900
TOTAL LOTE 7						16.679.504.341					9.520.740.972					10.608.337.900

LOTE 7		TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.					CONSORCIO OBRAS VIALES				
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN		MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado		N/A	N/A	N/A	20.683.047.106	20.683.047.106	N/A	N/A	N/A	13.047.858.183	13.047.858.183
TOTAL LOTE 7						20.683.047.106					13.047.858.183

LOTE 7		SOTEC S.A.					CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.				
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
Mantenimiento de camino terraplenado	1	N/A	N/A	N/A	10.655.897.139	10.655.897.139	N/A	N/A	N/A	8.978.104.720	8.978.104.720
TOTAL LOTE 7						10.655.897.139					8.978.104.720

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Roberto Enrique
...ro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Rodolfo Carolia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. Walter ...
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones