ACTA N° 106/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1016/2014

"EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE NORMALIZACIÓN DE LÍNEAS DE AUTOAYUDA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CANINDEYÚ Y SAN PEDRO"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diez días del mes de setiembre del año dos mil catorce, en la Sede de la Administración Nacional de Electricidad siendo las 09:00 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1016/2014**, para la contratación de referencia.

Siendo las 09:15 horas del día arriba señalado, se dio apertura a los sobres de las ofertas presentadas estando presentes, en representación de la Auditoría Interna de ANDE Lic. Ermelinda Fernandez, en representación del Departamento de Licitaciones de ANDE Lic. Lina Luz Avila y el Lic. Jorge Britvin, y por parte de las firmas oferentes:

1.	Fabio Franco	Por:	Electricidad San Andrés
2.	Marcelo Duarte	Por:	Ingeniería, Emprendimientos y Construcciones S.A. (I.E.C.S.A.)
3.	Sebastián Mareco	Por:	DC Ingeniería S.A.
4.	Fernando Aguero	Por:	Consorcio Proel Ingeniería-Santa Isabel
5.	Edith Rolón	Por:	Rotel Ingeniería S.R.L.
6.	Domiciano Chamorro	Por:	Omega Ingeniería S.R.L.
7.	Alicia Sánchez	Por:	Tecmag Ingeniería del Ing. Dario Ramón Brun Vera

A continuación, se dio lectura a los precios ofertados:

1.	Electricidad San Andrés de Fredy Guillen SIPE N° 1.316.282		Montos
	Lote 1 – Sub Proyecto 1	G.	1.401.856.145.-
	Lote 2 - Sub Proyecto 2	G.	1.507.436.701.-
	Lote 3 - Sub Proyecto 3	G.	3.061.497.425.-
2.	Ingeniería, Emprendimientos y Construcciones S.A. (I.E.C.S.A.) SIPE N° 1.314.548	G.	Montos
	Lote 1 – Sub Proyecto 1	G.	1.631.615.404.-
	Lote 2 - Sub Proyecto 2	G.	1.713.655.553.-
	Lote 3 - Sub Proyecto 3	G.	3.976.632.141.-
3.	DC Ingeniería S.A. SIPE N° 1.316.240	G.	Montos
	Lote 1 – Sub Proyecto 1	G.	1.411.512.023.-
	Lote 2 - Sub Proyecto 2	G.	1.499.684.798.-
	Lote 3 - Sub Proyecto 3	G.	2.737.755.463.-
4.	Consorcio Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado SIPE N° 1.316.477 – Santa Isabel de Norma Girett SIPE N° 1.315.723	G.	Montos
	Lote 1 – Sub Proyecto 1	G.	2.675.481.637.-
	Lote 2 - Sub Proyecto 2	G.	2.818.207.668.-
	Lote 3 - Sub Proyecto 3	G.	5.091.093.026.-
		G.	

5.	ESTESA SIPE N° 1.316.513	G.	Montos
	Lote 1 – Sub Proyecto 1	G.	2.623.120.520.-
	Lote 2 - Sub Proyecto 2	G.	2.775.079.800.-
	Lote 3 - Sub Proyecto 3	G.	5.133.863.833.-
6.	Rotel Ingeniería S.R.L. SIPE N° 1.316.400	G.	Montos
	Lote 1 – Sub Proyecto 1	G.	2.701.615.850.-
	Lote 2 - Sub Proyecto 2	G.	2.687.339.624.-
7.	Omega Ingeniería S.R.L. SIPE N° 1.316.029	G.	Montos
	Lote 2 - Sub Proyecto 2	G.	1.565.171.646.-
8.	Tecmag Ingeniería del Ing. Dario Ramón Brun Vera SIPE N° 1.316.642	G.	Montos
	Lote 2 - Sub Proyecto 2	G.	2.699.704.203.-

Observaciones

Todos los montos incluyen el IVA correspondiente.

Las firmas oferentes presentaron sus Formulario de Presentación de la Oferta, Lista de Precios y Garantías de Mantenimiento de la Oferta debidamente firmados.

La firma Electricidad San Andres de Fredy Guillen cotiza en su planilla los 3 sub-proyectos sin embargo no se indica el numero de los lotes 2 y 3.

La ESTESA presenta las planillas de precios del Lote N° 3 sin la firma correspondiente.

El análisis detallado de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.

Acto seguido, la representante de la Auditoría Interna de ANDE procede a rubricar las páginas de las ofertas presentadas, con lo que se da por terminado el acto, siendo las 10:10. horas del día arriba señalado, firmándose la presente acta, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

Lic. Lina Luz Avila
Dpto. de Licitaciones

Lic. Jorge Britvin
Dpto. de Licitaciones

Lic. Ermelinda Fernandez
Auditoría Interna

ELECTRICIDAD SAN ANDRES

I.E.C.S.A.

DC INGENIERIA S.A.

CONSORCIO PROEL INGENIERIA – SANTA ISABEL

ROTEL INGENIERIA S.R.L.

OMEGA INGENIERIA S.R.L.

TECMAG INGENIERIA