ANEXO 3

- Tabla comparativa de Precios y Margen Admisible (-25% +15%)
- Gráfico de Comparación de Ofertas

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 420018
PROCEDIMIENTO: CD N° 6575/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Oficinas para la Dirección de Telemática - Ciudad de Encarnación

						Agroindustrial Tacuara					Gloria Catalina Torres					MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Replanteo general de obra (Edificio)	M2	80	3,372.00	269,760			2,967	237,360	-12.01%			2,698	215,840	-19.99%			3,100	248,000	-8.07%
2	Provision de tierra faltante,desde fuera de la obra, incluye compactacion.	M3	13	44,962.00	584,506			39,567	514,371	-12.00%			35,970	467,610	-20.00%			43,000	559,000	-4.36%
3	Encadenado inferior	ml	60	75,311.00	4,518,660			66,274	3,976,440	-12.00%			60,249	3,614,940	-20.00%			75,000	4,500,000	-0.41%
4	Encadenado superior	ml	60	84,303.00	5,058,180			74,187	4,451,220	-12.00%			67,442	4,046,520	-20.00%			77,500	4,650,000	-8.07%
5	Provisión y Colocación de Cenefa de Placas cementicias desmontables p/exterior-antihumedad con estructura metalica de soporte incluida	M2	27	185,467.00	5,007,609			163,211	4,406,697	-12.00%			148,374	4,006,098	-20.00%			182,000	4,914,000	-1.87%
6	Cimiento de piedra bruta colocada (incluye excavación).	M3	13	342,434.00	4,451,642			301,342	3,917,446	-12.00%			273,947	3,561,311	-20.00%			331,500	4,309,500	-3.19%
7	Aislación horizontal asfáltica, en muros de elevacion.	M2	35	39,305.00	1,375,675			34,588	1,210,580	-12.00%			31,444	1,100,540	-20.00%			37,200	1,302,000	-5.36%
8	Losa transitable con trama elástica y pintura fibrada aislante .	M2	20	213,268.00	4,265,360			187,676	3,753,520	-12.00%			170,614	3,412,280	-20.00%			204,500	4,090,000	-4.11%
9	Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa	M2	87	35,351.00	3,075,537			31,109	2,706,483	-12.00%			28,281	2,460,447	-20.00%			32,000	2,784,000	-9.48%
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	M2	17	143,870.00	2,445,790			126,606	2,152,302	-12.00%			115,096	1,956,632	-20.00%			138,500	2,354,500	-3.73%
11	Mampostería de ladrillos comunes de espesor 0,15 m.	M2	74	79,697.00	5,897,578			70,133	5,189,842	-12.00%			63,758	4,718,092	-20.00%			78,200	5,786,800	-1.88%
12	Mampostería de ladrillos comunes de espesor 0,20 m.	M2	67	114,907.00	7,698,769			101,118	6,774,906	-12.00%			91,926	6,159,042	-20.00%			102,000	6,834,000	-11.23%
13	Mampostería de ladrillos laminados de espesor 0,15 m.	M2	107	107,672.00	11,520,904			94,751	10,138,357	-12.00%			86,138	9,216,766	-20.00%			99,650	10,662,550	-7.45%
14	Envarillados sobre aberturas con doble varilla Ø 8mm	ml	27	14,764.00	398,628			12,992	350,784	-12.00%			11,811	318,897	-20.00%			13,200	356,400	-10.59%
15	Techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye recálculos y diseños de estructura metálica)	M2	87	168,606.00	14,668,722			148,373	12,908,451	-12.00%			134,885	11,734,995	-20.00%			185,000	16,095,000	9.72%
16	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfileria de aluminio.	M2	74	88,799.00	6,571,126			78,143	5,782,582	-12.00%			71,039	5,256,886	-20.00%			87,000	6,438,000	-2.03%
17	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm.	M2	74	37,678.00	2,788,172			33,157	2,453,618	-12.00%			30,142	2,230,508	-20.00%			32,000	2,368,000	-15.07%
18	Baldosas cerámicas para alto tránsito, incluye carpeta de asiento.	M2	74	88,659.00	6,560,766			78,020	5,773,480	-12.00%			70,927	5,248,598	-20.00%			95,000	7,030,000	7.15%
19	Zocalos cerámicos , 7 cm de altura.	ml	80	16,170.00	1,293,600			14,230	1,138,400	-12.00%			12,936	1,034,880	-20.00%			15,000	1,200,000	-7.24%
20	Revoque de paredes Interiores, sin hidròfugo (incluye pilares interiores).	M2	295	23,604.00	6,963,180			20,772	6,127,740	-12.00%			18,883	5,570,485	-20.00%			23,000	6,785,000	-2.56%
21	Revoque de paredes Exteriores, con hidròfugo.	M2	67	24,952.00	1,671,784			21,958	1,471,186	-12.00%			19,962	1,337,454	-20.00%			26,500	1,775,500	6.20%
22	Revoque de mochetas	ml	34	29,024.00	986,816			25,541	868,394	-12.00%			23,219	789,446	-20.00%			25,000	850,000	-13.86%
23	Revoque de vigas de fachadas,con buñas y detalles, con hihrófugo.	M2	7	25,519.00	178,633			22,457	157,199	-12.00%			20,415	142,905	-20.00%			27,000	189,000	5.80%
24	Azulejos de 20x30 o 20x25 cm,en SS.HH y Cocina, color a definir en obra, en coordinaciòn con guardas, listeles, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios.	M2	40	70,815.00	2,832,600			62,317	2,492,680	-12.00%			56,652	2,266,080	-20.00%			70,000	2,800,000	-1.15%

25	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de ybyrapyta, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta P1 (0,80X2,10m)	UNI	4	764,909.00	3,059,636			673,120	2,692,480	-12.00%			611,927	2,447,708	-20.00%			764,100	3,056,400	-0.11%
26	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de ybyrapyta, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta P2 (0,70X2,10m)	UNI	3	760,975.00	2,282,925			669,658	2,008,974	-12.00%			608,780	1,826,340	-20.00%			760,995	2,282,985	0.00%
27	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de ybyrapyta, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta P3 (0,60X1,95m)	UNI	3	693,099.00	2,079,297			609,927	1,829,781	-12.00%			554,479	1,663,437	-20.00%			690,000	2,070,000	-0.45%
28	Ventanas metálicas tipo balancín de1..60x1.10m-V1	M2	11	281,010.00	3,091,110			247,289	2,720,179	-12.00%			224,808	2,472,888	-20.00%			280,000	3,080,000	-0.36%
29	Ventanas metálicas tipo balancín de 0.80x0.60m-V2	M2	1	281,010.00	281,010			247,289	247,289	-12.00%			224,808	224,808	-20.00%			280,000	280,000	-0.36%
30	Puerta de chapa doblada N°20 de dos hojas de abrir de 1,50 m x 2,10 m, con cerradura incluida P4.	M2	5	427,135.00	2,135,675			375,879	1,879,395	-12.00%			341,708	1,708,540	-20.00%			415,000	2,075,000	-2.84%
31	Enduido interior de paredes.	M2	295	15,929.00	4,699,055			14,018	4,135,310	-12.00%			12,743	3,759,185	-20.00%			15,500	4,572,500	-2.69%
32	Paredes/vigas/pilares, al látex interior	M2	295	13,376.00	3,945,920			11,771	3,472,445	-12.00%			10,701	3,156,795	-20.00%			13,300	3,923,500	-0.57%
33	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, al látex interior	M2	87	13,376.00	1,163,712			11,771	1,024,077	-12.00%			10,701	930,987	-20.00%			13,300	1,157,100	-0.57%
34	Paredes/cenefas/vigas/pilares, al látex exterior, tipo polideportivo	M2	154	17,754.00	2,734,116			15,624	2,406,096	-12.00%			14,203	2,187,262	-20.00%			17,500	2,695,000	-1.43%
35	Bajadas pluviales al làtex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-rapido.	ml	20	19,632.00	392,640			17,276	345,520	-12.00%			15,706	314,120	-20.00%			19,500	390,000	-0.67%
36	Canaletas pluviales al làtex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-rapido.	ml	16	19,632.00	314,112			17,276	276,416	-12.00%			15,706	251,296	-20.00%			19,500	312,000	-0.67%
37	Pintura sintética -Puerta de chapa doblada N°20 de dos hojas de abrir de 1,50 m x 2,10 m, con cerradura incluida.	M2	13	30,930.00	402,090			27,218	353,834	-12.00%			24,744	321,672	-20.00%			30,500	396,500	-1.39%
38	Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera	M2	40	22,328.00	893,120			19,649	785,960	-12.00%			17,862	714,480	-20.00%			22,200	888,000	-0.57%
39	Pintura con silicona en mampostería con ladrillos laminados	M2	107	13,054.00	1,396,778			11,488	1,229,216	-12.00%			10,443	1,117,401	-20.00%			13,000	1,391,000	-0.41%
40	Vidrios de 4mm en ventanas balancín	M2	12	207,947.00	2,495,364			182,993	2,195,916	-12.00%			166,358	1,996,296	-20.00%			205,000	2,460,000	-1.42%
41	Provisión y colocación de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños.	M2	1	207,947.00	207,947			182,993	182,993	-12.00%			166,358	166,358	-20.00%			205,000	205,000	-1.42%
42	Inodoros c/cisterna alta, color a definir en obra. Incluye conex. flexibles.	UNI	1	421,254.00	421,254			370,704	370,704	-12.00%			337,003	337,003	-20.00%			418,000	418,000	-0.77%
43	Lavatorios con pedestal. Incluye conexiones flexibles	UNI	3	363,431.00	1,090,293			319,819	959,457	-12.00%			290,745	872,235	-20.00%			354,000	1,062,000	-2.59%
44	Mingitorios color a definir en obra, incluye conexiones flexibles	UNI	1	247,289.00	247,289			217,614	217,614	-12.00%			197,831	197,831	-20.00%			290,000	290,000	17.27%
45	Media jabonera de losa, entre bachas,de aproximadamente 15x7cm.	UNI	3	27,601.00	82,803			24,289	72,867	-12.00%			22,081	66,243	-20.00%			26,000	78,000	-5.80%
46	Portarrollos de losa, con eje plàstico.	UNI	1	27,450.00	27,450			24,156	24,156	-12.00%			21,960	21,960	-20.00%			27,000	27,000	-1.64%
47	Tapa de asiento para inodoro de plástico acolchado, color a definir en obra.	UNI	1	52,896.00	52,896			46,548	46,548	-12.00%			42,317	42,317	-20.00%			44,750	44,750	-15.40%
48	Cisterna plàstica alta, color a definir en obra.	UNI	1	36,282.00	36,282			31,928	31,928	-12.00%			29,026	29,026	-20.00%			35,000	35,000	-3.53%
49	Toalleros de loza con barra plástica	UNI	3	34,248.00	102,744			30,138	90,414	-12.00%			27,398	82,194	-20.00%			32,000	96,000	-6.56%
50	Griferías de cierre automático con temporizador -Para lavatorios	UNI	3	544,799.00	1,634,397			479,423	1,438,269	-12.00%			435,839	1,307,517	-20.00%			500,000	1,500,000	-8.22%
51	Griferías de cierre automático con temporizador -Para mingitorios	UNI	1	532,177.00	532,177			468,316	468,316	-12.00%			425,742	425,742	-20.00%			500,000	500,000	-6.05%
52	Canilla de patio de 1/2", cromada, con pico tipo manguera.	UNI	1	91,013.00	91,013			80,091	80,091	-12.00%			72,810	72,810	-20.00%			85,410	85,410	-6.16%
53	Desagüe Cloacal en baño,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios).	UNI	1	820,862.00	820,862			722,359	722,359	-12.00%			656,690	656,690	-20.00%			798,500	798,500	-2.72%
54	Caño de PVC, incluye accesorios -De 50mm.	ml	20	20,938.00	418,760			18,425	368,500	-12.00%			16,750	335,000	-20.00%			20,000	400,000	-4.48%
55	Caño de PVC, incluye accesorios -De 75mm.	ml	20	26,919.00	538,380			23,689	473,780	-12.00%			21,535	430,700	-20.00%			25,000	500,000	-7.13%
56	Caño de PVC, incluye accesorios -De 100mm.	ml	27	35,594.00	961,038			31,323	845,721	-12.00%			28,475	768,825	-20.00%			32,000	864,000	-10.10%
57	Cámara de Inspección -De 30x30.	UNI	3	145,261.00	435,783			127,830	383,490	-12.00%			116,209	348,627	-20.00%			158,500	475,500	9.11%

94

58	Cámara séptica (1,00x1,60x1,20 - sujeto recálculo)	UNI	1	1,413,991.00	1,413,991			1,244,312	1,244,312	-12.00%			1,131,193	1,131,193	-20.00%			1,400,000	1,400,000	-0.99%
59	Pozo absorbente (d=1,50 prof=3,00 -sujeto a recálculo)	UNI	1	2,155,705.00	2,155,705			1,897,020	1,897,020	-12.00%			1,724,564	1,724,564	-20.00%			2,100,000	2,100,000	-2.58%
60	Instalación de agua fría en baño (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	UNI	1	464,963.00	464,963			409,167	409,167	-12.00%			371,970	371,970	-20.00%			455,000	455,000	-2.14%
61	Instalaciòn de agua para canillas de patio , (incluye caño de subida, accesorios y llaves de paso).	UNI	1	382,993.00	382,993			337,034	337,034	-12.00%			306,394	306,394	-20.00%			375,000	375,000	-2.09%
62	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica -De 1/2".	ml	8	11,991.00	95,928			10,552	84,416	-12.00%			9,593	76,744	-20.00%			12,500	100,000	4.24%
63	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica -De 3/4".	ml	27	18,082.00	488,214			15,912	429,624	-12.00%			14,466	390,582	-20.00%			19,500	526,500	7.84%
64	Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica -De 1".	ml	20	26,243.00	524,860			23,094	461,880	-12.00%			20,994	419,880	-20.00%			28,500	570,000	8.60%
65	Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso,.	UNI	1	261,441.00	261,441			230,068	230,068	-12.00%			209,153	209,153	-20.00%			250,000	250,000	-4.38%
66	Ampliación, extensión de red de agua	ml	27	75,012.00	2,025,324			66,011	1,782,297	-12.00%			60,010	1,620,270	-20.00%			73,000	1,971,000	-2.68%
67	Canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	ml	16	67,442.00	1,079,072			59,349	949,584	-12.00%			53,954	863,264	-20.00%			72,000	1,152,000	6.76%
68	Bajada para desagüe pluvial, de chapa Nº 24 y desarrollo de 0,70m.	ml	20	89,923.00	1,798,460			79,132	1,582,640	-12.00%			71,938	1,438,760	-20.00%			90,000	1,800,000	0.09%
69	Caño de PVC, incluye accesorios -De 100mm.	ml	40	35,594.00	1,423,760			31,323	1,252,920	-12.00%			28,475	1,139,000	-20.00%			32,000	1,280,000	-10.10%
70	Registros pluviales (0.40m x0.40m).	UNI	5	331,282.00	1,656,410			291,528	1,457,640	-12.00%			265,026	1,325,130	-20.00%			358,500	1,792,500	8.22%
71	Rejilla pluvial 0.40m x0.40m	UNI	5	143,877.00	719,385			126,612	633,060	-12.00%			115,102	575,510	-20.00%			140,000	700,000	-2.69%
72	Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 3", cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.)	UNI	1	1,449,281.00	1,449,281			1,275,367	1,275,367	-12.00%			1,159,425	1,159,425	-20.00%			1,400,000	1,400,000	-3.40%
73	Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2)	UNI	1	876,751.00	876,751			771,541	771,541	-12.00%			701,401	701,401	-20.00%			825,000	825,000	-5.90%
74	Conductor de 4x10 mm2 pre-ensamblado	ml	20	14,613.00	292,260			12,859	257,180	-12.00%			11,690	233,800	-20.00%			15,000	300,000	2.65%
75	Cable NYY de 4 x 35 mm2 - Alimentación trifásica al TG	ml	13	222,111.00	2,887,443			195,458	2,540,954	-12.00%			177,689	2,309,957	-20.00%			220,000	2,860,000	-0.95%
76	Provisión e instalación de Tablero General con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	UNI	1	1,124,040.00	1,124,040			989,155	989,155	-12.00%			899,232	899,232	-20.00%			1,100,000	1,100,000	-2.14%
77	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	UNI	1	1,124,040.00	1,124,040			989,155	989,155	-12.00%			899,232	899,232	-20.00%			1,100,000	1,100,000	-2.14%
78	3x60 amperes - L/C	UNI	1	303,491.00	303,491			267,072	267,072	-12.00%			242,793	242,793	-20.00%			295,000	295,000	-2.80%
79	3x50 amperes - C/T	UNI	1	281,010.00	281,010			247,289	247,289	-12.00%			224,808	224,808	-20.00%			270,000	270,000	-3.92%
80	- 1x25 amperes	UNI	7	168,606.00	1,180,242			148,373	1,038,611	-12.00%			134,885	944,195	-20.00%			150,000	1,050,000	-11.04%
81	- 1x20 amperes	UNI	7	140,505.00	983,535			123,644	865,508	-12.00%			112,404	786,828	-20.00%			125,000	875,000	-11.04%
82	- 1x16 amperes	UNI	7	129,265.00	904,855			113,753	796,271	-12.00%			103,412	723,884	-20.00%			110,000	770,000	-14.90%
83	- 1x10 amperes	UNI	7	119,710.00	837,970			105,345	737,415	-12.00%			95,768	670,376	-20.00%			100,000	700,000	-16.46%
84	Disyuntor diferencial en Tablero	UNI	1	505,818.00	505,818			445,120	445,120	-12.00%			404,654	404,654	-20.00%			485,000	485,000	-4.12%
85	Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	56	76,435.00	4,280,360			67,263	3,766,728	-12.00%			61,148	3,424,288	-20.00%			75,000	4,200,000	-1.88%
86	Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	11	93,744.00	1,031,184			82,495	907,445	-12.00%			74,995	824,945	-20.00%			90,000	990,000	-3.99%
87	Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	UNI	34	76,435.00	2,598,790			67,263	2,286,942	-12.00%			61,148	2,079,032	-20.00%			75,000	2,550,000	-1.88%
88	Provisión e Instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos	UNI	16	202,327.00	3,237,232			178,048	2,848,768	-12.00%			161,862	2,589,792	-20.00%			200,000	3,200,000	-1.15%
89	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos	UNI	3	179,846.00	539,538			158,264	474,792	-12.00%			143,877	431,631	-20.00%			175,000	525,000	-2.69%
90	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts	UNI	5	224,808.00	1,124,040			197,831	989,155	-12.00%			179,846	899,230	-20.00%			210,000	1,050,000	-6.59%

Pg 41

91	Provisión e instalación: artefactos fluorescentes de 1x40 watts con visera para exterior.	UNI	4	129,265.00	517,060			113,753	455,012	-12.00%			103,412	413,648	-20.00%			120,000	480,000	-7.17%
92	Circuito con fotocélulas para iluminación externa	UNI	4	348,452.00	1,393,808			306,638	1,226,552	-12.00%			278,762	1,115,048	-20.00%			325,000	1,300,000	-6.73%
93	Tapas ciegas rectangulares plásticas	UNI	13	10,341.00	134,433			9,100	118,300	-12.00%			8,273	107,549	-20.00%			9,000	117,000	-12.97%
94	Registros eléctricos e informáticos c/tapas metálicas para piso de 0.40mx0.40m.	UNI	5	157,366.00	786,830			138,482	692,410	-12.00%			125,893	629,465	-20.00%			170,000	850,000	8.03%
95	Circuito para ducha eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	1	219,188.00	219,188			192,885	192,885	-12.00%			175,350	175,350	-20.00%			200,000	200,000	-8.75%
96	Cañerías de 3/4" de reserva	ml	40	7,868.00	314,720			6,924	276,960	-12.00%			6,294	251,760	-20.01%			7,650	306,000	-2.77%
97	Acometida Telefónica desde la red mas cercana	UNI	1	899,232.00	899,232			791,324	791,324	-12.00%			719,386	719,386	-20.00%			880,000	880,000	-2.14%
98	Tablero telefónico gral.	UNI	1	505,818.00	505,818			445,120	445,120	-12.00%			404,654	404,654	-20.00%			550,000	550,000	8.73%
99	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado)	UNI	7	132,637.00	928,459			116,721	817,047	-12.00%			106,110	742,770	-20.00%			140,000	980,000	5.55%
100	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	13	132,637.00	1,724,281			116,721	1,517,373	-12.00%			106,110	1,379,430	-20.00%			125,000	1,625,000	-5.76%
101	Montante para Swich de computadora con regleta para 24 bocas (en depósito.).	UNI	1	505,818.00	505,818			445,120	445,120	-12.00%			405,654	405,654	-19.80%			535,000	535,000	5.77%
102	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	5	290,699.00	1,453,495			255,815	1,279,075	-12.00%			232,559	1,162,795	-20.00%			280,000	1,400,000	-3.68%
103	Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° PVC Ø 25mm.	ml	34	11,240.00	382,160			9,891	336,294	-12.00%			8,992	305,728	-20.00%			12,100	411,400	7.65%
104	Separadores de granito entre mingitorios, 0,50x0,90, color miel o beige, incluye soportes.	M2	1	535,901.00	535,901			471,593	471,593	-12.00%			428,721	428,721	-20.00%			565,000	565,000	5.43%
105	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones	UNI	1	1,075,730.00	1,075,730			946,642	946,642	-12.00%			800,000	800,000	-25.63%			1,000,000	1,000,000	-7.04%
					191,581,244				**168,591,970**	**-12.00%**				**153,205,420**	**-20.03%**				**187,506,795**	**-2.13%**

GRÁFICO COMPARATIVO

C.D. Nº 6575/2022 "Ejecución de obras civiles para Construcción de Oficinas para la Dirección de Telemática - Ciudad de Encarnación"