CONTRATACION DIRECTA Nº 58/2021 ID Nº398189 "PROYECTO DE TERMINACION PARA LA CAPILLA DIVINO NIÑO JESUS 2 ETAPA, VILLA ADELA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398189 Nº58/2021 "LBB CONSTRUCCIONES" RUC Nº 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Provision y colocacion de cielo raso de PVC incluye estructura soporte	M2	55.000	290,58	49.000	14.238.420	-6.000	-10,91%
2.1	Contrapiso de H° de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja)	M2	50.299	404,89	45.200	18.301.028	-5.099	-10,14%
2.2	Carpeta de regularizacion para piso ceramico	M2	33.248	404,89	29.900	12.106.211	-3.348	-10,07%
2.3	Piso ceramico (PEIS o PI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	107.229	408,83	96.500	39.452.095	-10.729	-10,01%
2.4	Zocalo ceramico - incluye material y mano de obra	ml	21.721	150,54	19.500	2.935.530	-2.221	-10,23%
3.1	Muros de mamposteria y portico, vigas interior y exteriores a dos capas (revoque con hidrofugo)	M2	39.808	540,31	35.800	19.343.098	-4.008	-10,07%
3.2	Alfeizar de ventanas (1:3 cemento y arena)	ml	37.109	142,79	33.380	4.766.330	-3.729	-10,05%
4.1	Base previa p/ colocacion de revestido ceramico	M2	5.348	8,55	4.800	41.040	-548	-10,25%
4.2	Azulejos de 0,15x0,15 cm - incluye material y mano de obra	M2	92.038	8,55	82.800	707.940	-9.238	-10,04%
5.1	Instaacion hidraulica - incluye cañerias, conexiones y mano de obra	UNI	1.003.332	1	90.500	90.500	-912.832	-90,98%
5.2	Instalacion cloacal - incluye cañerias, conexiones y mano de obra	UNI	885.966	1	795.000	795.000	-90.966	-10,27%
5.3	Registro de 60x60	UNI	450.159	1	405.000	405.000	-45.159	-10,03%
5.4	Camara septica	UNI	1.820.343	1	1.635.000	1.635.000	-185.343	-10,18%
5.5	Pozo absorbente	UNI	2.999.344	1	2.699.400	2.699.400	-299.944	-10,00%
5.6	Inodoro - Incluye material y mano de obra	UNI	416.811	1	375.000	375.000	-41.811	-10,03%
5.7	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	75.325	1	67.700	67.700	-7.625	-10,12%
5.8	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	289.983	1	260.950	260.950	-29.033	-10,01%
5.9	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	1	58.900	58.900	-6.551	-10,01%
5.10	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	1	35.150	35.150	-3.911	-10,01%
6	INSTALACION ELECTRICA	GL	20.799.995	1	18.500.000	18.500.000	-2.299.995	-11,06%
7	Limpieza Final	M2	5.359	244,16	4.800	1.171.968	-559	-10,43%
	TOTAL					**137.986.260**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 58/2021 ID N°398189 "PROYECTO DE TERMINACION PARA LA CAPILLA DIVINO NIÑO JESUS 2 ETAPA, VILLA ADELA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398189 N°58/2021 "C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A." RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Provision y colocacion de cielo raso de PVC incluye estructura soporte	M2	290,58	55.000	15.981.900	0	0,00%
2.1	Contrapiso de H° de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja)	M2	404,89	40.300	16.317.067	-9.999	-19,88%
2.2	Carpeta de regularizacion para piso ceramico	M2	404,89	27.000	10.932.030	-6.248	-18,79%
2.3	Piso ceramico (PEIS o PI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	408,83	86.000	35.159.380	-21.229	-19,80%
2.4	Zocalo ceramico - incluye material y mano de obra	ml	150,54	18.000	2.709.720	-3.721	-17,13%
3.1	Muros de mamposteria y portico, vigas interior y exteriores a dos capas (revoque con hidrofugo)	M2	540,31	32.000	17.289.920	-7.808	-19,61%
3.2	Alfeizar de ventanas (1:3 cemento y arena)	ml	142,79	30.000	4.283.700	-7.109	-19,16%
4.1	Base previa p/ colocacion de revestido ceramico	M2	8,55	4.500	38.475	-848	-15,86%
4.2	Azulejos de 0,15x0,15 cm - incluye material y mano de obra	M2	8,55	74.000	632.700	-18.038	-19,60%
5.1	Instaacion hidraulica - incluye cañerias, conexiones y mano de obra	UNI	1	900.000	900.000	-103.332	-10,30%
5.2	Instalacion cloacal - incluye cañerias, conexiones y mano de obra	UNI	1	800.000	800.000	-85.966	-9,70%
5.3	Registro de 60x60	UNI	1	370.000	370.000	-80.159	-17,81%
5.4	Camara septica	UNI	1	1.700.000	1.700.000	-120.343	-6,61%
5.5	Pozo absorbente	UNI	1	2.500.000	2.500.000	-499.344	-16,65%
5.6	Inodoro - Incluye material y mano de obra	UNI	1	415.000	415.000	-1.811	-0,43%
5.7	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	1	75.000	75.000	-325	-0,43%
5.8	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	1	285.000	285.000	-4.983	-1,72%
5.9	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	1	65.000	65.000	-451	-0,69%
5.10	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	1	37.500	37.500	-1.561	-4,00%
6	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	18.408.888	18.408.888	-2.391.107	-11,50%
7	Limpieza Final	M2	244,16	4.500	1.098.720	-859	-16,03%
	TOTAL				**130.000.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque