5,24	Demolición de piso	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
5,25	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.307	127.371	5.500	132.000
5,26	Demolicion de azulejo	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
5,27	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	51.808	1.243.382	54.000	1.296.000
5,28	Mano de obra	m2	24	42.204	1.012.902	44.000	1.056.000
5,29	Contrapiso	m2	24	22.871	548.908	24.000	576.000
5,30	Mano de obra	m2	24	17.185	412.439	18.000	432.000
5,31	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	60.116	450.868	63.000	472.500
5,32	Mano de obra	m2	7,5	36.897	276.728	38.000	285.000
5,33	Adecuacion de plomeria (diametros varios), incluye sifones	ml	25	25.525	638.118	26.000	650.000
5,34	Mano de obra	ml	25	15.163	379.080	15.000	375.000
5,35	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
5,36	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
5,37	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
5,38	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
5,39	Retiro de mingitorios	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
5,40	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	442.260	1.769.040	464.000	1.856.000
5,41	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
5,42	Retiro de inodoros	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
5,43	Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios	un	4	1.166.400	4.665.600	1.153.000	4.612.000
5,44	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
5,45	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm	un	2	56.862	113.724	59.000	118.000
5,46	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
5,47	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	14.405	669.834	14.500	674.250
5,48	Mano de obra	m2	46,5	27.673	1.286.787	27.500	1.278.750
5,49	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500
5,50	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
5,51	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	15.163	477.641	15.000	472.500
5,52	Mano de obra	ml	31,5	11.120	350.270	11.000	346.500
5,53	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.910	67.097	15.000	67.500
5,54	Mano de obra	m2	4,5	15.290	68.803	15.500	69.750
5,55	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	61.916	247.666	64.000	256.000
5,56	Mano de obra	un	4	15.163	60.653	15.000	60.000
5,57	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrico en puertas principales	un	1	88.452	88.452	92.000	92.000
5,58	Mano de obra	un	1	18.954	18.954	19.000	19.000
5,59	Retiro de ventana	un	1	82.134	82.134	86.000	86.000
5,60	Regularización de mocheta	ml	11,72	6.065	71.085	6.000	70.320
5,61	Mano de obra	ml	11,72	13.900	162.903	14.000	164.080
5,62	Provisión y colocación de ventana tipo blindex de 10 mm, incluye refuerzos	m2	7,72	1.453.140	11.218.241	1.437.000	11.093.640
5,63	Mano de obra	m2	7,72	568.620	4.389.746	596.000	4.601.120
5,64	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	185	14.405	2.664.932	14.500	2.682.500
5,65	Mano de obra	m2	185	27.673	5.119.475	27.500	5.087.500
5,66	Provision y colocación de cerradura tipo cilindrica	un	3	61.916	185.749	64.000	192.000
5,67	Mano de obra	un	3	15.163	45.490	15.000	45.000
5,68	Provisión y colocación de cortina antisolar con dosel	m2	10,81	416.988	4.507.640	437.000	4.723.970
5,69	Mano de obra	m2	10,81	151.632	1.639.142	159.000	1.718.790
5,70	Demolición de revoque	m2	3,2	11.878	38.009	12.000	38.400
5,71	Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo	m2	3,2	27.382	87.623	28.000	89.600
5,72	Mano de obra	m2	3,2	24.135	77.231	25.000	80.000
5,73	Revisión e impermeabilización de cobertura de chapa + Canaleta	m2	10	73.289	732.888	76.000	760.000
5,74	Mano de obra	m2	10	25.272	252.720	26.000	260.000
5,75	Retiro de cielo raso tipo yeso acartonado de 10 mm	m2	20	23.756	475.114	24.000	480.000
5,76	Colocación de cielo raso tipo yeso acartonado de 10 mm	m2	20	93.474	1.869.480	98.000	1.960.000
5,77	Mano de obra	m2	20	50.544	1.010.880	53.000	1.060.000
5,78	Pintura al látex interior c/ enduido de cielo raso	m2	20	14.405	288.101	14.500	290.000

Marcos D.

5,79	Mano de obra	m2	20	27.673	553.457	29.000	580.000
5,80	Reparación de cerradura en puerta principal similar al EXISTENTE (Bronce)	un	1	88.452	88.452	92.000	92.000
5,81	Mano de obra	un	1	18.954	18.954	19.000	19.000
6	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (CUARTO PISO EDIFICIO SEDE)**						
6,1	Pintura al latex interior c/ enduido de pared y techo	m2	40	14.405	576.202	14.500	580.000
6,2	Mano de obra	m2	40	27.673	1.106.914	27.500	1.100.000
6,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500
6,4	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
6,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	15.163	326.009	15.000	322.500
6,6	Mano de obra	ml	21,5	11.120	239.073	11.000	236.500
6,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.910	67.097	15.000	67.500
6,8	Mano de obra	m2	4,5	15.290	68.803	15.500	69.750
6,9	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	3	61.916	185.749	64.000	192.000
6,10	Mano de obra	un	3	15.163	45.490	15.000	45.000
6,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
6,12	Mano de obra	un	2	18.954	37.908	19.000	38.000
6,13	Provisión y colocación de artefactos sanitarios con cisterna, tapa y accesorios	un	2	106.920	213.840	112.000	224.000
6,14	Mano de obra	un	2	77.760	155.520	81.000	162.000
6,15	Retiro y colocación de inodoro existente	un	2	161.498	322.996	169.000	338.000
6,16	Demolición de revoque de losa	m2	12	11.878	142.534	12.000	144.000
6,17	Revoque de losa	m2	12	27.382	328.585	28.000	336.000
6,18	Mano de obra	m2	12	24.135	289.617	25.000	300.000
6,19	Demolición de piso	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
6,20	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	11.562	277.487	12.000	288.000
6,21	Mano de obra	m2	24	21.102	506.451	22.000	528.000
6,22	Demolición de carpeta	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
6,23	Regularización de carpeta	m2	24	11.562	277.487	12.000	288.000
6,24	Mano de obra	m2	24	21.102	506.451	22.000	528.000
6,25	Demolición de piso	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
6,26	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.307	127.371	5.500	132.000
6,27	Demolición de carpeta	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
6,28	Demolicion de azulejo	m2	7,5	11.878	89.084	12.000	90.000
6,29	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	51.808	1.243.382	54.000	1.296.000
6,30	Mano de obra	m2	24	42.204	1.012.902	44.000	1.056.000
6,31	Contrapiso	m2	24	22.871	548.908	24.000	576.000
6,32	Mano de obra	m2	24	17.185	412.439	18.000	432.000
6,33	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	60.116	450.868	63.000	472.500
6,34	Mano de obra	m2	7,5	36.897	276.728	38.000	285.000
6,35	Adecuacion de plomeria (diametros varios), incluye sifones	ml	25	25.525	638.118	26.000	650.000
6,36	Mano de obra	ml	25	15.163	379.080	15.000	375.000
6,37	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
6,38	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
6,39	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
6,40	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
6,41	Retiro de mingitorios	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
6,42	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	442.260	1.769.040	464.000	1.856.000
6,43	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
6,44	Retiro de inodoros	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
6,45	Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios	un	4	1.166.400	4.665.600	1.153.000	4.612.000
6,46	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
6,47	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15	un	2	56.862	113.724	59.000	118.000
6,48	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
6,49	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	14.405	669.834	14.500	674.250
6,50	Mano de obra	m2	46,5	27.673	1.286.787	27.500	1.278.750
6,51	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500

Marcos D.

6,52	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
6,53	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	15.163	477.641	15.000	472.500
6,54	Mano de obra	ml	31,5	11.120	350.270	11.000	346.500
6,55	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.910	67.097	15.000	67.500
6,56	Mano de obra	m2	4,5	15.290	68.803	15.500	69.750
6,57	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	61.916	247.666	64.000	256.000
6,58	Mano de obra	un	4	15.163	60.653	15.000	60.000
6,59	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
6,60	Mano de obra	un	2	18.954	37.908	19.000	38.000
7	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (SUBSUELO EDIFICIO SEDE)**						
7,1	Provision e instalación de cierrapuertas hidráulico	un	1	409.406	409.406	429.000	429.000
7,2	Mano de obra	un	1	151.632	151.632	159.000	159.000
7,3	Provisión e instalación de puerta de madera para sanitarios 0.7 x 2.1	un	3	369.360	1.108.080	387.000	1.161.000
7,4	Mano de obra	un	3	105.258	315.774	110.000	330.000
7,5	Pintura al esmalte sintético de puertas de 0.7 x 2.1	m2	4,41	18.954	83.587	19.000	83.790
7,6	Mano de obra	m2	4,41	26.283	115.908	26.000	114.660
7,7	Retiro y colocación de azulejos	m2	20	60.116	1.202.315	63.000	1.260.000
7,8	Mano de obra	m2	20	48.775	975.499	51.000	1.020.000
7,9	Adecuación de plomeria en sanitario	ml	20	25.525	510.494	26.000	520.000
7,10	Mano de obra	ml	20	15.163	303.264	15.000	300.000
7,11	Retiro de mingitorio	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
7,12	Provisión y colocación de mingitorio	un	2	442.260	884.520	464.000	928.000
7,13	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
7,14	Provisión y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios	un	2	1.166.400	2.332.800	1.153.000	2.306.000
7,15	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
7,16	Retiro de inodoro	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
7,17	Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	35,6	14.405	512.819	14.500	516.200
7,18	Mano de obra	m2	35,6	27.673	985.153	27.500	979.000
7,19	Provisión y colocación de espejo sobre pared	m2	1,8	252.467	454.441	264.000	475.200
7,20	Mano de obra	m2	1,8	121.306	218.350	127.000	228.600
7,21	Demolición de revoque	m2	22,5	11.878	267.251	12.000	270.000
7,22	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	22,5	27.382	616.096	28.000	630.000
7,23	Mano de obra	m2	22,5	24.135	543.032	25.000	562.500
7,24	Texturado	m2	38,5	42.962	1.654.052	45.000	1.732.500
7,25	Mano de obra	m2	38,5	35.381	1.362.161	37.000	1.424.500
7,26	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	54,3	14.405	782.194	14.500	787.350
7,27	Mano de obra	m2	54,3	27.673	1.502.635	27.500	1.493.250
7,28	Colocación de ductos de pvc y arreglo de cableado	ml	30	21.870	656.100	22.000	660.000
7,29	Mano de obra	ml	30	14.580	437.400	15.000	450.000
7,30	Cambio de cajas, tomas y puntos de luz	un	8	56.862	454.896	59.000	472.000
7,31	Mano de obra	un	8	17.311	138.491	18.000	144.000
7,32	Retiro de mampara tipo eucatex h: 0.75	m2	5	23.756	118.778	24.000	120.000
7,33	Colocación de mampara superior tipo eucatex h: 0.75	m2	5	202.176	1.010.880	212.000	1.060.000
7,34	Mano de obra	m2	5	80.870	404.352	84.000	420.000
8	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (ESTACIONAMIENTO EDIFICIO AMPLIACIÓN)**						
8,1	Provisión y colocación de vidrios crudos para ventana balancín de 1x1 m	m2	2	252.467	504.935	264.000	528.000
8,2	Mano de obra	m2	2	121.306	242.611	127.000	254.000
8,3	Pintura antióxido de ventana balancín, incluye limpieza	m2	1	20.470	20.470	21.000	21.000
8,4	Mano de obra	m2	1	19.333	19.333	20.000	20.000
8,5	Provisión y colocación de bandeja porta cable metálica, incluye conexiones, cajas de paso y accesorios necesarios	ml	400	113.724	45.489.600	120.000	48.000.000
8,6	Mano de obra	ml	400	15.163	6.065.200	15.000	6.000.000
8,7	Provisión y cableado desde tablero hasta artefactos	ml	1000	13.900	13.899.600	14.000	14.000.000
8,8	Mano de obra	ml	1000	7.961	7.960.680	8.000	8.000.000

Marcos D.

8,9	Provisión y colocacion de tablero eléctrico para 18 TM como mínimo, metálico, de embutir, con barra F+N+T.	un	1	657.072	657.072	680.000	680.000
8,10	Mano de obra	un	1	568.620	568.620	595.000	595.000
8,11	Provisión y colocación de llave TM en tablero	un	5	88.452	442.260	92.000	460.000
8,12	Mano de obra	un	5	56.862	284.310	60.000	300.000
8,13	Provisión y colocación de artefacto estanco de adosar 2x36W, incluye 2 tubos tipo led 36w. Luz fría	un	35	160.380	5.613.300	160.000	5.600.000
8,14	Mano de obra	un	35	20.470	716.461	21.000	735.000
8,15	Bajada pluvial de estacionamiento hasta sub suelo de 100 mm	ml	10	43.594	435.942	45.000	450.000
8,16	Mano de obra	ml	10	29.063	290.628	30.000	300.000
8,17	Registro cloacal de 60x60 con tapa de hormigón	un	1	500.580	500.580	525.000	525.000
8,18	Mano de obra	un	1	197.880	197.880	207.000	207.000
9	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (PLANTA BAJA EDIFICIO AMPLIACIÓN)**						
9,1	Retiro y sustitución de bajante cloacal y pluvial	ml	20	43.594	871.884	45.000	900.000
9,2	Mano de obra	ml	20	29.063	581.256	30.000	600.000
9,3	Demolición de columna falsa de mamposteria	m2	2,7	23.756	64.140	24.000	64.800
9,4	Mampostería de 0.10 cm	m2	8	56.862	454.896	59.000	472.000
9,5	Mano de obra	m2	8	37.276	298.210	39.000	312.000
9,6	Adecuación de plomería en sanitario, incluye alimentación de agua y desague	ml	25	25.525	638.118	26.000	650.000
9,7	Mano de obra	ml	25	15.163	379.080	15.000	375.000
9,8	Demolición de azulejos	m2	63	11.878	748.304	12.000	756.000
9,9	Provisión y Colocación de azulejo	m2	63	60.116	3.787.294	63.000	3.969.000
9,10	Mano de obra	m2	63	36.897	2.324.519	37.000	2.331.000
9,11	Reposición de vidrio de ventana tipo esmerilado, crudo de 5mm	m2	1,2	252.467	302.961	264.000	316.800
9,12	Mano de obra	m2	1,2	121.306	145.567	127.000	152.400
9,13	Demolición de piso	m2	13	11.878	154.412	12.000	156.000
9,14	Colocación de piso tipo cerámico	m2	13	51.808	673.499	54.000	702.000
9,15	Mano de obra	m2	13	42.204	548.655	44.000	572.000
9,16	Demolición de mingitorios	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
9,17	Provisión y Colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	2	442.260	884.520	464.000	928.000
9,18	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
9,19	Demolición de inodoro	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
9,20	Provisión y colocación de inodoro, cisterna y asiento	un	2	1.166.400	2.332.800	1.153.000	2.306.000
9,21	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
9,22	Provisión y colocación de canillas tipo cierre automático, incluye retiro de las existentes	un	2	315.900	631.800	330.000	660.000
9,23	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
9,24	Demolición de ventana	un	2	82.134	164.268	86.000	172.000
9,25	Provisión y colocación de ventana de vidrio templado con marco de aluminio	m2	2	509.357	1.018.714	530.000	1.060.000
9,26	Mano de obra	m2	2	142.787	285.574	149.000	298.000
9,27	Retiro de ventana de vidrio con perfileria de aluminio	m2	2	82.134	164.268	86.000	172.000
9,28	Pintura al látex interior c/ enduido	m2	33	14.405	475.366	14.500	478.500
9,29	Mano de obra	m2	33	27.673	913.204	27.500	907.500
9,30	Demolición de cielo raso	m2	13	23.756	308.824	23.500	305.500
9,31	Provisión y colocación de cielo raso modulado tipo yeso acartonado	m2	13	93.506	1.215.583	98.000	1.274.000
9,32	Mano de obra	m2	13	50.544	657.072	53.000	689.000
9,33	Provisión y colocación de luces y tomas	un	2	56.862	113.724	59.000	118.000
9,34	Mano de obra	un	2	17.311	34.623	18.000	36.000
9,35	Provisión y colocación de cerraduras	un	3	88.452	265.356	92.000	276.000
9,36	Mano de obra	un	3	18.954	56.862	19.000	57.000
9,37	Reparación de puertas	un	2	7.582	15.163	7.500	15.000
9,38	Mano de obra	un	2	5.054	10.109	5.000	10.000
9,39	Provisión y colocación de caja sifonada	un	2	63.180	126.360	66.000	132.000
9,40	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
9,41	Provisión y colocación de rejilla 15x15 cm	un	2	1.166.400	2.332.800	1.153.000	2.306.000
9,42	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
9,43	Pintura de losa en voladizo (pintura para pista)	m2	167	41.067	6.858.189	41.000	6.847.000

Marcos D.

9,44	Mano de obra	m2	167	17.185	2.869.888	18.000	3.006.000
9,45	Retiro de cielo raso	m2	12	23.756	285.068	24.000	288.000
9,46	Colocación de lámina antisolar con protección UV, incluye retiro de lamina anterior	m2	78	126.360	9.856.080	128.000	9.984.000
9,47	Mano de obra	m2	78	63.180	4.928.040	65.000	5.070.000
9,48	Provisión y colocación de cortina vertical antisolar, incluye dosel	m2	110	416.988	45.868.680	425.000	46.750.000
9,49	Mano de obra	m2	110	151.632	16.679.520	150.000	16.500.000
10	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (QUINTO PISO EDIFICIO AMPLIACIÓN)**						
10,1	Demolición de revoque h: 1.0 m	m2	12,8	11.878	152.036	12.000	153.600
10,2	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	12,8	27.382	350.490	28.000	358.400
10,3	Mano de obra	m2	12,8	24.135	308.925	25.000	320.000
10,4	Sustitución de tomas y puntos de luz	un	5	56.862	284.310	59.000	295.000
10,5	Mano de obra	un	5	17.311	86.557	18.000	90.000
10,6	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes	m2	42	14.405	605.012	14.500	609.000
10,7	Mano de obra	m2	42	27.673	1.162.259	27.500	1.155.000
10,8	Cambio de desague de bacha, incluye sifón curvo	ml	2,5	25.525	63.812	26.000	65.000
10,9	Mano de obra	ml	2,5	15.163	37.908	15.000	37.500
10,10	Demolición de cielo raso	m2	13,5	23.756	320.702	24.000	324.000
10,11	Colocación de cielo raso modulado de yeso acartonado	m2	13,5	93.506	1.262.336	98.000	1.323.000
10,12	Mano de obra	m2	13,5	50.544	682.344	53.000	715.500
10,13	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	15	25.525	382.871	26.000	390.000
10,14	Mano de obra	ml	15	15.163	227.448	15.000	225.000
10,15	Demolicion de cielo raso	m2	17,5	23.756	415.724	24.000	420.000
10,16	Colocación de cielo raso modular en yeso acartonado	m2	17,5	93.506	1.636.362	98.000	1.715.000
10,17	Mano de obra	m2	17,5	50.544	884.520	53.000	927.500
10,18	Mampostería de 0.10 cm	m2	5,25	56.862	298.526	59.000	309.750
10,19	Mano de obra	m2	5,25	37.276	195.700	38.000	199.500
10,20	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	5,25	27.382	143.756	28.000	147.000
10,21	Mano de obra	m2	5,25	24.135	126.707	24.000	126.000
10,22	Demolición de azulejo	m2	5,25	11.878	62.359	12.000	63.000
10,23	Colocación de azulejo	m2	5,25	60.116	315.608	63.000	330.750
10,24	Mano de obra	m2	5,25	36.897	193.710	38.000	199.500
10,25	Demolición de mingitorios	un	3	44.858	134.573	47.000	141.000
10,26	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	3	442.260	1.326.780	464.000	1.392.000
10,27	Mano de obra	un	3	113.724	341.172	120.000	360.000
10,28	Provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, tapa y accesorios	un	3	1.166.400	3.499.200	1.153.000	3.459.000
10,29	Mano de obra	un	3	113.724	341.172	120.000	360.000
10,30	Provisión y colocación de cerradura	un	3	88.452	265.356	92.000	276.000
10,31	Mano de obra	un	3	18.954	56.862	19.000	57.000
10,32	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	243.000	486.000	255.000	510.000
10,33	Mano de obra	un	2	24.300	48.600	25.500	51.000
10,34	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes	m2	18	14.405	259.291	14.500	261.000
10,35	Mano de obra	m2	18	27.673	498.111	27.500	495.000
10,36	Provisión y colocación de tapa ciega	un	2	2.430	4.860	2.550	5.100
10,37	Mano de obra	un	2	1.458	2.916	1.530	3.060
10,38	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	20	25.525	510.494	26.000	520.000
10,39	Mano de obra	ml	20	15.163	303.264	15.000	300.000
10,40	Demolición de cielo raso	m2	9	23.756	213.801	24.000	216.000
10,41	Colocación de cielo raso modular de yeso acartonado	m2	9	93.506	841.554	98.000	882.000
10,42	Mano de obra	m2	9	50.544	454.896	53.000	477.000
10,43	Retiro de inodoro con cisterna	un	2	89.716	179.431	94.000	188.000
10,44	Provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, tapa y accesorios	un	2	1.166.400	2.332.800	1.153.000	2.306.000
10,45	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
10,46	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	120.042	240.084	125.000	250.000
10,47	Mano de obra	un	2	170.586	341.172	179.000	358.000

Marcos D.

10,48	Demolición de mesada	m2	1,05	14.531	15.258	15.000	15.750
10,49	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo de 10 cm y pollera de 15 cm	m2	1,05	660.960	694.008	693.000	727.650
10,50	Mano de obra	m2	1,05	228.420	239.841	239.000	250.950
10,51	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	225.553	451.105	236.000	472.000
10,52	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
10,53	Provisión y colocación de canilla tipo cierre automático	un	2	315.900	631.800	331.000	662.000
10,54	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
10,55	Provisión y colocación de espejo	m2	2,34	252.467	590.773	264.000	617.760
10,56	Mano de obra	m2	2,34	121.306	283.855	127.000	297.180
10,57	Reposición de azulejos dañados	m2	2,6	60.116	156.301	63.000	163.800
10,58	Mano de obra	m2	2,6	36.897	95.933	38.000	98.800
10,59	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	20	25.525	510.494	26.000	520.000
10,60	Mano de obra	ml	20	15.163	303.264	15.000	300.000
10,61	Demolición de mesada	m2	0,7	14.531	10.172	15.000	10.500
10,62	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo 10 cm y pollera 15 cm	m2	0,7	660.960	462.672	693.000	485.100
10,63	Mano de obra	m2	0,7	228.420	159.894	239.000	167.300
10,64	Provisión y colocación de lavatorios de embutir	un	2	454.896	909.792	477.000	954.000
10,65	Mano de obra	un	2	138.996	277.992	147.000	294.000
10,66	Provisión y colocación de canilla tipo cierre automático	un	2	315.900	631.800	331.000	662.000
10,67	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
10,68	Demolición de mingitorios	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
10,69	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	2	442.260	884.520	464.000	928.000
10,70	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
10,71	Demolición de cielo raso	m2	14	23.756	332.580	24.000	336.000
10,72	Provisión y colocación de cielo raso modular de yeso acartonado	m2	14	94.474	1.308.636	98.000	1.372.000
10,73	Mano de obra	m2	14	50.544	707.616	53.000	742.000
10,74	Pintura al látex interior c/ enduido sobre altura de azulejos	m2	14	14.405	201.671	14.500	203.000
10,75	Mano de obra	m2	14	27.673	387.420	29.000	406.000
10,76	Reposición de azulejos dañados	m2	2,7	60.116	162.313	63.000	170.100
10,77	Mano de obra	m2	2,7	36.897	99.622	38.000	102.600
10,78	Retiro de inodoro	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
10,79	Provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, tapa y accesorios	un	2	1.166.400	2.332.800	1.153.000	2.306.000
10,80	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
10,81	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	15	25.525	382.871	26.000	390.000
10,82	Mano de obra	ml	15	15.163	227.448	15.000	225.000
10,83	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	56.862	113.724	59.000	118.000
10,84	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
11	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (SÉPTIMO PISO EDIFICIO AMPLIACIÓN)**						
11,1	Demolición de mesada	m2	0,7	14.531	10.172	15.000	10.500
11,2	Demolición de azulejo	m2	48,2	11.878	572.512	12.000	578.400
11,3	Demolición de piso, contrapiso y carpeta	m2	11,0	19.839	218.224	20.000	220.000
11,4	Demolición de plomería (independizar desagues)	ml	5,0	2.654	13.268	3.000	15.000
11,5	Demolición de cielo raso	m2	11,0	23.756	261.312	24.000	264.000
11,6	Demolición de mampostería	m2	5,3	14.531	77.016	15.000	79.500
11,7	Demolición de mingitorios	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
11,8	Demolción de inodoros	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
11,9	Demolición de cisternas altas	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
11,10	Demolición de puertas	un	2	82.134	164.268	86.000	172.000
11,11	Mampostería de 0.15	m2	5,3	56.862	301.369	59.000	312.700
11,12	Mano de obra	m2	5,3	37.276	197.564	39.000	206.700
11,13	Contrapiso	m2	11	22.871	251.583	24.000	264.000
11,14	Mano de obra	m2	11	17.185	189.035	18.000	198.000
11,15	Carpeta	m2	11	11.562	127.181	12.000	132.000
11,16	Mano de obra	m2	11	21.102	232.123	22.000	242.000
11,17	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m2	11	51.808	569.884	54.000	594.000

Marcos D.

11,18	Mano de obra	m2	11	42.204	464.247	44.000	484.000
11,19	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo 10 cm y pollera 15 cm	m2	0,7	660.960	462.672	693.000	485.100
11,20	Mano de obra	m2	0,7	228.420	159.894	239.000	167.300
11,21	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	56.862	113.724	59.000	118.000
11,22	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
11,23	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	225.553	451.105	236.000	472.000
11,24	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
11,25	Provisión y colocación de canilla tipo cierre automático	un	2	315.900	631.800	331.000	662.000
11,26	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
11,27	Provisin y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios	un	2	1.166.400	2.332.800	1.153.000	2.306.000
11,28	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
11,29	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	442.260	1.769.040	464.000	1.856.000
11,30	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
11,31	Provisión y colocación de puertas de 0.7 m, incluye marcco, cerradura y pintura acrílica	un	2	369.360	738.720	387.000	774.000
11,32	Mano de obra	un	2	105.258	210.516	110.000	220.000
11,33	Provisión y colocación de cielo raso modulado tipo yeso acartonado	m2	11	93.506	1.028.570	98.000	1.078.000
11,34	Mano de obra	m2	11	50.544	555.984	53.000	583.000
11,35	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	243.000	486.000	255.000	510.000
11,36	Mano de obra	un	2	24.300	48.600	25.500	51.000
11,37	Sustitución de tomas y puntos eléctricos	un	4	56.862	227.448	59.000	236.000
11,38	Mano de obra	un	4	17.311	69.245	18.166	72.664
11,39	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	30	25.525	765.742	26.000	780.000
11,40	Mano de obra	ml	30	15.163	454.896	15.000	450.000
11,41	Demolición de cielo raso	m2	9	23.756	213.801	24.000	216.000
11,42	Provisión y colocación de cielo raso modular	m2	9	93.506	841.558	98.000	882.000
11,43	Mano de obra	m2	9	50.544	454.896	53.000	477.000
11,44	Provisión y colocación de cisterna y asiento para inodoro	un	2	1.166.400	2.332.800	1.153.000	2.306.000
11,45	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
11,46	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	56.862	113.724	59.000	118.000
11,47	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
11,48	Provisión y colocación de cerradura	un	3	88.452	265.356	92.000	276.000
11,49	Demolición de mesada	m2	1	18.954	18.954	19.000	19.000
11,50	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo de 10 cm y pollera de 15 cm	m2	1	660.960	660.960	693.000	693.000
11,51	Mano de obra	m2	1	228.420	228.420	239.000	239.000
11,52	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	225.553	451.105	236.000	472.000
11,53	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
11,54	Provisión y colocación de canillas tipo cierre automático	un	2	315.900	631.800	331.500	663.000
11,55	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
11,56	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	243.000	486.000	255.000	510.000
11,57	Mano de obra	un	2	24.300	48.600	25.500	51.000
11,58	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	20	25.525	510.494	26.000	520.000
11,59	Mano de obra	ml	20	15.163	303.264	15.000	300.000
11,60	Demolición de mesada	m2	0,7	14.531	10.172	15.000	10.500
11,61	Demolición de azulejo	m2	4,5	11.878	53.450	12.000	54.000
11,62	Demolición de cielo raso	m2	11,0	23.756	261.312	24.000	264.000
11,63	Demolición de mingitorios	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
11,64	Demolición de inodoros	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
11,65	Demolición de cisternas altas	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
11,66	Provisión y colocación de azulejo	m2	4,5	60.116	270.521	63.000	283.500
11,67	Mano de obra	m2	4,5	56.736	255.310	59.000	265.500
11,68	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo 10 cm y pollera 15 cm	m2	0,7	660.960	462.672	693.000	485.100
11,69	Mano de obra	m2	0,7	228.420	159.894	239.000	167.300
11,70	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	56.862	113.724	59.000	118.000

Marcos D. Arias

11,71	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
11,72	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	225.553	451.105	236.000	472.000
11,73	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
11,74	Provisión y colocación de canillas tipo cierre automático	un	2	315.900	631.800	331.000	662.000
11,75	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
11,76	Provisión y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios	un	2	1.166.400	2.332.800	1.153.000	2.306.000
11,77	Mano de obra	un	2	113.724	227.448	120.000	240.000
11,78	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	442.260	1.769.040	464.000	1.856.000
11,79	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
11,80	Provisión y colocación de cielo raso modulado tipo yeso acartonado	m2	11	93.506	1.028.570	98.000	1.078.000
11,81	Mano de obra	m2	11	50.544	555.984	53.000	583.000
11,82	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	243.000	486.000	255.000	510.000
11,83	Mano de obra	un	2	24.300	48.600	25.500	51.000
11,84	Sustitución de tomas y puntos eléctricos	un	4	56.862	227.448	59.000	236.000
11,85	Mano de obra	un	4	17.311	69.245	18.000	72.000
11,86	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	40	25.525	1.020.989	26.000	1.040.000
11,87	Mano de obra	ml	40	15.163	606.528	15.000	600.000
11,88	Demolición de mesada	m2	1,4	14.531	20.344	15.000	21.000
11,89	Demolición de azulejo	m2	2,8	11.878	33.258	12.000	33.600
11,90	Demolición de piso, contrapiso y carpeta (Incluye zócalo)	m2	13,5	17.185	321.997	18.000	243.000
11,91	Demolición de plomería de bacha (incluye rejilla de desague)	ml	3,0	2.654	7.961	3.000	9.000
11,92	Demolición de revoque h:1.5m	m2	27,9	11.878	331.392	12.000	334.800
11,93	Demolición de cielo raso	m2	13,5	23.756	320.702	24.000	324.000
11,94	Mampostería de 15	m2	0,4	56.862	22.745	59.000	23.600
11,95	Mano de obra	m2	0,4	37.276	14.910	39.000	15.600
11,96	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	27,9	27.382	763.959	28.000	781.200
11,97	Mano de obra	m2	27,9	24.135	673.360	25.000	697.500
11,98	Contrapiso	m2	5,0	22.871	114.356	24.000	120.000
11,99	Mano de obra	m2	5,0	17.185	85.925	18.000	90.000
11,100	Carpeta	m2	13,5	11.562	156.086	12.000	162.000
11,101	Mano de obra	m2	13,5	21.102	284.879	22.000	297.000
11,102	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m2	13,5	51.808	699.403	54.000	729.000
11,103	Mano de obra	m2	13,5	42.204	569.757	44.000	594.000
11,104	Provisión y colocación de zólcalo	ml	18,7	17.496	327.175	18.000	336.600
11,105	Mano de obra	ml	18,7	11.178	209.029	11.500	215.050
11,106	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba con zócalo y pollera de 10 cm	m2	1,4	660.960	925.344	693.000	970.200
11,107	Mano de obra	m2	1,4	228.420	319.788	239.000	334.600
11,108	Provisión y Colocación de bacha de emprotrada 40x34 cm profunda, de acero Inoxidable	un	1,0	139.881	139.881	147.000	147.000
11,109	Mano de obra	un	1,0	582.141	582.141	610.000	610.000
11,110	Provisión y colocación de canilla de pared	un	1,0	315.900	315.900	331.000	331.000
11,111	Mano de obra	un	1,0	113.724	113.724	119.000	119.000
11,112	Provisión y colocación de revestido de azulejo	m2	4,4	60.116	264.509	63.000	277.200
11,113	Mano de obra	m2	4,4	36.897	162.347	38.000	167.200
11,114	Sustitución de tomas y puntos eléctricos	un	5,0	56.862	284.310	59.000	295.000
11,115	Mano de obra	un	4,0	17.311	69.245	18.000	72.000
11,116	Pintura al látex interior c/ enduído	m2	46,8	14.405	674.156	14.500	678.600
11,117	Mano de obra	m2	46,8	27.673	1.295.089	29.000	1.357.200
11,118	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	30,0	25.525	765.742	26.000	780.000
11,119	Mano de obra	ml	30,0	15.163	454.896	15.000	450.000
11,120	Provisión y colocación de cielo raso modulado de durlock	m2	13,5	93.506	1.262.336	98.000	1.323.000
11,121	Mano de obra	m2	13,5	50.576	682.776	53.000	715.500
11,122	Provisión y colocación de desengrasador bajo mesada	un	1,0	151.632	151.632	159.000	159.000
11,123	Mano de obra	un	1,0	113.724	113.724	120.000	120.000

Marcos D.

11,124	Adecuacion de plomería de desague de bacha (incluye colocación de rejilla sifonada y conexión a bajante clocal)	ml	5,0	25.525	127.624	26.000	130.000
11,125	Mano de obra	ml	5,0	15.163	75.816	15.000	75.000
11,126	Demolición de revoque	m2	100	11.878	1.187.784	12.000	1.200.000
11,127	Demolición de cielo raso	m2	380	23.756	9.027.158	23.500	8.930.000
11,128	Retiro de ventana de vidrio	un	24	82.134	1.971.216	86.000	2.064.000
11,129	Retiro de cortinas y porta cortinas	m2	450	2.916	1.312.200	3.000	1.350.000
11,130	Reparación de fisura de junta entre losa y muro, incluye todos los materiales de seguridad necesarios	ml	44	648.810	28.547.640	650.000	28.600.000
11,131	Mano de obra	ml	44	243.486	10.713.384	243.000	10.692.000
11,132	Regularización de mocheta	ml	57	6.065	345.721	6.000	342.000
11,133	Mano de obra	ml	57	13.900	792.277	14.000	798.000
11,134	Reemplazar paños de vidrios dañados por vidrio templado de 8 mm	m2	10	291.600	2.916.000	305.000	3.050.000
11,135	Colocación de ventana con carpintería de aluminio existente	un	24	142.787	3.426.883	149.000	3.576.000
11,136	Provisión y colocación de lámina antisolar con protección UV, incluye retiro de lamina anterior	m2	10	126.360	1.263.600	132.000	1.320.000
11,137	Mano de obra	m2	10	63.180	631.800	66.000	660.000
11,138	Provisión y colocación de cielo raso modulado de durlock	m2	376,5	93.506	32.205.160	98.000	36.897.000
11,139	Mano de obra	m2	376,5	50.544	19.029.816	50.000	18.825.000
11,140	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	100	27.382	2.738.205	28.000	2.800.000
11,141	Mano de obra	m2	100	24.135	2.413.476	24.000	2.400.000
11,142	Pintura al látex interior con enduído (sólo la pared donde se encuentran las ventanas)	m2	100	14.405	1.440.504	14.500	1.450.000
11,143	Mano de obra	m2	100	27.673	2.767.284	27.500	2.750.000
11,144	Reparación boquetas en techo y terraza, incluye desmonte, colocación e impermeabilización	un	14	720.252	10.083.528	735.000	10.290.000
11,145	Mano de obra	un	14	480.168	6.722.352	490.000	6.860.000
11,146	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	270	25.525	6.891.674	26.500	7.155.000
11,147	Mano de obra	ml	270	15.163	4.094.064	16.000	4.320.000
TOTAL				**TOTAL**	**712.729.309**	**TOTAL**	**728.178.499**

Marcos D. Arias

SGTO 1° SG MARCOS ARIAS
SECRETARIO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP ARQ. HUGO ANTONIOLI
PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP ABG. ENRIQUE MELGAREJO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP ARQ. LIDIA TELLEZ
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP RAMON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

MOTENONDEHA
Tetã Nangaréko
Ministerio de
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Comité de Evaluación

Paraguay de la gente

Concurso de Ofertas N° 02/22 "Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN Mcal López esquina Vice Pdte. Sánchez"

ID: 409256

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN		MBS INGENIERIA S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio UNITARIO (IVA incluido)	Precio Total
1	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIO (FACHADAS DEL EDIFICIO)**						
1,1	Demarcación horizontal con pintura termoplástica en frío - senda peatonal de estacionamiento	m2	35	132.000	4.620.000	139.620	4.886.700
1,2	Mano de obra	m2	35	46.000	1.610.000	48.867	1.710.345
1,3	Pintura de símbolo de accesibilidad en estacionamiento y rampas de esquina	un	5	132.000	660.000	139.620	698.100
1,4	Mano de obra	un	5	46.000	230.000	48.867	244.335
1,5	Provisión y colocación de alumbrado publico de 50 w con fotocélula	un	12	205.000	2.460.000	216.411	2.596.932
1,6	Mano de obra	un	12	21.000	252.000	22.618	271.416
1,7	Construcción de rampa de accesibilidad de acuerdo a normativas en esquina, incluye demolición de piso existente	un	1	539.000	539.000	568.393	568.393
1,8	Mano de obra	un	1	359.000	359.000	378.929	378.929
1,9	Provisión y colocación de rampa metálica desmontable en acceso principal	un	1	1.326.000	1.326.000	1.396.200	1.396.200
1,10	Mano de obra	un	1	204.000	204.000	214.800	214.800
1,11	Demolición de revoque de base de generador	m2	7	12.400	86.800	13.124	91.868
1,12	Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo	m2	7	28.000	196.000	28.255	197.785
1,13	Mano de obra	m2	7	25.000	175.000	26.667	186.669
1,14	Pintura al látex exterior c/ enduido	m2	7	15.000	105.000	15.917	111.419
1,15	Mano de obra	m2	7	29.000	203.000	30.577	214.039
1,16	Demolición de piso y contrapiso en vereda	m2	8,5	18.000	153.000	18.988	161.398
1,17	Provisión y colocación de piso granito taquito 40x40 cm, incluye contrapiso	m2	8,5	136.000	1.156.000	143.948	1.223.558
1,18	Mano de obra	m2	8,5	49.000	416.500	50.000	425.000
1,19	Provisión y colocación de rejilla metálica a:30 cm	ml	9	238.000	2.142.000	225.316	2.027.844
1,20	Mano de obra	ml	9	159.000	1.431.000	167.544	1.507.896
1,21	Provisión y colocación de caño de desague pluvial de 100 mm enterrado	ml	15	45.000	675.000	43.226	648.390
1,22	Mano de obra	ml	15	30.000	450.000	30.000	450.000
1,23	Desmonte y relleno de tierra para trabajos de plomería	m3	3,75	88.000	330.000	93.266	349.748
2	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIO (PLANTA BAJA EDIFICIO SEDE)**						
2,1	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	32,5	15.000	487.500	15.917	517.303
2,2	Mano de obra	m2	32,5	29.000	942.500	30.577	993.753
2,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	19.000	199.500	20.943	219.902
2,4	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
2,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	15.000	322.500	16.754	360.211
2,6	Mano de obra	ml	21,5	11.000	236.500	12.287	264.171
2,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	9	15.000	135.000	16.475	148.275
2,8	Mano de obra	m2	9	16.000	144.000	16.894	152.046
2,9	Provisión y colocacion de cerraduras tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas internas	un	2	64.000	128.000	68.414	136.828
2,10	Mano de obra	un	2	15.000	30.000	16.754	33.508
2,11	Provisión y colocación de cerraduras tipo cilindrica en puertas principales	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
2,12	Mano de obra	un	2	19.000	38.000	20.943	41.886
2,13	Provisión y colocación de cisternas altas	un	2	86.000	172.000	90.753	181.506
2,14	Mano de obra	un	2	39.000	78.000	41.886	83.772

Marcos D.