Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°43/2021 ID N°391379 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA AVDA. YKUA KARANDAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 391379"MES INGENIERIA S.A" RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristica adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	Demolicion de cimiento de PBC	M3	230.000	4,2	230.000	966.000	0	0,00%
1.3	Demolicion de H°A°	M3	47.150	3	45.000	135.000	-2.150	-4,56%
1.4	Marcacion y replanteo	M2	4.000	681	4.000	2.724.000	0	0,00%
1.5	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	204,3	40.000	8.172.000	11	0,03%
1.6	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	681	43.000	29.283.000	-9.325	-17,82%
1.7	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	227	35.000	7.945.000	155	0,44%
1.8	Enripiado de piedra	M2	1.685	681	1.500	1.021.500	-185	-10,98%
1.9	Badem	M3	1.380.000	11,15	1.200.000	13.380.000	-180.000	-13,04%
1.10	Tapa de canal de H°A°	M3	2.261.022	1,89	2.100.000	3.969.000	-161.022	-7,12%
1.11	Excavacion	M3	47.197	7,2	45.000	324.000	-2.197	-4,65%
1.12	Muro de PBC	M3	464.111	7,2	410.000	2.952.000	-54.111	-11,66%
1.13	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.371	9	150.000	1.350.000	-70.371	-31,93%
1.14	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	662.251	1	650.000	650.000	-12.251	-1,85%
	TOTAL					**73.639.500**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°43/2021 ID N°391379 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA AVDA. YKUA KARANDAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 391379"NA CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristica adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	370.000	710.400	-28.320	-7,11%
1.2	Demolicion de cimiento de PBC	M3	230.000	4,2	184.500	774.900	-45.500	-19,78%
1.3	Demolicion de H°A°	M3	47.150	3	38.000	114.000	-9.150	-19,41%
1.4	Marcacion y replanteo	M2	4.000	681	3.547	2.415.507	-453	-11,33%
1.5	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	204,3	32.500	6.639.750	-7.489	-18,73%
1.6	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	681	45.000	30.645.000	-7.325	-14,00%
1.7	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	227	28.500	6.469.500	-6.345	-18,21%
1.8	Enripiado de piedra	M2	1.685	681	1.350	919.350	-335	-19,88%
1.9	Badem	M3	1.380.000	11,15	1.114.000	12.421.100	-266.000	-19,28%
1.10	Tapa de canal de H°A°	M3	2.261.022	1,89	1.850.000	3.496.500	-411.022	-18,18%
1.11	Excavacion	M3	47.197	7,2	39.000	280.800	-8.197	-17,37%
1.12	Muro de PBC	M3	464.111	7,2	390.000	2.808.000	-74.111	-15,97%
1.13	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.371	9	195.021	1.755.189	-25.350	-11,50%
1.14	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	662.251	1	550.000	550.000	-112.251	-16,95%
	TOTAL					**69.999.996**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque