Municipalidad de Mcal. Francisco S. López

Unidad Operativa de Contrataciones

e-mail: munimcallopez@hotmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 07/10/2022						CD Nº 10/2022										ID Nº 418150
		Empresa 1: Florenciano Duarte Construcciones con R.U.C. N° 1741618-3; Correo Electronico: florencianoduarte@hotmail.com; Número de teléfono: (0976)937140					Empresa 2: Macro Busines con R.U.C. N° 2050847-6; Correo Electrónico: dancamacro@gmail.com; Número de teléfono: (0631)21940-(0972)570316-(0991)275059					N/A				
Item:	**Construcción de Tinglado Comunitario en la Comunidad de San Carlos del Distrito de Mcal. Francisco S. Lopez**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1			**Preparacion de la obra**						**Preparacion de la obra**							
1.1	Movilizacion y desmovilizacion:Cartel de obras.Construccion de vallados de obras	Obra	Nacional	216	17.000	3.672.000	Obra	Nacional	216	13.923	3.007.308					-
1.2	Limpieza y preparacion de terreno(incluye destronque de arbustos)	Obra	Nacional	216	6.000	1.296.000	Obra	Nacional	216	4.812	1.039.392					-
2	Replanteo, marcacion y nivelacion	Obra	Nacional	216	5.500	1.188.000	Obra	Nacional	216	4.812	1.039.392					
3			**Colocacion de hormigon armado**						**Colocacion de hormigon armado**							
3.1	Excabacion para zapata	Obra	Nacional	24	80.000	1.920.000	Obra	Nacional	24	64.160	1.539.840					-
3.2	Zapatas de HºAº	Obra	Nacional	6	2.100.000	12.600.000	Obra	Nacional	6	1.764.400	10.586.400					
3.3	Encadenado inferior 20x40	Obra	Nacional	4,36	2.200.000	9.592.000	Obra	Nacional	4,36	1.844.600	8.042.456					
3.4	Encadenado HºAº MEDIO 15X30	Obra	Nacional	2,21	2.400.000	5.304.000	Obra	Nacional	2,21	2.005.000	4.431.050					
3.5	Encadenado HºAº SUPERIOR 15X30	Obra	Nacional	2,21	2.400.000	5.304.000	Obra	Nacional	2,21	2.005.000	4.431.050					
3.6	Pilares de HºA| 30X30 cm	Obra	Nacional	8,6	2.500.000	21.500.000	Obra	Nacional	8,6	2.165.400	18.622.440					-
4	Excabacion y carga bloque de piedra bruta colocada	Obra	Nacional	16,38	495.000	8.108.100	Obra	Nacional	16,38	441.100	7.225.218					-
5	Mamposteria de nivelacion de 0,30 Lad. Comun	Obra	Nacional	27,25	150.000	4.087.500	Obra	Nacional	27,25	120.300	3.278.175					-
6	Techo de chapa zinc # 26 c/ pilares, zapatas y estructuras metalica recticulada en perfil "U", correas de perfil "C" y cruz de San Andres	Obra	Nacional	276	241.500	66.654.000	Obra	Nacional	276	200.500	55.338.000					
7	Trabajos Complementarios: Limpieza Final	Obra	Nacional	1	1.700.000	1.700.000	Obra	Nacional	1	1.403.692	1.403.692					-
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					**142.925.600**					**119.984.413**					-

RODRIGO JAVIER RODRIGUEZ MOREL
Responsable de UOC

0