ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Nº	Descripción	BR CONSTRUCCIONES			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS			ISIDORO GOMEZ		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	REPLANTEO Y MARCACION	1,00	2.450.000	2.450.000	1,00	350.000	350.000	1,00	3.850.000	3.850.000
2	CIMIENTO PBC	81,00	270.000	21.870.000	81,00	21.000	1.701.000	81,00	250.000	20.250.000
3	NIVELACION 0.45	40,00	156.500	6.260.000	40,00	120.000	4.800.000	40,00	185.000	7.400.000
4	NIVELACION 0.30	130,00	100.000	13.000.000	130,00	115.000	14.950.000	130,00	119.520	15.537.600
5	AISLACION 0,30	84,00	26.000	2.184.000	84,00	22.000	1.848.000	84,00	28.000	2.352.000
6	AISLACION 0,15	336,00	16.500	5.544.000	336,00	15.000	5.040.000	336,00	12.000	4.032.000
7	ELEVACION 0.30	84,00	100.000	8.400.000	84,00	125.000	10.500.000	84,00	105.000	8.820.000
8	ELEVACION 0.15	170,00	54.200	9.214.000	170,00	55.000	9.350.000	170,00	62.000	10.540.000
9	PINTURA DE LADRILLO VISTO	504,00	15.000	7.560.000	504,00	9.000	4.536.000	504,00	15.600	7.862.400
10	ALAMBRE LISO C/ COLOCACION	2.352,00	900	2.116.800	2.352,00	2.000	4.704.000	2.352,00	950	2.234.400
11	PINTURA DE POSTES	1,00	1.350.000	1.350.000	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.100.000	2.100.000
12	Maderamen en mamposteria colocad/	36,00	64.550	2.323.800	36,00	85.000	3.060.000	36,00	95.000	3.420.000
13	Maderamen p/ postes 4"x4"	168,00	75.000	12.600.000	168,00	10.000	1.680.000	168,00	55.000	9.240.000
14	PORTON METALICO 1,20 MTS	1,00	550.000	550.000	1,00	850.000	850.000	1,00	650.000	650.000
15	Limpieza final 0.05 %	1,00	4.771.130	4.771.130	1,00	4.814.900	4.814.900	1,00	4.914.420	4.914.420
16	Imprevistos 0.03 %	1,00	2.862.678	2.862.678	1,00	2.888.940	2.888.940	1,00	2.948.652	2.948.652
17	Costo de obra basica	1,00	103.056.408	103.056.408	1,00	104.001.840	104.001.840	1,00	106.151.472	106.151.472
18	Gastos gral y benef 0.15 %	1,00	15.458.461	15.458.461	1,00	15.600.276	15.600.276	1,00	15.922.721	15.922.721
19	Costo Total de Obra			**118.514.869**			**119.602.116**			**122.074.193**

ENCARGADO DE LA U.O.C.