CD N° 101/2019 "CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CANAL CON TAPA DE H° A°, SOBRE CALLE 21 DE SEPTIEMBRE Y LA AVDA. NANAWA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: AC CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item No	Descripción *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en paréntesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estándar	UNI	1	760.000	750.000	10.000	1	1	760.000	750.000	10.000	
1.2	Medidas de seguridad, vallados y señalización	GL	1	600.000	650.000	-50.000	-8	1	600.000	650.000	-50.000	
1.3	Replanteo de obra	GL	1	400.000	410.000	-10.000	-3	1	400.000	410.000	-10.000	
1.4	TRAMO N°1 - CANAL A CIELO ABIERTO - Muro de piedra bruta	M3	120	367.840	362.000	5.840	2	120	44.140.800	43.440.000	700.800	
1.5	Piso de hormigón con contrapiso de cascotes	M2	90	104.133	105.000	-867	-1	90	9.371.970	9.450.000	-78.030	
1.6	TRAMO N° 2 - CANAL C/ TAPA DE LOSA DE H°A° (Fijas y moviles) Muro de piedra bruta	M3	56	367.125	366.000	1.125	0	56	20.559.000	20.496.000	63.000	
1.7	Piso de hormigón con contrapiso de cascotes	M2	42	106.542	107.000	-458	-0	42	4.474.764	4.494.000	-19.236	
1.8	TAPA DE LOSA DE H°A° - Losetas móviles de H°A°	M3	0,72	2.883.195	2.900.000	-16.805	-1	0,72	2.075.900	2.088.000	-12.100	
1.9	Losas fijas de H°A°	M3	13,69	2.883.195	2.900.000	-16.805	-1	13,69	39.470.940	39.701.000	-230.060	
1.10	Limpieza final	GL	1	500.000	521.000	-21.000	-4	1	500.000	521.000	-21.000	
				8.972.030	9.071.000	-98.970		#¡REF!	122.353.374	122.000.000	353.374	-

Abog. Mirta Victoriano Jara
Jefa de Dpto. Adm.
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina
Encargado
Coordinación y Verificación Contrat.
Dirección de la U.O.C