Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	**Demoliciones**										
a-	Aberturas incluye ventanas y puertas. Ver planito	22.000	10	N/A	N/A	20.000	**200.000**	N/A	N/A	754.150	**7.541.500**
b-	Campana VER PLANO	500.000	2	N/A	N/A	800.000	**1.600.000**	N/A	N/A	1.245.700	**2.491.400**
c-	Tapa de registros rejilla	15.000	8	N/A	N/A	12.000	**96.000**	N/A	N/A	254.780	**2.038.240**
d-	Piso cerámico	12.000	323	N/A	N/A	10.000	**3.230.000**	N/A	N/A	75.400	**24.354.200**
e-	Interior de cámaras incluye puerta	40.000	3	N/A	N/A	38.000	**114.000**	N/A	N/A	421.500	**1.264.500**
f-	Azulejos	6.000	90	N/A	N/A	5.000	**450.000**	N/A	N/A	78.940	**7.104.600**
g-	Mesadas	200.000	1	N/A	N/A	250.000	**250.000**	N/A	N/A	895.420	**895.420**
h-	Mamparas	6.500	30	N/A	N/A	6.000	**180.000**	N/A	N/A	125.800	**3.774.000**
i-	Aberturas en techo -persianas	22.000	12	N/A	N/A	20.000	**240.000**	N/A	N/A	258.790	**3.105.480**
j-	Instalación agua corriente	150.000	1	N/A	N/A	100.000	**100.000**	N/A	N/A	1.250.000	**1.250.000**
k-	Instalación desagüe cloacal	120.000	1	N/A	N/A	100.000	**100.000**	N/A	N/A	2.500.000	**2.500.000**
2	**Cerramiento vertical**										
a-	Mamposterías de ladrillo común de 0,15 EN CERRAMIENTO DE VAÑOS.	65.000	12	N/A	N/A	60.000	**720.000**	N/A	N/A	71.200	**854.400**
b-	Placas de yeso acartonado, divisoria de ambientes	150.000	122	N/A	N/A	140.000	**17.080.000**	N/A	N/A	98.450	**12.010.900**
c-	Dintel prefabricado en acceso a cocina	60.000	2,8	N/A	N/A	50.000	**140.000**	N/A	N/A	189.000	**529.200**
3	**Revoque**										
a-	Filtrado	15.000	24	N/A	N/A	12.000	**288.000**	N/A	N/A	25.400	**609.600**
4	**Extractor**										
a-	De Pared (axial)	300.000	12	N/A	N/A	220.000	**2.640.000**	N/A	N/A	400.000	**4.800.000**
b-	Aire Acondicionado de 24.000BTU(SPLIT)	3.500.000	1	N/A	N/A	3.200.000	**3.200.000**	N/A	N/A	12.251.000	**12.251.000**
c-	Aire Acondicionado de 12.000BTU(SPLIT)	2.000.000	1	N/A	N/A	1.800.000	**1.800.000**	N/A	N/A	7.500.000	**7.500.000**
5	**Aberturas de Maderas en cedro**										
a-	P. Placa 0,90x2,1 revestida ambas caras con chapa galvanizada h=0,70 (ver especificaciones técnicas)	900.000	4	N/A	N/A	650.000	**2.600.000**	N/A	N/A	No figura	**0**
b-	P. placa 1,00 x 2,10 vaivén (ver especificaciones técnicas)con visor	800.000	2	N/A	N/A	600.000	**1.200.000**	N/A	N/A	650.000	**1.300.000**
c-	P. Tablero 1,50x2,1 (ver especificaciones técnicas)Acceso posterior	500.000	1	N/A	N/A	400.000	**400.000**	N/A	N/A	854700	**854.700**
d-	P. Tablero 2,40x2,1 vaivén con visor de 0,60x0,40 (ver especificaciones técnicas) Acceso Interno	1.500.000	1	N/A	N/A	1.200.000	**1.200.000**	N/A	N/A	854.700	**854.700**
e-	Ventana persiana en aluminio con tela metálica 1,20 x1,20 (ver especificaciones técnicas)	600.000	2	N/A	N/A	500.000	**1.000.000**	N/A	N/A	606.960	**1.213.920**
f-	Ventana en aluminio vidrio fijo hasta cierta altura y otra corrediza para servido- 1,00 x 1,50 (ver especificaciones técnicas)	400.000	1	N/A	N/A	380.000	**380.000**	N/A	N/A	260.000	**260.000**
g-	Tejido de alambre hexagonal de 25mm para ventana parte superior	7.000	100	N/A	N/A	7.500	**750.000**	N/A	N/A	17.955	**1.795.500**
h-	Puerta principal de 2,10x0,90 (baño), divisoria a confirmar	1.500.000	2	N/A	N/A	1.200.000	**2.400.000**	N/A	N/A	900.000	**1.800.000**

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
6	**Instalación Eléctrica**										
	Revisión general de la instalación, cambio de cable y llave termomagnética de cada circuito, luces, termocalefón y tomas especiales	8.000.000	1	N/A	N/A	6.500.000	**6.500.000**	N/A	N/A	5.000.000	**5.000.000**
7	**Instalación Sanitaria**										
a-	Agua corriente para agua fría y caliente	420.000	8	N/A	N/A	400.000	**3.200.000**	N/A	N/A	456.000	**3.648.000**
b-	Termocalefón de 100 litros	1.200.000	2	N/A	N/A	1.000.000	**2.000.000**	N/A	N/A	2.500.000	**5.000.000**
c-	Desagüe cloacal	280.000	8	N/A	N/A	300.000	**2.400.000**	N/A	N/A	1.200.000	**9.600.000**
d-	Colocación de tapa ciega en desagües existentes ,incluye limpieza del desagüe	35.000	50	N/A	N/A	20.000	**1.000.000**	N/A	N/A	120.000	**6.000.000**
e-	Colocación de rejilla de piso en ubicación de marmitas de 0,20 x0,20	100.000	2	N/A	N/A	80.000	**160.000**	N/A	N/A	400.000	**800.000**
f-	Reparación de baños(cambio de azulejo, piso artefactos, accesorios y griferías)	4.500.000	2	N/A	N/A	5.000.000	**10.000.000**	N/A	N/A	1.000.000	**2.000.000**
9	**Mesadas**										
a-	En HºAº con soporte en mampostería revestida en acero inoxidable utilizado para cocina, incluye bacha profunda de acero inoxidable y grifería pico móvil para agua fría y caliente, ver planito para diseño.	1.000.000	35	N/A	N/A	950.000	**33.250.000**	N/A	N/A	421.000	**14.735.000**
b-	En granito natural con zócalo de 8 cm para servido	680.000	1	N/A	N/A	565.000	**565.000**	N/A	N/A	421.000	**421.000**
11	**Pisos**										
a-	Granito, incluye carpeta y pulida	100.000	323	N/A	N/A	87.000	**28.101.000**	N/A	N/A	77.000	**24.871.000**
12	**Zócalos**										
a-	Granito	25.000	150	N/A	N/A	20.000	**3.000.000**	N/A	N/A	17.500	**2.625.000**
13	**Pinturas**										
a-	Sintético paredes ,incluye cielorraso	22.000	380	N/A	N/A	18.000	**6.840.000**	N/A	N/A	15.000	**5.700.000**
b-	Sintético -Aberturas	23.000	35	N/A	N/A	16.000	**560.000**	N/A	N/A	15.000	**525.000**
c-	Sintético -Aberturas existentes	23.000	13	N/A	N/A	16.000	**208.000**	N/A	N/A	15.000	**195.000**
14	**Revestimientos**										
a-	Azulejos 15 x15 en colores para generar diseños y terminación de azulejos área de procesamiento	65.000	81	N/A	N/A	58.000	**4.698.000**	N/A	N/A	75.400	**6.107.400**
b-	Azulejos 15 x15 en colores para metabólico	65.000	35	N/A	N/A	58.000	**2.030.000**	N/A	N/A	75.400	**2.639.000**
c-	Azulejos 15 x15 en colores en área sucia	65.000	60	N/A	N/A	60.000	**3.600.000**	N/A	N/A	75.400	**4.524.000**
15	**Cámaras Frigoríficas: Incluye todos los elementos necesarios para el funcionamiento dependiendo del uso (ver espacio para equipar)**										
a-	**Cámara frigorífica N° 1**										
	Trabajos a realizar: Provisión y colocación de compresor de 5HP, 380 voltios trifásico Provisión y montaje de 1 (uno) evaporador Provisión y colocación de válvula de expansión - filtro										

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
	Provisión y colocación de 1 (uno) puerta para cámara de 2,10 x 1.00 metros Provisión y colocación de marco de madera Provisión y colocación de sistema de deshielo, controlador de descongelado automático Provisión y colocación de un termostato Provisión y montaje de sistema de protección Provisión y montaje de sistema de automatización Provisión y colocación de cañerías de cobre con aislación térmica Provisión y montaje de tablero de mando y fuerza independiente Provisión y montaje de sistema de control de temperatura Iluminación y señalización de la cámara Cambio total de los cableados de los equipos y del tablero Obras civiles: reparación, revoques, azulejos, pinturas conforme a necesidad Ajustes general, puesta en marcha y control de funcionamiento	40.000.000	1	N/A	N/A	36.000.000	**36.000.000**	N/A	N/A	22.500.000	**22.500.000**
b-	**Cámara frigorífica N° 2**										
	Trabajos a realizar: Provisión y colocación de compresor de 5HP, 380 voltios trifásico Provisión y montaje de 1 (uno) evaporador Provisión y colocación de válvula de expansión – filtro Provisión y colocación de 1 (uno) puerta para cámara de 2,10 x 1.00 metros Provisión y colocación de marco de madera Provisión y colocación de sistema de deshielo, controlador de descongelado automático Provisión y colocación de un termostato Provisión y montaje de sistema de protección Provisión y montaje de sistema de automatización Provisión y colocación de cañerías de cobre con aislación térmica Provisión y montaje de tablero de mando y fuerza independiente Provisión y montaje de sistema de control de temperatura Iluminación y señalización de la cámara Cambio total de los cableados de los equipos y del tablero Obras civiles: reparación, revoques, azulejos, pinturas conforme a necesidad Ajustes general, puesta en marcha y control de funcionamiento	40.000.000	1	N/A	N/A	36.000.000	**36.000.000**	N/A	N/A	22.985.000	**22.985.000**

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS			
			Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Cámara Frigorífica N° 3										
Trabajos a realizar: Provisión y colocación de compresor de 5HP, 380 voltios trifásico Provisión y montaje de 1 (uno) evaporador Provisión y colocación de válvula de expansión – filtro Provisión y colocación de 1 (uno) puerta para cámara de 2,10 x 1.00 metros Provisión y colocación de marco de madera Provisión y colocación de sistema de deshielo, controlador de descongelado automático Provisión y colocación de un termostato Provisión y montaje de sistema de protección Provisión y montaje de sistema de automatización Provisión y colocación de cañerías de cobre con aislación térmica Provisión y montaje de tablero de mando y fuerza independiente Provisión y montaje de sistema de control de temperatura Iluminación y señalización de la cámara Cambio total de los cableados de los equipos y del tablero Obras civiles: reparación, revoques, azulejos, pinturas conforme a necesidad Ajustes general, puesta en marcha y control de funcionamiento Garantía de buen funcionamiento del equipo: 1 año	40.000.000	1	N/A	N/A	36.000.000	**36.000.000**	N/A	N/A	22.950.000	**22.950.000**
Cocina Industrial										
Incluye todos los elementos necesarios para el funcionamiento (ver espacio para equipar) De 10 hornallas Medidas aprox.: Largo: 2,40 mts. Ancho: 1,05 mts Altura: 0,90 cm Estructura: en caños Máneman de 1 ½" , ángulo hierro de 1" Mesada y Divisoria: U de 4 x 2", U de 2 x 2" Parrilla: estructura de hierro Angulo de 1" Hornalla: de 0,40 x 0,40 mts de hierro fundido Quemador: 2 en 1 Quemador chico de 40cm de diámetro x 1cm de espesor Quemador grande de 72cm de diámetro x 1 cm de espesor Cañería de Gas: de caños Máneman de 1 ¼ " , con regulador de gas, mangueras de alta presión, llave de paso de ½ " 20 unidades.	11.703.000	1	N/A	N/A	8.000.000	**8.000.000**	N/A	N/A	12.450.000	**12.450.000**

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
17	Limpieza final de obra										
		700.000	1	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1.345.780	1.345.780
T O T A L							268.470.000				279.574.440

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				Porcentaje de variación	GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS				Porcentaje de variación
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total		Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	
1	**Demoliciones**												
a-	Aberturas incluye ventanas y puertas. Ver planito	22.000	10	N/A	N/A	20.000	**200.000**	-9	N/A	N/A	754.150	**7.541.500**	3.328
b-	Campana VER PLANO	500.000	2	N/A	N/A	800.000	**1.600.000**	60	N/A	N/A	1.245.700	**2.491.400**	149
c-	Tapa de registros rejilla	15.000	8	N/A	N/A	12.000	**96.000**	-20	N/A	N/A	254.780	**2.038.240**	1.599
d-	Piso cerámico	12.000	323	N/A	N/A	10.000	**3.230.000**	-17	N/A	N/A	75.400	**24.354.200**	528
e-	Interior de cámaras incluye puerta	40.000	3	N/A	N/A	38.000	**114.000**	-5	N/A	N/A	421.500	**1.264.500**	954
f-	Azulejos	6.000	90	N/A	N/A	5.000	**450.000**	-17	N/A	N/A	78.940	**7.104.600**	1.216
g-	Mesadas	200.000	1	N/A	N/A	250.000	**250.000**	25	N/A	N/A	895.420	**895.420**	348
h-	Mamparas	6.500	30	N/A	N/A	6.000	**180.000**	-8	N/A	N/A	125.800	**3.774.000**	1.835
i-	Aberturas en techo -persianas	22.000	12	N/A	N/A	20.000	**240.000**	-9	N/A	N/A	258.790	**3.105.480**	1.076
j-	Instalación agua corriente	150.000	1	N/A	N/A	100.000	**100.000**	-33	N/A	N/A	1.250.000	**1.250.000**	733
k-	Instalación desagüe cloacal	120.000	1	N/A	N/A	100.000	**100.000**	-17	N/A	N/A	2.500.000	**2.500.000**	1.983
2	**Cerramiento vertical**												
a-	Mampostería de ladrillo común de 0,15 EN CERRAMIENTO DE VAÑOS.	65.000	12	N/A	N/A	60.000	**720.000**	-8	N/A	N/A	71.200	**854.400**	10
b-	Placas de yeso acartonado, divisoria de ambientes	150.000	122	N/A	N/A	140.000	**17.080.000**	-7	N/A	N/A	98.450	**12.010.900**	-34
c-	Dintel prefabricado en acceso a cocina	60.000	2,8	N/A	N/A	50.000	**140.000**	-17	N/A	N/A	189.000	**529.200**	215
3	**Revoque**												
a-	Filtrado	15.000	24	N/A	N/A	12.000	**288.000**	-20	N/A	N/A	25.400	**609.600**	69
4	**Extractor**												
a-	De Pared (axial)	300.000	12	N/A	N/A	220.000	**2.640.000**	-27	N/A	N/A	400.000	**4.800.000**	33
b-	Aire Acondicionado de 24.000BTU(SPLIT)	3.500.000	1	N/A	N/A	3.200.000	**3.200.000**	-9	N/A	N/A	12.251.000	**12.251.000**	250
c-	Aire Acondicionado de 12.000BTU(SPLIT)	2.000.000	1	N/A	N/A	1.800.000	**1.800.000**	-10	N/A	N/A	7.500.000	**7.500.000**	275
5	**Aberturas de Maderas en cedro**												
a-	P. Placa 0,90x2,1 revestida ambas caras con chapa galvanizada h=0,70 (ver especificaciones técnicas)	900.000	4	N/A	N/A	650.000	**2.600.000**	-28	N/A	N/A		**0**	-100
b-	P. placa 1,00 x 2,10 vaivén (ver especificaciones técnicas)con visor	800.000	2	N/A	N/A	600.000	**1.200.000**	-25	N/A	N/A	650.000	**1.300.000**	-19
c-	P. Tablero 1,50x2,1 (ver especificaciones técnicas)Acceso posterior	500.000	1	N/A	N/A	400.000	**400.000**	-20	N/A	N/A	854700	**854.700**	71
d-	P. Tablero 2,40x2,1 vaivén con visor de 0,60x0,40 (ver especificaciones técnicas) Acceso Interno	1.500.000	1	N/A	N/A	1.200.000	**1.200.000**	-20	N/A	N/A	854.700	**854.700**	-43
e-	Ventana persiana en aluminio con tela metálica 1,20 x1,20 (ver especificaciones técnicas)	600.000	2	N/A	N/A	500.000	**1.000.000**	-17	N/A	N/A	606.960	**1.213.920**	1

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				Porcentaje de variación	GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS				Porcentaje de variación
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total		Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	
f-	Ventana en aluminio vidrio fijo hasta cierta altura y otra corrediza para servido- 1,00 x 1,50 (ver especificaciones técnicas)	400.000	1	N/A	N/A	380.000	380.000	-5	N/A	N/A	260.000	260.000	-35
g-	Tejido de alambre hexagonal de 25mm para ventana parte superior	7.000	100	N/A	N/A	7.500	750.000	7	N/A	N/A	17.955	1.795.500	157
h-	Puerta principal de 2,10x0,90 (baño), divisoria a confirmar	1.500.000	2	N/A	N/A	1.200.000	2.400.000	-20	N/A	N/A	900.000	1.800.000	-40
6	**Instalación Eléctrica**												
	Revisión general de la instalación, cambio de cable y llave termomagnética de cada circuito, luces, termocalefón y tomas especiales para equipos	8.000.000	1	N/A	N/A	6.500.000	6.500.000	-19	N/A	N/A	5.000.000	5.000.000	-38
7	**Instalación Sanitaria**												
a-	Agua corriente para agua fría y caliente	420.000	8	N/A	N/A	400.000	3.200.000	-5	N/A	N/A	456.000	3.648.000	9
b-	Termocalefón de 100 litros	1.200.000	2	N/A	N/A	1.000.000	2.000.000	-17	N/A	N/A	2.500.000	5.000.000	108
c-	Desagüe cloacal	280.000	8	N/A	N/A	300.000	2.400.000	7	N/A	N/A	1.200.000	9.600.000	329
d-	Colocación de tapa ciega en desagües existentes ,incluye limpieza del desagüe	35.000	50	N/A	N/A	20.000	1.000.000	-43	N/A	N/A	120.000	6.000.000	243
e-	Colocación de rejilla de piso en ubicación de marmitas de 0,20 x0,20	100.000	2	N/A	N/A	80.000	160.000	-20	N/A	N/A	400.000	800.000	300
f-	Reparación de baños(cambio de azulejo, piso artefactos, accesorios y griferías)	4.500.000	2	N/A	N/A	5.000.000	10.000.000	11	N/A	N/A	1.000.000	2.000.000	-78
9	**Mesadas**												
a-	En HºAº con soporte en mampostería revestida en acero inoxidable utilizado para cocina, incluye bacha profunda de acero inoxidable y grifería pico móvil para agua fría y caliente, ver planito para diseño.	1.000.000	35	N/A	N/A	950.000	33.250.000	-5	N/A	N/A	421.000	14.735.000	-58
b-	En granito natural con zócalo de 8 cm para servido	680.000	1	N/A	N/A	565.000	565.000	-17	N/A	N/A	421.000	421.000	-38
11	**Pisos**												
a-	Granito, incluye carpeta y pulida	100.000	323	N/A	N/A	87.000	28.101.000	-13	N/A	N/A	77.000	24.871.000	-23
12	**Zocalos**												
a-	Granito	25.000	150	N/A	N/A	20.000	3.000.000	-20	N/A	N/A	17.500	2.625.000	-30

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				Porcentaje de variación	GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS				Porcentaje de variación
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total		Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	
13	**Pinturas**												
a-	Sintético paredes ,incluye cielorraso	22.000	380	N/A	N/A	18.000	6.840.000	-18	N/A	N/A	15.000	5.700.000	-32
b-	Sintético -Aberturas	23.000	35	N/A	N/A	16.000	560.000	-30	N/A	N/A	15.000	525.000	-35
c-	Sintético -Aberturas existentes	23.000	13	N/A	N/A	16.000	208.000	-30	N/A	N/A	15.000	195.000	-35
14	**Revestimientos**												
a-	Azulejos 15 x15 en colores para generar diseños y terminación de azulejos área de procesamiento	65.000	81	N/A	N/A	58.000	4.698.000	-11	N/A	N/A	75.400	6.107.400	16
b-	Azulejos 15 x15 en colores para metabólico	65.000	35	N/A	N/A	58.000	2.030.000	-11	N/A	N/A	75.400	2.639.000	16
c-	Azulejos 15 x15 en colores en área sucia	65.000	60	N/A	N/A	60.000	3.600.000	-8	N/A	N/A	75.400	4.524.000	16
15	**Cámaras Frigoríficas: Incluye todos los elementos necesarios para el funcionamiento dependiendo del uso (ver espacio para equipar)**												
a-	**Cámara frigorífica N° 1**												
	Trabajos a realizar: Provisión y colocación de compresor de 5HP, 380 voltios trifásico Provisión y montaje de 1 (uno) evaporador Provisión y colocación de válvula de expansión - filtro Provisión y colocación de 1 (uno) puerta para Provisión y colocación de marco de madera Provisión y colocación de sistema de deshielo, controlador de descongelado automático Provisión y colocación de un termostato Provisión y montaje de sistema de protección Provisión y montaje de sistema de automatización Provisión y colocación de cañerías de cobre con aislación térmica Provisión y montaje de tablero de mando y fuerza independiente Provisión y montaje de sistema de control de temperatura Iluminación y señalización de la cámara Cambio total de los cableados de los equipos y del tablero Obras civiles: reparación, revoques, azulejos, pinturas conforme a necesidad Ajustes general, puesta en marcha y control de funcionamiento	40.000.000	1	N/A	N/A	36.000.000	36.000.000	-10	N/A	N/A	22.500.000	22.500.000	-44

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer
Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				Porcentaje de variación	GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS				Porcentaje de variación
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total		Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	
b-	Cámara frigorífica N° 2												
	Trabajos a realizar: Provisión y colocación de compresor de 5HP, 380 voltios trifásico Provisión y montaje de 1 (uno) evaporador Provisión y colocación de válvula de expansión – Provisión y colocación de 1 (uno) puerta para cámara de 2,10 x 1.00 metros Provisión y colocación de marco de madera Provisión y colocación de sistema de deshielo, controlador de descongelado automático Provisión y colocación de un termostato Provisión y montaje de sistema de protección Provisión y montaje de sistema de automatización Provisión y colocación de cañerías de cobre con aislación térmica Provisión y montaje de tablero de mando y fuerza independiente Provisión y montaje de sistema de control de temperatura Iluminación y señalización de la cámara Cambio total de los cableados de los equipos y del tablero Obras civiles: reparación, revoques, azulejos, pinturas conforme a necesidad Ajustes general, puesta en marcha y control de funcionamiento	40.000.000	1	N/A	N/A	36.000.000	**36.000.000**		N/A	N/A	22.985.000	**22.985.000**	-43

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer
Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				Porcentaje de variación	GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS				Porcentaje de variación
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total		Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	
c-	Cámara Frigorífica N° 3												
	Trabajos a realizar: Provisión y colocación de compresor de 5HP, 380 voltios trifásico Provisión y montaje de 1 (uno) evaporador Provisión y colocación de válvula de expansión – Provisión y colocación de 1 (uno) puerta para cámara de 2,10 x 1.00 metros Provisión y colocación de marco de madera Provisión y colocación de sistema de deshielo, controlador de descongelado automático Provisión y colocación de un termostato Provisión y montaje de sistema de protección Provisión y montaje de sistema de automatización Provisión y colocación de cañerías de cobre con aislación térmica Provisión y montaje de tablero de mando y fuerza independiente Provisión y montaje de sistema de control de temperatura Iluminación y señalización de la cámara Cambio total de los cableados de los equipos y del tablero Obras civiles: reparación, revoques, azulejos, pinturas conforme a necesidad Ajustes general, puesta en marcha y control de funcionamiento Garantía de buen funcionamiento del equipo: 1 año	40.000.000	1	N/A	N/A	36.000.000	**36.000.000**	-10	N/A	N/A	22.950.000	**22.950.000**	-43

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 - Instituto Nacional del Cancer

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCO N° 05/2012

REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA COCINA INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Precio referencial	Cantidad Solicitada	INGEPAR S.A.				Porcentaje de variación	GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS				Porcentaje de variación
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total		Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	
16	**Cocina Industrial**												
a-	Incluye todos los elementos necesarios para el funcionamiento (ver espacio para equipar) De 10 hornallas Medidas aprox.: Largo: 2,40 mts. Ancho: 1,05 mts Altura: 0,90 cm Estructura: en caños Máneman de 1 ½" , ángulo hierro de 1" Mesada y Divisoria: U de 4 x 2", U de 2 x 2" Parrilla: estructura de hierro Angulo de 1" Hornalla: de 0,40 x 0,40 mts de hierro fundido Quemador: 2 en 1 Quemador chico de 40cm de diámetro x 1cm de Quemador grande de 72cm de diámetro x 1 cm de espesor Cañería de Gas: de caños Máneman de 1 ¼ " , con regulador de gas, mangueras de alta presión, llave de paso de ½ " 20 unidades.	11.703.000	1	N/A	N/A	8.000.000	**8.000.000**	-32	N/A	N/A	12.450.000	**12.450.000**	6
17	**Limpieza final de obra**												
		700.000	1	N/A	N/A	2.000.000	**2.000.000**	186	N/A	N/A	1.345.780	**1.345.780**	92
T O T A L		**PRECIO REFERENCIAL**		**300.000.000**			**268.470.000**	-11				**279.574.440**	