DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2021
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO, TANQUE METALICO Y RED DE DISTRIBUCIÓN "HABITACIONAL INFANTE RIVAROLA" BOQUERÓN CHACO PARAGUAYO _ PUESTO DE CONTROL DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA con ID: 397458

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CABIPAL METALMEK S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio total
1	72152801-001	Pozo artesiano - Traslado de maquinaria montaje de cantero de Obra	Unidad	1	6.146.250	6.146.250	-	0,00%	6.146.250	6.750.000	603.750	9,82%	6.750.000
2	72152801-001	Pozo artesiano - Perforacion de pozo artesiano tubular para extraccion de agua potable en suelo	Metro lineal	200	241.700	241.700	-	0,00%	48.340.000	265.000	23.300	9,64%	53.000.000
3	72152801-001	Pozo artesiano - Tuberia de PVC clase STD 150 mm diametro version geomecanico de 6 pulgada ROSCABLE	Metro lineal	200	59.786	59.786	-	0,00%	11.957.200	65.800	6.014	10,06%	13.160.000
4	72152801-001	Pozo artesiano - Grava de granulometria seleccionada tipo 1	Metros cúbicos	8	264.700	264.700	-	0,00%	2.117.600	291.000	26.300	9,94%	2.328.000
5	72152801-001	Pozo artesiano - Tubo de acero de 8 pulgada de diametro sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor	Metro lineal	1,2	48.611	48.611	-	0,00%	58.333	54.000	5.389	11,09%	64.800
6	72152801-001	Pozo artesiano - Tapon metalico de 10 pulgada de diametro con candado	Unidad	1	1.843.875	1.843.875	-	0,00%	1.843.875	2.100.000	256.125	13,89%	2.100.000
7	72152801-001	Pozo artesiano - Limpieza y desarrollo de pozo	Unidad	1	970.325	970.325	-	0,00%	970.325	1.100.000	129.675	13,36%	1.100.000
8	72152801-001	Pozo Artesiano - Aislacion vertical y sello sanitario	Metro lineal	30	69.128	69.128	-	0,00%	2.073.840	76.000	6.872	9,94%	2.280.000
9	72152801-001	Pozo artesiano - Prueba de bombeo	Unidad	1	2.625.908	2.625.908	-	0,00%	2.625.908	2.888.000	262.092	9,98%	2.888.000
10	72152801-001	Pozo artesiano - Perfilaje electrico del pozo Tubular profundo	Metros	200	24.645	24.645	-	0,00%	4.929.000	27.200	2.555	10,37%	5.440.000
11	83101504-999	Electrobomba motor y bomba - remitirse a la especificaciones tecnicas	Unidad	1	7.356.825	9.072.531	1.715.706	23,32%	9.072.531	8.100.000	743.175	10,10%	8.100.000
12	83101504-999	Electrobomba - Instalacion de una boya electrica de contacto en el tanque elevado con conexion al tablero de comando de la bomba	Unidad	1	5.364.000	5.364.000	-	0,00%	5.364.000	5.900.000	536.000	9,99%	5.900.000
13	83101504-987	Tanque elevado - Instalacion de un Tanque elevado - remitirse a la planilla en especificaciones tecnias	Unidad	1	60.932.813	60.932.813	-	0,00%	60.932.813	67.026.000	6.093.187	10,00%	67.026.000
14	83101504-987	Tanque elevado - Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del Tanque elevado de metal.	Unidad	1	4.190.625	4.190.625	-	0,00%	4.190.625	4.610.000	419.375	10,01%	4.610.000
15	83101504-987	Tanque elevado - Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado	Unidad	1	7.263.750	7.263.750	-	0,00%	7.263.750	7.990.000	726.250	10,00%	7.990.000
16	83101504-987	Tanque elevado - Conexion de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado con tuberia y accesorios en PVC	Unidad	1	6.537.375	6.537.375	-	0,00%	6.537.375	7.191.000	653.625	10,00%	7.191.000
17	83101504-987	Tanque elevado - Pintura de metales con anti oxido y esmalte sintetico logo e identificacion de la Institucion	Unidad	1	8.068.350	8.068.350	-	0,00%	8.068.350	8.875.185	806.835	10,00%	8.875.185
18	83101504-987	Tanque elevado - Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin - remitirse a la planilla de especificaciones tecnicas	Unidad	1	14.248.125	14.248.125	-	0,00%	14.248.125	15.673.000	1.424.875	10,00%	15.673.000
19	83101504-996	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metálica. Revocado	Unidad	1	5.675.978	5.675.978	-	0,00%	5.675.978	6.244.000	568.022	10,01%	6.244.000
20	83101504-996	Caseta para ubicacion de tablero - Pintura de mamposteria al latex con fijador	Unidad	1	900.172	900.172	-	0,00%	900.172	990.000	89.828	9,98%	990.000
21	39121001-002	Transformador de 25 KVA monofasico - remitrirse a la planilla de especificaiones tecnicas	Unidad	1	29.613.750	29.613.750	-	0,00%	29.613.750	32.600.000	2.986.250	10,08%	32.600.000
22	83101504-987	INSTALACION DE CANERIA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO - Cano pesado de 10 kg PAP dos pulg de Diametro	Metros	400	18.439	18.439	-	0,00%	7.375.600	20.250	1.811	9,82%	8.100.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dirección Nacional de Aduanas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NÚÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Pagos Administrativos

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2021
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO, TANQUE METALICO Y RED DE DISTRIBUCIÓN "HABITACIONAL INFANTE RIVAROLA" BOQUERÓN CHACO PARAGUAYO _ PUESTO DE CONTROL DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA con ID: 397458

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				CABIPAL METALMEK S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio total
23	83101504-987	INSTALACION DE CANERIA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Cable de 2 x 2 tipo telefonico para automatico	Metros	400	6.035	6.035	-	0,00%	2.414.000	6.650	615	10,19%	2.660.000
24	83101504-987	INSTALACION DE CANERIA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO - Mano	Metro lineal	400	9.531	9.531	-	0,00%	3.812.400	10.500	969	10,17%	4.200.000
25	83101504-987	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA - Provision de cano pesado de 10 kg -f PAP de 50	Metro lineal	1.000	12.018	12.018	-	0,00%	12.018.000	13.500	1.482	12,33%	13.500.000
26	83101504-987	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA - Provision de cano pesado de 10 kg-f PAP de tre	Metro lineal	300	9.294	9.294	-	0,00%	2.788.200	10.500	1.206	12,98%	3.150.000
27	83101504-987	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA - Mano de Obra por excavacion y tendido de red	Metro lineal	1.300	9.100	9.100	-	0,00%	11.830.000	10.000	900	9,89%	13.000.000
28	82101502-004	Obras varias - Cartel de Identificacion y Descripción del Proyecto de 2 m x 1 m de	Unidad	1	1.832.000	1.832.000	-	0,00%	1.832.000	2.000.000	168.000	9,17%	2.000.000
		Precio Total							**275.000.000**				**300.919.985**

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
L. Jurídica y Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas