MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS
VIRGEN DEL ROSARIO E/ COLÓN –
TEL. FAX Nº. 0743 – 20016

ANEXO B - 02 - 12

DNCP

Cuadro Comparativo de Ofertas

					"Calera del Sur S. R. L."		"Organización Katupyry S. A."		"Ing. Juan Adalberto Chávez Meza"		"Kasuga y Asociados"		"Materiales de Construcción El Hornero"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ítems	**Código de Contratación**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO". Calle Bobi e/Cnel. Quintana y Gral. Caballero. FONACIDE**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario** (IVA Incluido)	**Precio Total** (IVA incluido)	**Precio Unitario** (IVA Incluido)	**Precio Total** (IVA incluido)	**Precio Unitario** (IVA Incluido)	**Precio Total** (IVA incluido)	**Precio Unitario** (IVA Incluido)	**Precio Total** (IVA incluido)	**Precio Unitario** (IVA Incluido)	**Precio Total** (IVA incluido)
1	72131701-002	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1		Marcación y replanteo	m2	1130	600	678.000	1.091	1.232.830	330	372.900	600	678.000	300	339.000
2	72131701-002	MOVIMIENTO DE SUELO												
2.1		Excavación no clasificada para perfilada de la rasante.	m3	230	20.000	4.600.000	24.500	5.635.000	13.750	3.162.500	15.000	3.450.000	16.000	3.680.000
2.2		Terraplenes	m3	10	28.000	280.000	30.000	300.000	24.750	247.500	28.000	280.000	45.000	450.000
3	72131701-002	CORDÓN												
3.1		Colocación de cuneta cordón de hormigón.	ml.	286	48.000	13.728.000	65.000	18.590.000	50.000	14.300.000	65.000	18.590.000	62.000	17.732.000
4	72131701-002	EMPEDRADO												
4.1		Pavimento Tipo Empedrado.	m2	965	28.000	27.020.000	28.000	27.020.000	26.950	26.006.750	28.000	27.020.000	24.000	23.160.000
4.2		Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta.	m2	965	4.000	3.860.000	2.500	2.412.500	3.170	3.059.050	1.200	1.158.000	3.800	3.667.000
5	72131701-002	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES												
5.1		Limpieza final y entrega de obras	gl.	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	825.000	825.000	832.000	832.000	500.000	500.000
TOTAL (IVA INCLUIDO):						**51.666.000**		**56.190.330**		**47.973.700**		**52.008.000**		**49.528.000**

Observación: 1) Ha sido corregido el total del ítem 4.2 de la firma "Materiales de Construcción El Hornero", debido a errores aritméticos cometidos, ver Acta de Comité de Evaluación.

LIC. ALDO ISMAEL JARA RODRÍGUEZ
Responsable de UOC

LLAMADO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO"
Calle Bobi e/Cnel. Quintana y Gral. Caballero. FONACIDE
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2014