GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO
CENTRAL

DICTAMEN COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 68/2.023

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2023 "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" ID N° 435034

En la ciudad de Areguá, República del Paraguay, a los veintiún días del mes noviembre de dos mil veintitrés siendo las 14:00 horas, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas constituido por Resolución N° 422 de fecha 21 de noviembre de 2023.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2023 "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" ID N° 435034

1. ANTECEDENTES

Que, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el sistema de adjudicación es **POR CONTRATO ABIERTO.**

Que, el monto total del PAC asciende a **Gs. ₲ 2.000.000.000.**

Que, dando cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las 09:30 horas del 10/11/2023, se dio inicio al Acto de Apertura de Ofertas presentadas por los Oferentes:

80039178-0	S.R.L.	MAGOMEC S.R.L	magomec@hotmail.com	Gs. 155.193.390
80082756-2	S.A.	A&C WAREHOUSE S.A.	licitaciones.ayc644@gmail.com	Gs. 155.779.188
80048624-2	S.A.	CORPORACION LEMURIA S.A.	info@clemsa.com.py	Gs. 157.550.000
80072876-9	S.A.	Itinera S.A	itinera.py@gmail.com	Gs. 162.120.276
618172-4	Persona Física - Bienes y Servicios	ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ	ingalfrelez@hotmail.com	Gs. 181.509.000
80027085-1	S.A.	GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL	areatecnica@gcasa.com.py	Gs. 202.470.221
2010332-8	Persona Física - Bienes y Servicios	CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS	veaconsultora2020@gmail.com	Gs. 207.705.952
80113596-6	S.A.	FRANCOM S.A.	karifj92@gmail.com	Gs. 207.705.952
1256450-8	Persona Física - Bienes y Servicios	ROMAN IBARS	roman.ibars@gmail.com	Gs. 232.527.800
80086183-3	S.A.	MW INGENIERIA S.A.	mwingenieria@hotmail.com	Gs. 239.862.179

2. OBSERVACIONES EN EL ACTA DE APERTURA

Ninguna.

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

	CORPORACION LEMURIA S.A.	Itinera S.A	MAGOMEC S.R.L	ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ	GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS	ROMAN IBARS	FRANCOM S.A.	MW INGENIERIA S.A.	A&C WAREHOUSE S.A.
1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA DE MANERA DEFICIENTE.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, PRESENTA DE MANERA DEFICIENTE.
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**) NO APLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios **(**)**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9. Documentos legales										
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.										
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Lic. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. Nunes Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. MOPC 2.037

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.										
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.3. Oferentes en Consorcio.										
1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón A. Ortiz Gauna Gomez.
A. Jurídico
Reg. MOPC 2.037

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- A la firma MAGOMEC S.R.L y A&C WAREHOUSE S.A. se procede a desestimar sus ofertas debido a la presentación deficiente del formulario de oferta.

Requisitos de calificación legal

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1º. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2º. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3º. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4º. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5º. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes

Abog. Gloria Rodriguez
Director General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE

Ramón A. Ortes Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.
El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.
6º. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

80072876-9, S.A, ITINERA SA, PROPIETARIO/FIRMANTE JUAN CANTTA CI 3411233, CONSTANCIA Nº 4968663.

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4968663
4968663

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3411233, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. [illegible]es Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

80072876-9, S.A, ITINERA SA, PROPIETARIO/FIRMANTE JUAN CANTTA CI 3411233, CONSTANCIA Nº 4968663.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4968663
4968663

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3411233, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto
No registra datos					

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento
No registra datos						

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Carlos Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

80039178-0, S.R.L. MAGOMEC, SOCIO GERENTE/FIRMANTE: PABLO MARTINEZ CI 997210, CONSTANCIA NRO. 4968710.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4968710
4968710

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que PABLO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 997210, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Andrés Gaona Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

2010332-8, CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS, CONSTANCIA NRO. 4968751

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4968751
4968751

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 2010332, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. Vides Gaona Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

80027085-1, S.A., GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL, ACCIONISTA/FIRMANTE GERMAN FLORES CI 742475, CONSTANCIA NRO. 496767

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4968767
4968767

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que GERMAN FLORES OZUNA, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 742475, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto
742.475	MINISTERIO PUBLICO	PROFESIONAL	CONTRATADO	2.013	145

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

80113596-6 S.A. FRANCOM S.A. PRESIDENTE/FIRMANTE JORGE FRANCO CI 1741362, CONSTANCIA NRO. 4968805

Ramón A. Nudes Gauna Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4968805
4968805

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que JORGE GUSTAVO FRANCO JIMENEZ, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1741362, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Fidel Galeano Gómez.
Director
Reg. DRC 2.087

14	72131601-002	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1	27.682	27.682	40.138	40.138	-31,0329364
15	72131601-002	De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1	42.189	42.189	42.189	42.189	0
16	72131601-002	De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1	40.138	40.138	40.138	40.138	0
17	72131601-002	De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1	34.066	34.066	34.066	34.066	0
18	72131601-002	De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1	21.294	21.294	34.066	34.066	-37,4919274
19	72131601-002	De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1	87.485	87.485	174.970	174.970	-50
20	72131601-002	De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1	21.294	21.294	31.099	31.099	-31,528345
21	72131601-002	De piso Vinilico	Metros cuadrados	1	26.442	26.442	26.442	26.442	0
22	72131601-002	De Alfombra	Metros cuadrados	1	26.442	26.442	26.442	26.442	0
23	72131601-002	De parquet	Metros cuadrados	1	26.290	26.290	26.290	26.290	0
24	72131601-002	De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	42.189	42.189	42.189	42.189	0
25	72131601-002	De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1	40.138	40.138	40.138	40.138	0
26	72131601-002	Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1	50.612	50.612	50.612	50.612	0
27	72131601-002	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1	8.235	8.235	8.235	8.235	0
28	72131601-002	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1	8.235	8.235	8.235	8.235	0
29	72131601-002	De zocalo de vinilico	Metro lineal	1	8.235	8.235	8.235	8.235	0
30	72131601-002	De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1	8.235	8.235	8.235	8.235	0
31	72131601-002	De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1	169.669	169.669	339.337	339.337	-49,9998527

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramón Adolfo Goona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

32	72131601-002	De cascotes	Metros cuadrados	1	50.612	50.612	50.612	50.612	0
33	72101601-999	De Hormigon	Metros cuadrados	1	50.612	50.612	50.612	50.612	0
34	72101601-999	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1	27.682	27.682	39.921	39.921	-30,6580496
35	72101601-999	De Azulejos	Metros cuadrados	1	21.294	21.294	30.589	30.589	-30,3867403
36	72101601-999	De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1	19.740	19.740	19.740	19.740	0
37	72101601-999	De Madera	Metros cuadrados	1	19.740	19.740	19.740	19.740	0
38	72101601-999	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	19.740	19.740	19.740	19.740	0
39	72101601-999	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	19.740	19.740	19.740	19.740	0
40	72101601-999	De placas de yeso.	Metros cuadrados	1	23.247	23.247	23.247	23.247	0
41	72103003-001	De PVC.	Metros cuadrados	1	23.247	23.247	23.247	23.247	0
42	72103003-001	De metal desplegado.	Metros cuadrados	1	39.478	39.478	39.478	39.478	0
43	72103003-001	De metalico lineal.	Metro lineal	1	39.478	39.478	39.478	39.478	0
44	72103003-001	De cielorraso junta tomada.	Metros cuadrados	1	23.247	23.247	23.247	23.247	0
45	72103003-001	De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1	32.376	32.376	32.376	32.376	0
46	72103003-001	De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1	38.856	38.856	38.856	38.856	0
47	72103003-001	De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	32.376	32.376	32.376	32.376	0
48	72103003-001	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1	32.782	32.782	32.782	32.782	0

Abog. Gloria Rodrigue
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

G.B. Mirian Mez
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Alides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

49	72103003-001	De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1	50.397	50.397	50.397	50.397	0
50	72103003-001	De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1	50.998	50.998	50.998	50.998	0
51	72103003-001	De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1	50.998	50.998	50.998	50.998	0
52	72103003-001	De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1	186.509	186.509	233.136	233.136	-19,9999142
53	72103003-001	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	40.560	40.560	50.119	50.119	-19,0726072
54	72103003-001	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	51.018	51.018	51.018	51.018	0
55	72103003-001	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	50.119	50.119	50.119	50.119	0
56	72103003-001	De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	51.018	51.018	51.018	51.018	0
57	72103003-001	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	50.119	50.119	50.119	50.119	0
58	72103003-001	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	51.018	51.018	51.018	51.018	0
59	72103003-001	De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1	51.018	51.018	51.018	51.018	0
60	72103003-001	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1	34.476	34.476	62.641	62.641	-44,9625645
61	72103003-001	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	51.018	51.018	51.018	51.018	0
62	72103003-001	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	51.018	51.018	51.018	51.018	0
63	72103003-001	De canteros	Metros cuadrados	1	51.018	51.018	51.018	51.018	0
64	72103003-001	De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1	62.627	62.627	62.627	62.627	0
65	72103003-001	De muralla	Metros cuadrados	1	51.018	51.018	51.018	51.018	0
66	72103003-001	De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	62.627	62.627	62.627	62.627	0

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Marisol Machuca
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. de Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

67	72103003-001	De cordon de Hormigon	Metro lineal	1	67.732	67.732	112.886	112.886	-39,9996457
68	72103003-001	Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1	116.177	116.177	193.629	193.629	-40,0002066
69	72103003-001	Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1	68.796	68.796	178.871	178.871	-61,5387626
70	72103003-001	Pa?os fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1	107.323	107.323	178.871	178.871	-39,9997764
71	72103003-001	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1	60.323	60.323	60.323	60.323	0
72	72103003-001	Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1	60.323	60.323	60.323	60.323	0
73	72103003-001	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	50.700	50.700	60.323	60.323	-15,9524559
74	72103003-001	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	55.614	55.614	101.117	101.117	-45,0003461
75	72103003-001	De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1	305.061	305.061	554.656	554.656	-44,9999639
76	72103003-001	De losas	Metros cúbicos	1	266.507	266.507	484.558	484.558	-44,9999794
77	72103003-001	De pilares	Metros cúbicos	1	357.844	357.844	650.626	650.626	-45,0000461
78	72103003-001	De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1	357.844	357.844	650.626	650.626	-45,0000461
79	72103003-001	De zapata	Metros cúbicos	1	357.844	357.844	650.626	650.626	-45,0000461
80	72103003-001	De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1	127.260	127.260	231.382	231.382	-45,0000432
81	72103003-001	De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1	127.260	127.260	231.382	231.382	-45,0000432
82	72103003-001	De estructura metalica de portico y cenefas	Metros cuadrados	1	90.036	90.036	163.702	163.702	-45,0000611
83	72103003-001	De estructura metalica de pilares.	Metro lineal	1	154.975	154.975	281.772	281.772	-44,999858

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Arias Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

84	72103003-001	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	28.080	28.080	48.604	48.604	-42,2269772
85	72103003-001	De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1	73.047	73.047	73.047	73.047	0
86	72103003-001	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1	73.047	73.047	73.047	73.047	0
87	72103003-001	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1	84.365	84.365	84.365	84.365	0
88	72103003-001	De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1	48.604	48.604	48.604	48.604	0
89	72103003-001	De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1	82.133	82.133	82.133	82.133	0
90	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	81.120	81.120	90.350	90.350	-10,2158273
91	72103003-001	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1	81.120	81.120	89.735	89.735	-9,60049033
92	72103003-001	Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1	77.742	77.742	97.177	97.177	-19,9995884
93	72103003-001	Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1	81.120	81.120	73.804	73.804	9,91274186
94	72103003-001	De tableros electricos	Unidad	1	51.807	51.807	64.759	64.759	-20,0003088
95	72103003-001	De llaves TM monofasicos.	Unidad	1	67.127	67.127	83.909	83.909	-20,0002384
96	72103003-001	De llaves TM trifasicos.	Unidad	1	67.127	67.127	83.909	83.909	-20,0002384
97	72103003-001	De llaves y tomas.	Unidad	1	67.127	67.127	83.909	83.909	-20,0002384
98	72103003-001	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1	67.127	67.127	83.909	83.909	-20,0002384
99	72103003-001	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1	67.127	67.127	83.909	83.909	-20,0002384
100	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1	134.954	134.954	168.693	168.693	-20,0002371
101	72103003-001	De cableados.	Metro lineal	1	1.674	1.674	1.522	1.522	9,9868594
102	72103003-001	De ventiladores de techo	Unidad	1	83.909	83.909	83.909	83.909	0
103	72103003-001	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1	227.250	227.250	284.062	284.062	-19,9998592
104	72103003-001	Desmonte de crucetas.	Unidad	1	309.152	309.152	386.440	386.440	-20
105	72103003-001	Desmonte de aisladores.	Unidad	1	309.152	309.152	386.440	386.440	-20
106	72103003-001	Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1	309.152	309.152	386.440	386.440	-20
107	72103003-001	Desmonte de descargadores.	Unidad	1	309.152	309.152	386.440	386.440	-20

Abog. Gloria Rodrigue
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINET

C.P. Miriam Medina
Directora Gral. de Administración
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. CPC 2.087

108	72103003-001	Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1	67.127	67.127	83.909	83.909	-20,0002384
109	72103003-001	De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1	367.622	367.622	459.527	459.527	-19,999913
110	72103003-001	De termocalefones en general.	Unidad	1	114.671	114.671	143.339	143.339	-20,0001395
111	72103003-001	Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1	214.358	214.358	267.947	267.947	-19,9998507
112	72131601-002	Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1	60.525	60.525	60.525	60.525	0
113	72131601-002	Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1	81.175	81.175	81.175	81.175	0
114	72131601-002	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1	292.383	292.383	292.383	292.383	0
115	72131601-002	Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1	292.383	292.383	292.383	292.383	0
116	72131601-002	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	1	388.618	388.618	388.618	388.618	0
117	72131601-002	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	2.580.860	2.580.860	2.457.962	2.457.962	4,99999593
118	72131601-002	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	230.051	230.051	255.612	255.612	-9,99992176
119	72131601-002	Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	45.597	45.597	45.597	45.597	0
120	72131601-002	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	1	181.575	181.575	363.149	363.149	-49,9998623
121	72131601-002	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	1	59.673	59.673	59.673	59.673	0
122	72131601-002	Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1	43.646	43.646	109.115	109.115	-60
123	72131601-002	Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1	54.558	54.558	68.197	68.197	-19,9994135
124	72131601-002	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	87.292	87.292	218.231	218.231	-60,0001833
125	72131601-002	Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	54.558	54.558	68.197	68.197	-19,9994135

Abg. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

Ramón Agustín Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

126	72131601-002	Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1	550.000	550.000	353.517	353.517	55,5795054
127	72131601-002	Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	230.000	230.000	204.591	204.591	12,4194124
128	72131601-002	Talud	Metros cúbicos	1	43.646	43.646	109.115	109.115	-60
129	72131601-002	Mano de obra de talud	Metros cuadrados	1	53.364	53.364	53.364	53.364	0
130	72131601-002	Empastado	Metros cuadrados	1	55.450	55.450	69.312	69.312	-19,9994229
131	72131601-002	Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1	53.364	53.364	53.364	53.364	0
132	72131601-003	Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta	Metros cúbicos	1	391.109	391.109	434.565	434.565	-9,99988494
133	72131601-003	Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1	114.307	114.307	127.008	127.008	-10,0001575
134	72131601-003	De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	418.986	418.986	418.986	418.986	0
135	72131601-003	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	113.037	113.037	113.037	113.037	0
136	72131601-003	De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	183.962	183.962	459.905	459.905	-60
137	72131601-003	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	45.215	45.215	113.037	113.037	-59,9998231
138	72131601-004	Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	460.283	460.283	1.534.277	1.534.277	-70,0000065
139	72131601-004	Mano de obra de Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	42.213	42.213	140.710	140.710	-70
140	72131601-004	Zapata de Hormigon armado	Metros cúbicos	1	2.999.441	2.999.441	2.830.012	2.830.012	5,98686507
141	72131601-004	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1	1.119.692	1.119.692	937.711	937.711	19,4069388

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GASTOS

C.P. Mirian Medina
Directora Gral. de Normas y Procedimientos

Ramón A. Ortiz Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

142	72131601-004	Tubulones	Metros cúbicos	1	2.265.291	2.265.291	2.083.310	2.083.310	8,73518583
143	72131601-004	Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1	281.419	281.419	281.419	281.419	0
144	72131601-004	Pilotes	Metros cúbicos	1	561.353	561.353	1.871.178	1.871.178	-70,0000214
145	72131601-004	Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1	84.426	84.426	281.419	281.419	-69,9998934
146	72131601-004	Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	480.971	480.971	1.603.236	1.603.236	-69,9999875
147	72131601-004	Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	42.213	42.213	140.710	140.710	-70
148	72131601-004	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	2.542.065	2.542.065	2.360.084	2.360.084	7,71078487
149	72131601-004	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	1.410.212	1.410.212	1.228.231	1.228.231	14,8165125
150	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	1	2.410.691	2.410.691	4.457.420	4.457.420	-45,9173468
151	72131601-004	Mano de obra de pilares.	Metros cúbicos	1	387.026	387.026	483.782	483.782	-19,9999173
152	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	1	2.794.784	2.794.784	2.612.803	2.612.803	6,9649721
153	72131601-004	Mano de Obra de Losas.	Metros cúbicos	1	898.732	898.732	716.751	716.751	25,38971
154	72131601-004	Vigas	Metros cúbicos	1	2.882.077	2.882.077	2.700.096	2.700.096	6,7397974
155	72131601-004	Mano de Obra de vigas.	Metros cúbicos	1	1.410.212	1.410.212	1.228.231	1.228.231	14,8165125
156	72131601-004	Vigas Cadena.	Metro lineal	1	1.179.362	1.179.362	949.887	949.887	24,1581367
157	72131601-004	Mano de Obra de Vigas Cadena.	Metro lineal	1	72.234	72.234	68.794	68.794	5,00043608
158	72131601-004	Escaleras.	Metros cúbicos	1	1.432.646	1.432.646	2.501.329	2.501.329	-42,7246076
159	72131601-004	Mano de Obra de construccion de Escaleras.	Metros cúbicos	1	1.177.055	1.177.055	1.990.148	1.990.148	-40,8559062

Abog. Gloria Rodriguez
Director General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Wagner
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

160	72131601-004	Rampas	Metros cúbicos	1	2.306.237	2.306.237	2.124.256	2.124.256	8,56681116
161	72131601-004	Mano de obra de construccion de Rampas.	Metros cúbicos	1	1.876.760	1.876.760	1.694.779	1.694.779	10,7377422
162	72131601-004	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	91.260	91.260	96.903	96.903	-5,82334912
163	72131601-004	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	30.420	30.420	32.251	32.251	-5,67734334
164	72131601-004	De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	90.553	90.553	355.997	355.997	-74,5635497
165	72131601-004	Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	44.717	44.717	57.406	57.406	-22,1039613
166	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	95.000	95.000	259.496	259.496	-63,3905725
167	72131601-006	Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	35.000	35.000	57.841	57.841	-39,4892896
168	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	159.563	159.563	319.126	319.126	-50
169	72131601-006	Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	58.275	58.275	58.275	58.275	0
170	72131601-006	De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	182.749	182.749	365.497	365.497	-49,9998632
171	72131601-006	Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	58.493	58.493	58.493	58.493	0
172	72131601-006	De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables	Metros cuadrados	1	181.391	181.391	362.782	362.782	-50
173	72131601-006	Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomericapara areas no transitables.	Metros cuadrados	1	58.057	58.057	58.057	58.057	0
174	72131601-006	Alislacion de junta de dilatacion en H? A.	Metro lineal	1	95.610	95.610	245.153	245.153	-60,9998654
175	72131601-006	mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	39.141	39.141	100.362	100.362	-61,0001794
176	72131601-006	Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	128.304	128.304	256.607	256.607	-49,9998051
177	72131601-006	Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	56.998	56.998	56.998	56.998	0

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ...

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

178	72131601-006	Para Juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	85.157	85.157	243.307	243.307	-65,000185
179	72131601-006	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	35.659	35.659	101.883	101.883	-65,0000491
180	72131601-006	Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	86.449	86.449	246.998	246.998	-65,0001215
181	72131601-006	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	35.393	35.393	101.122	101.122	-64,9997033
182	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	158.438	158.438	316.876	316.876	-50
183	72131601-006	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	122.115	122.115	244.230	244.230	-50
184	72131601-006	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	34.994	34.994	99.982	99.982	-64,9996999
185	72131601-006	Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	90.139	90.139	257.541	257.541	-65,0001359
186	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	34.994	34.994	99.982	99.982	-64,9996999
187	72131601-006	Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	141.579	141.579	404.511	404.511	-64,9999629
188	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	35.260	35.260	100.742	100.742	-64,9997022
189	72131601-006	Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	141.973	141.973	405.638	405.638	-65,000074
190	72131601-006	Aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	142.505	142.505	407.157	407.157	-64,9999877
191	72131601-006	Mano de obra aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	35.659	35.659	101.883	101.883	-65,0000491
192	72131601-005	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	170.352	170.352	415.214	415.214	-58,9724817
193	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	70.980	70.980	57.240	57.240	24,0041929
194	72131601-005	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	164.196	164.196	469.130	469.130	-64,9998934
195	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	64.315	64.315	64.315	64.315	0

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Nuñez
Directora General
DIR. GRAL. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

Arq. Andres Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

196	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	106.470	106.470	241.342	241.342	-55,884181
197	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	60.840	60.840	39.999	39.999	52,1038026
198	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	180.000	180.000	271.052	271.052	-33,5920783
199	72131601-005	Mano de obra de Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	35.000	35.000	43.774	43.774	-20,0438617
200	72131601-005	Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	137.590	137.590	275.179	275.179	-49,9998183
201	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	43.447	43.447	43.447	43.447	0
202	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	180.000	180.000	245.153	245.153	-26,5764645
203	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	43.122	43.122	4,35508557
204	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	207.189	207.189	414.377	414.377	-49,9998793
205	72131601-005	Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	56.998	56.998	56.998	56.998	0
206	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	180.000	180.000	243.307	243.307	-26,0193911
207	72131601-005	Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	43.122	43.122	4,35508557
208	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	208.763	208.763	417.526	417.526	-50
209	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	57.867	57.867	57.867	57.867	0
210	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	441.709	441.709	420.675	420.675	5,00005943
211	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	61.216	61.216	58.301	58.301	4,99991424
212	72131601-005	Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	338.843	338.843	322.708	322.708	4,99987605

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.J. Marian Morínigo
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Alfredo Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

213	72131601-005	Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	122.030	122.030	116.219	116.219	5,00004302
214	72131601-005	Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	83.459	83.459	166.917	166.917	-49,9997004
215	72131601-005	Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.447	43.447	43.447	43.447	0
216	72131601-005	Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	180.993	180.993	172.374	172.374	5,00017404
217	72131601-005	Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	45.278	45.278	43.122	43.122	4,9997681
218	72131601-005	Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	121.654	121.654	243.307	243.307	-49,9997945
219	72131601-005	Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	42.796	42.796	42.796	42.796	0
220	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	157.473	157.473	149.974	149.974	5,00020003
221	72131601-005	Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	30.708	30.708	29.246	29.246	4,99897422
222	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	160.160	160.160	320.320	320.320	-50
223	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	57.867	57.867	57.867	57.867	0
224	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	144.601	144.601	289.202	289.202	-50
225	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	57.432	57.432	57.432	57.432	0
226	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	157.772	157.772	315.543	315.543	-49,9998415
227	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	56.998	56.998	56.998	56.998	0
228	72131601-005	De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	172.642	172.642	164.421	164.421	4,99996959

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General

C.P. Miriam Nicolás
Directora General
DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

Ramón Andrés Gaona Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

229	72131601-005	Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	37.866	37.866	36.063	36.063	4,99958406
230	72131601-008	Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	203.579	203.579	407.157	407.157	-49,9998772
231	72131601-009	Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	57.867	57.867	57.867	57.867	0
232	72131601-010	Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1	480.000	480.000	680.022	680.022	-29,4140484
233	72131601-011	Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1	50.000	50.000	71.701	71.701	-30,2659656
234	72131601-012	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	230.965	230.965	461.929	461.929	-49,9998918
235	72131601-013	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	56.998	56.998	56.998	56.998	0
236	72131601-014	Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	230.008	230.008	460.015	460.015	-49,9998913
237	72131601-015	Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	58.301	58.301	58.301	58.301	0
238	72131601-008	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	35.000	35.000	99.975	99.975	-64,9912478
239	72131601-008	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	36.240	36.240	-22,7373068
240	72131601-008	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	38.000	38.000	99.230	99.230	-61,7051295
241	72131601-008	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	35.970	35.970	-30,4976369
242	72131601-008	Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	38.000	38.000	78.886	78.886	-51,8292219
243	72131601-008	Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	28.595	28.595	-2,08078335
244	72131601-008	Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	34.398	34.398	78.886	78.886	-56,3953046

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE CAPITAL

C.P. Mirian Medina
Directora

Ramon A. Ibes Gaona Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

245	72131601-008	Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	30.420	30.420	28.811	28.811	5,58467252
246	72131601-008	A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	34.398	34.398	93.657	93.657	-63,2723662
247	72131601-008	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	42.998	42.998	36.334	36.334	18,3409479
248	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	38.000	38.000	94.361	94.361	-59,7291254
249	72131601-008	Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	30.000	30.000	36.604	36.604	-18,0417441
250	72131601-008	A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	95.067	95.067	-52,6649626
251	72131601-008	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	36.604	36.604	-31,7014534
252	72131601-008	A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	99.079	99.079	94.361	94.361	4,99994701
253	72131601-008	Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	38.151	38.151	36.334	36.334	5,00082567
254	72131601-008	Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	40.515	40.515	64.927	64.927	-37,5991498
255	72131601-008	Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	16.818	16.818	21.562	21.562	-22,0016696
256	72131601-008	Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	64.438	64.438	64.438	64.438	0
257	72131601-008	Mano de obra de Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	21.398	21.398	21.398	21.398	0
258	72131601-008	Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	64.438	64.438	64.438	64.438	0
259	72131601-008	Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	21.886	21.886	21.886	21.886	0
260	72131601-008	Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	52.333	52.333	65.416	65.416	-19,9996943
261	72131601-008	Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	21.724	21.724	21.724	21.724	0
262	72131601-008	De aristas horizontales curvas piso - pared.	Metro lineal	1	51.942	51.942	64.927	64.927	-19,9993839
263	72131601-008	Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared.	Metro lineal	1	21.562	21.562	21.562	21.562	0
264	72131601-008	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	406.580	406.580	1.355.265	1.355.265	-69,9999631

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Marcos Martínez
Director General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Arq. Ramón A. Ortiz Ocampo Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

265	72131601-008	Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	56.959	56.959	71.199	71.199	-20,0002809
266	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	67.660	67.660	64.438	64.438	5,00015519
267	72131601-008	mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	22.640	22.640	21.562	21.562	4,99953622
268	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	51.942	51.942	64.927	64.927	-19,9993839
269	72131601-008	Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	21.724	21.724	21.724	21.724	0
270	72131601-008	Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	65.416	65.416	-61,78305
271	72131601-008	Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	22.000	22.000	21.886	21.886	0,52088093
272	72131601-008	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	35.000	35.000	127.194	127.194	-72,4829788
273	72131601-008	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	22.000	22.000	36.377	36.377	-39,5222256
274	72131601-008	De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	75.900	75.900	72.286	72.286	4,99958498
275	72131601-008	Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	30.366	30.366	28.920	28.920	5
276	72131601-008	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	35.000	35.000	89.566	89.566	-60,9226715
277	72131601-008	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	17.917	17.917	39,5322878
278	72131601-008	Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	250.920	250.920	501.840	501.840	-50
279	72131601-008	Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	42.958	42.958	42.958	42.958	0
280	72131601-008	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	58.262	58.262	72.828	72.828	-20,0005492
281	72131601-008	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	14.664	14.664	14.664	14.664	0
282	72131601-008	Base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	254.720	254.720	509.440	509.440	-50

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE CABINETE

C.P. Miriam Medina
Directora General
Dpto. Gral. de Presupuesto y Finanzas

Ramón Gustavo Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

283	72131601-008	Mano de obra de base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	43.285	43.285	43.285	43.285	0
284	72131601-008	Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	75.561	75.561	94.451	94.451	-19,9997882
285	72131601-008	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	28.704	28.704	28.704	28.704	0
286	72131601-008	De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m.	Metros cuadrados	1	177.999	177.999	355.997	355.997	-49,9998595
287	72131601-008	Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	1	42.958	42.958	42.958	42.958	0
288	72131601-008	De cascotes en losa rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1	75.330	75.330	71.743	71.743	4,99979092
289	72131601-008	Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1	30.366	30.366	28.920	28.920	5
290	72131601-009	Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	144.731	144.731	-82,7265755
291	72131601-009	Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	63.882	63.882	90.921	90.921	-29,7390042
292	72131601-009	Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	26.364	26.364	18.443	18.443	42,9485442
293	72131601-009	De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	165.000	165.000	320.320	320.320	-48,489011
294	72131601-009	Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	57.867	57.867	-22,235471
295	72131601-009	Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	388.414	388.414	1.294.714	1.294.714	-70,0000154
296	72131601-009	Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	71.551	71.551	143.101	143.101	-49,9996506
297	72131601-009	Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1	385.483	385.483	1.284.943	1.284.943	-69,9999922
298	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1	71.008	71.008	142.016	142.016	-50
299	72131601-009	Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	385.483	385.483	1.284.943	1.284.943	-69,9999922
300	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	72.637	72.637	145.273	145.273	-49,9996558

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE COMPRAS

C.P. Mirta Molina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. Aves Caona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

301	72131601-009	Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	391.345	391.345	1.304.484	1.304.484	-70,0000153
302	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	72.094	72.094	144.188	144.188	-50
303	72131601-009	Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	306.293	306.293	291.708	291.708	4,99986288
304	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	75.286	75.286	71.701	71.701	4,99993027
305	72131601-009	De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	135.910	135.910	271.819	271.819	-49,9998161
306	72131601-009	Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	56.998	56.998	56.998	56.998	0
307	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	125.453	125.453	250.906	250.906	-50
308	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	57.650	57.650	57.650	57.650	0
309	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	100.000	100.000	252.806	252.806	-60,4439768
310	72131601-004	Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	58.083	58.083	-22,524663
311	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	127.353	127.353	254.706	254.706	-50
312	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	58.517	58.517	58.517	58.517	0
313	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	127.353	127.353	254.706	254.706	-50
314	72131601-004	Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	58.083	58.083	58.083	58.083	0
315	72131601-004	Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1	534.912	534.912	509.440	509.440	5
316	72131601-004	Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1	45.449	45.449	43.285	43.285	4,99942243
317	72131601-004	Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	158.369	158.369	316.737	316.737	-49,9998421

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Arq. Ramón A. Nunes Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

318	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	57.214	57.214	57.214	57.214	0
319	72131601-004	Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	157.175	157.175	314.349	314.349	-49,9998409
320	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	57.214	57.214	57.214	57.214	0
321	72131601-004	Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	69.244	69.244	138.487	138.487	-49,999639
322	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	43.611	43.611	43.611	43.611	0
323	72131601-004	Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1	254.720	254.720	509.440	509.440	-50
324	72131601-004	Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1	57.650	57.650	57.650	57.650	0
325	72131601-004	De hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	179.356	179.356	358.712	358.712	-50
326	72131601-004	Mano de obra de hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	57.214	57.214	57.214	57.214	0
327	72131601-004	Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	177.520	177.520	355.040	355.040	-50
328	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	57.214	57.214	57.214	57.214	0
329	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	170.000	170.000	480.270	480.270	-64,603244
330	72131601-009	Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	81.220	81.220	-44,5949274
331	72131601-009	De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	175.000	175.000	511.340	511.340	-65,7761959
332	72131601-009	Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	72.828	72.828	-38,2105783
333	72131601-009	Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	182.070	182.070	364.140	364.140	-50
334	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	46.466	46.466	58.083	58.083	-20,0006887

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
Dir. Gral. de Administración y Finanzas

Ramón Andrés Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

335	72131601-009	Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	180.713	180.713	361.425	361.425	-49,9998617
336	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	46.120	46.120	57.650	57.650	-20
337	72131601-009	Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	179.356	179.356	358.712	358.712	-50
338	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	45.771	45.771	57.214	57.214	-20,0003496
339	72131601-009	Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	178.677	178.677	357.354	357.354	-50
340	72131601-009	Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	46.641	46.641	58.301	58.301	-19,999657
341	72131601-009	Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	181.391	181.391	362.782	362.782	-50
342	72131601-009	Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	46.294	46.294	57.867	57.867	-19,9993088
343	72131601-009	De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	252.820	252.820	505.640	505.640	-50
344	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	45.771	45.771	57.214	57.214	-20,0003496
345	72131601-009	De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	250.920	250.920	501.840	501.840	-50
346	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	45.771	45.771	57.214	57.214	-20,0003496
347	72131601-009	De piso Conductivo	Metros cuadrados	1	301.470	301.470	602.940	602.940	-50
348	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1	46.120	46.120	57.650	57.650	-20
349	72131601-009	De piso antideslizante	Metros cuadrados	1	254.720	254.720	509.440	509.440	-50
350	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1	46.466	46.466	58.083	58.083	-20,0006887
351	72131601-009	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	180.000	180.000	513.238	513.238	-64,9285517

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Arq. Ramón Rodríguez Gaona Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

352	72131601-009	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	51.000	51.000	58.517	58.517	-12,8458397
353	72131601-009	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	85.000	85.000	364.140	364.140	-76,6573296
354	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	58.083	58.083	-56,9581461
355	72131601-009	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	180.713	180.713	361.425	361.425	-49,9998617
356	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	57.650	57.650	57.650	57.650	0
357	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	165.000	165.000	354.542	354.542	-53,461085
358	72131601-009	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	64.043	64.043	-29,7347095
359	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	85.535	85.535	171.070	171.070	-50
360	72131601-009	Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	43.774	43.774	43.774	43.774	0
361	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	87.795	87.795	175.589	175.589	-49,9997152
362	72131601-009	Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	43.447	43.447	43.447	43.447	0
363	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	116.829	116.829	233.658	233.658	-50
364	72131601-009	Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	43.122	43.122	43.122	43.122	0
365	72131601-009	De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	375.222	375.222	357.354	357.354	5,00008395
366	72131601-009	Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	59.848	59.848	56.998	56.998	5,00017544
367	72131601-009	De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	82.211	82.211	164.421	164.421	-49,9996959
368	72131601-009	Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	41.796	41.796	41.796	41.796	0

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Milner Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramón Andres Gauna Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

369	72131601-009	De goma para escalera	Metros cuadrados	1	116.829	116.829	233.658	233.658	-50
370	72131601-009	Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1	57.867	57.867	57.867	57.867	0
371	72131601-009	De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	120.000	120.000	511.340	511.340	-76,5322486
372	72131601-009	Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	30.000	30.000	72.828	72.828	-58,8070522
373	72131601-009	De parquet	Metros cuadrados	1	197.330	197.330	394.660	394.660	-50
374	72131601-009	Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1	58.262	58.262	72.828	72.828	-20,0005492
375	72131601-009	Terminales para umbrales	Metro lineal	1	181.391	181.391	362.782	362.782	-50
376	72131601-009	Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1	57.829	57.829	72.286	72.286	-19,9997233
377	72101607-005	De Granito	Metro lineal	1	70.980	70.980	71.743	71.743	-1,06351839
378	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1	30.420	30.420	28.704	28.704	5,97826087
379	72101607-005	Calcareo sanitario	Metro lineal	1	50.184	50.184	50.184	50.184	0
380	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1	21.480	21.480	21.480	21.480	0
381	72101607-005	De Porcelanato	Metro lineal	1	58.262	58.262	72.828	72.828	-20,0005492
382	72101607-005	Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1	30.595	30.595	29.138	29.138	5,00034319
383	72101607-005	De ceramico	Metro lineal	1	66.780	66.780	63.600	63.600	5
384	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1	28.371	28.371	27.020	27.020	5
385	72101607-005	Ceramica Nacional	Metro lineal	1	53.092	53.092	50.564	50.564	4,99960446
386	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1	21.480	21.480	21.480	21.480	0
387	72101607-005	Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	215.005	215.005	430.010	430.010	-50
388	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	57.394	57.394	71.743	71.743	-20,0005575
389	72101607-005	De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	57.650	57.650	57.650	57.650	0
390	72101607-005	Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	21.724	21.724	21.724	21.724	0
391	72101607-005	Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	58.046	58.046	72.557	72.557	-19,9994487

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Fabian Medina
Director General
DIR. GRAL. DE NOVEDADES Y FINANZAS

Arquitecto
Reg MOPC 2.087

392	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	21.886	21.886	21.886	21.886	0
393	72101607-005	De vinilico	Metro lineal	1	69.991	69.991	87.489	87.489	-20,0002286
394	72101607-005	Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1	21.886	21.886	21.886	21.886	0
395	72101607-005	De burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	69.470	69.470	86.837	86.837	-19,9995394
396	72101607-005	Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	21.724	21.724	21.724	21.724	0
397	72101607-005	Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	57.611	57.611	72.014	72.014	-20,0002777
398	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	21.562	21.562	21.562	21.562	0
399	72101607-005	Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	89.813	89.813	85.536	85.536	5,00023382
400	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	22.468	22.468	21.398	21.398	5,00046733
401	72101607-005	Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	40.385	40.385	38.462	38.462	4,99974
402	72101607-005	Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	22.980	22.980	21.886	21.886	4,99862926
403	72102508-003	De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	496.525	496.525	472.881	472.881	4,99998943
404	72102508-003	Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	60.533	60.533	57.650	57.650	5,0008673
405	72102508-003	De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1	170.000	170.000	461.753	461.753	-63,1837801
406	72102508-003	Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	57.214	57.214	-21,3479218
407	72102508-003	De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	399.519	399.519	799.037	799.037	-49,9999374
408	72102508-003	Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	71.279	71.279	142.558	142.558	-50
409	72102508-003	De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	252.820	252.820	505.640	505.640	-50
410	72102508-003	Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	57.650	57.650	57.650	57.650	0

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

411	72102508-003	De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	396.611	396.611	793.221	793.221	-49,999937
412	72102508-003	Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	58.083	58.083	58.083	58.083	0
413	72102508-003	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	130.746	130.746	261.492	261.492	-50
414	72102508-003	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	58.517	58.517	58.517	58.517	0
415	72102508-003	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	130.746	130.746	261.492	261.492	-50
416	72102508-003	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	58.083	58.083	58.083	58.083	0
417	72131601-015	De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	324.635	324.635	1.082.118	1.082.118	-70,000037
418	72131601-015	Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	57.432	57.432	57.432	57.432	0
419	72131601-015	De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	407.728	407.728	1.359.092	1.359.092	-69,9999706
420	72131601-015	Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	56.998	56.998	56.998	56.998	0
421	72101607-002	Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	249.675	249.675	499.350	499.350	-50
422	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	58.046	58.046	72.557	72.557	-19,9994487
423	72101607-002	Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	396.611	396.611	793.221	793.221	-49,999937
424	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	57.611	57.611	72.014	72.014	-20,0002777
425	72101607-002	Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	236.175	236.175	787.250	787.250	-70
426	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	57.176	57.176	71.470	71.470	-20
427	72101607-002	Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	106.608	106.608	213.216	213.216	-50
428	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	42.958	42.958	42.958	42.958	0
429	72101607-002	Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	236.175	236.175	787.250	787.250	-70
430	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	57.611	57.611	72.014	72.014	-20,0002777

C.P. Mirian Medina
Jefa General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

431	72101607-002	Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	950.000	950.000	360.660	360.660	163,405978
432	72101607-002	Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	355.000	355.000	43.611	43.611	714,014813
433	72101607-002	Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	159.896	159.896	319.792	319.792	-50
434	72101607-002	Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	43.936	43.936	43.936	43.936	0
435	72101601-002	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1	180.000	180.000	477.800	477.800	-62,3273336
436	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1	50.000	50.000	43.447	43.447	15,0827445
437	72101601-002	Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	180.000	180.000	611.923	611.923	-70,5845343
438	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	40.000	40.000	57.432	57.432	-30,3524168
439	72101601-002	Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1	235.318	235.318	470.635	470.635	-49,9998938
440	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1	42.796	42.796	42.796	42.796	0
441	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	251.870	251.870	503.739	503.739	-49,9999007
442	72101601-002	Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	43.774	43.774	43.774	43.774	0
443	72101601-002	Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	238.900	238.900	477.800	477.800	-50
444	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	43.447	43.447	43.447	43.447	0
445	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	237.109	237.109	474.218	474.218	-50
446	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	43.122	43.122	43.122	43.122	0
447	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	277.027	277.027	554.054	554.054	-50

C.P. Miriam Medina
Directora Gral.

Ramón A. Ides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

448	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	57.176	57.176	71.470	71.470	-20
449	72102602-005	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	364.139	364.139	728.278	728.278	-50
450	72102602-005	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	58.046	58.046	72.557	72.557	-19,9994487
451	72102602-005	Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	361.425	361.425	722.850	722.850	-50
452	72102602-005	Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	57.611	57.611	72.014	72.014	-20,0002777
453	72102602-005	Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1	358.711	358.711	717.421	717.421	-49,9999303
454	72102602-005	Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1	57.176	57.176	71.470	71.470	-20
455	72102602-005	Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	321.236	321.236	642.472	642.472	-50
456	72102602-005	Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	58.262	58.262	72.828	72.828	-20,0005492
457	72102601-001	Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	510.390	510.390	1.701.301	1.701.301	-70,0000176
458	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	96.947	96.947	193.894	193.894	-50
459	72102601-001	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	1.100.000	1.100.000	1.688.492	1.688.492	-34,8531115
460	72102601-001	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	150.000	150.000	192.429	192.429	-22,0491714
461	72102601-001	Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	502.705	502.705	1.675.684	1.675.684	-70,0000119

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ...

Ramon Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

462	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	96.215	96.215	192.429	192.429	-49,9997402
463	72102601-001	Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	450.827	450.827	1.502.758	1.502.758	-70,0000266
464	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	86.283	86.283	172.565	172.565	-49,9997103
465	72102601-001	Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	254.720	254.720	509.440	509.440	-50
466	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	58.046	58.046	72.557	72.557	-19,9994487
467	72102601-001	Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	374.751	374.751	1.249.170	1.249.170	-70
468	72102601-001	Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	109.457	109.457	218.914	218.914	-50
469	72102601-001	Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	123.116	123.116	246.232	246.232	-50
470	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	43.447	43.447	43.447	43.447	0
471	72102601-001	Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	122.193	122.193	244.386	244.386	-50
472	72102601-001	Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	43.122	43.122	43.122	43.122	0
473	72102601-001	Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	121.271	121.271	242.542	242.542	-50
474	72102601-001	Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	42.796	42.796	42.796	42.796	0
475	72102601-001	Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	251.870	251.870	503.739	503.739	-49,9999007
476	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	58.262	58.262	72.828	72.828	-20,0005492
477	72102601-001	Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	412.538	412.538	1.375.127	1.375.127	-70,0000073
478	72102601-001	Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	129.883	129.883	216.472	216.472	-40,0000924

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Lic. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

479	72102601-001	Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1	425.973	425.973	851.945	851.945	-49,9999413
480	72102601-001	Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	407.897	407.897	1.359.657	1.359.657	-70,0000074
481	72102601-001	Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	107.015	107.015	214.030	214.030	-50
482	72102601-001	Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	526.932	526.932	501.840	501.840	5
483	72102601-001	Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	104.981	104.981	99.982	99.982	4,99989998
484	72102601-001	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	350.000	350.000	505.640	505.640	-30,7807927
485	72102601-001	Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	50.371	50.371	100.742	100.742	-50
486	72102601-001	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1	670.761	670.761	1.086.432	1.086.432	-38,2601948
487	72102601-001	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1	149.058	149.058	145.465	145.465	2,47000997
488	72102601-001	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	382.967	382.967	364.730	364.730	5,00013709
489	72102601-001	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	152.738	152.738	145.465	145.465	4,99982814
490	72102601-001	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1	237.225	237.225	289.652	289.652	-18,0999959
491	72102601-001	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	59.202	59.202	72.286	72.286	-18,1003237
492	72102601-001	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	301.855	301.855	287.481	287.481	4,99998261
493	72102601-001	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	75.330	75.330	71.743	71.743	4,99979092
494	72102601-001	Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1	142.655	142.655	285.309	285.309	-49,9998248

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

495	72102601-001	Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1	56.959	56.959	71.199	71.199	-20,0002809
496	72102601-001	Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	320.000	320.000	1.070.148	1.070.148	-70,097594
497	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	55.000	55.000	145.465	145.465	-62,1902176
498	72102601-001	Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	380.000	380.000	1.220.710	1.220.710	-68,8705753
499	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	97.334	97.334	162.223	162.223	-39,9998767
500	72102601-001	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	55.000	55.000	1.211.562	1.211.562	-95,4604057
501	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	45.000	45.000	161.003	161.003	-72,0502102
502	72102601-001	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	25.000	25.000	71.470	71.470	-65,0202882
503	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	10.000	10.000	28.595	28.595	-65,0288512
504	72102601-001	Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	57.176	57.176	71.470	71.470	-20
505	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	28.811	28.811	28.811	28.811	0
506	72102601-001	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	143.741	143.741	287.481	287.481	-49,9998261
507	72102601-001	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	57.829	57.829	72.286	72.286	-19,9997233
508	72102601-001	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	440.144	440.144	1.467.146	1.467.146	-69,9999864
509	72102601-001	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	181.687	181.687	363.374	363.374	-50
510	72102602-004	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	546.000	546.000	654.685	654.685	-16,6011135
511	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	54.600	54.600	72.557	72.557	-24,7488182
512	72102602-004	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1	541.564	541.564	1.805.212	1.805.212	-69,9999778

Abog. Gloria Rodriguez
Director General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Rafael A. des Gauna Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

513	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1	107.829	107.829	215.658	215.658	-50
514	72102602-004	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	252.820	252.820	505.640	505.640	-50
515	72102602-004	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	57.176	57.176	71.470	71.470	-20
516	72102602-004	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	526.932	526.932	501.840	501.840	5
517	72102602-004	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	75.044	75.044	71.470	71.470	5,00069959
518	72102602-004	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	545.635	545.635	1.818.782	1.818.782	-69,999978
519	72131601-012	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	100.243	100.243	-72,0678751
520	72131601-012	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	12.000	12.000	27.324	27.324	-56,0825648
521	72131601-012	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	33.000	33.000	99.498	99.498	-66,8335042
522	72131601-012	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	22.000	22.000	27.120	27.120	-18,879056
523	72131601-012	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	68.576	68.576	65.310	65.310	5,00076558
524	72131601-012	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	15.026	15.026	14.310	14.310	5,00349406
525	72131601-012	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	92.950	92.950	-69,8762776
526	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	15.000	15.000	21.398	21.398	-29,8999907
527	72131601-012	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	82.427	82.427	78.502	78.502	4,99987261
528	72131601-012	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	22.980	22.980	21.886	21.886	4,99862926
529	72131601-012	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1	27.628	27.628	26.312	26.312	5,00152022

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina

Ramón Fernandes Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

530	72131601-012	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1	22.810	22.810	21.724	21.724	4,99907936
531	72131601-012	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1	104.473	104.473	99.498	99.498	5,0001005
532	72131601-012	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1	28.690	28.690	27.324	27.324	4,99926804
533	72131601-012	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1	130.845	130.845	124.614	124.614	5,00024074
534	72131601-012	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1	53.889	53.889	51.323	51.323	4,99970773
535	72131601-012	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	78.000	78.000	79.698	79.698	-2,1305428
536	72131601-012	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	23.400	23.400	21.724	21.724	7,71496962
537	72131601-012	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	98.340	98.340	93.657	93.657	5,00016016
538	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	22.640	22.640	21.562	21.562	4,99953622
539	72131601-012	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	46.800	46.800	106.990	106.990	-56,2575942
540	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	15.600	15.600	21.480	21.480	-27,3743017
541	72131601-012	Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	69.344	69.344	66.042	66.042	4,99984858
542	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	15.196	15.196	14.472	14.472	5,00276396
543	72131601-012	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	142.383	142.383	135.603	135.603	4,99988938
544	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	28.371	28.371	27.020	27.020	5
545	72131601-012	De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1	141.316	141.316	134.587	134.587	4,99973995
546	72131601-012	mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1	28.157	28.157	26.816	26.816	5,00074582

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. Ortiz des Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

547	72131601-012	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	25.000	25.000	104.643	104.643	-76,1092476
548	72131601-012	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	15.000	15.000	26.816	26.816	-44,0632458
549	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	553.000	553.000	107.804	107.804	412,967979
550	72131601-012	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	22.725	22.725	21.643	21.643	4,99930694
551	72131601-012	Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	104.473	104.473	99.498	99.498	5,0001005
552	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	28.690	28.690	27.324	27.324	4,99926804
553	72131601-012	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	99.820	99.820	95.067	95.067	4,99963184
554	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	22.980	22.980	21.886	21.886	4,99862926
555	72131601-012	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	380.118	380.118	362.017	362.017	5,00004143
556	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	60.760	60.760	57.867	57.867	4,99939516
557	72131601-012	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	188.122	188.122	179.164	179.164	4,99988837
558	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	60.075	60.075	57.214	57.214	5,00052435
559	72131601-012	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	186.698	186.698	177.808	177.808	4,99977504
560	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	60.075	60.075	57.214	57.214	5,00052435
561	72131601-012	De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	94.044	94.044	89.566	89.566	4,99966505
562	72131601-012	Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	28.157	28.157	26.816	26.816	5,00074582
563	72131601-012	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	374.418	374.418	356.589	356.589	4,9998738
564	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	61.216	61.216	58.301	58.301	4,99991424

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Marian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. Ides Gaona Gómez.
A. quitecto
Reg MOPC 2.087

565	72102508-999	Provision de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	315.980	315.980	1.053.268	1.053.268	-70,000038
566	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	53.919	53.919	107.838	107.838	-50
567	72102508-999	Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	465.176	465.176	930.352	930.352	-50
568	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	68.581	68.581	85.726	85.726	-19,9997667
569	72102508-999	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	400.848	400.848	1.336.159	1.336.159	-69,9999775
570	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	73.004	73.004	146.008	146.008	-50
571	72111008-001	Provision de Cesped	Metros cuadrados	1	50.184	50.184	50.184	50.184	0
572	72111008-001	Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1	7.147	7.147	7.147	7.147	0
573	72111008-001	Provison de talud	Metros cuadrados	1	150.000	150.000	51.323	51.323	192,266625
574	72111008-001	Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cuadrados	1	35.000	35.000	7.256	7.256	382,359427
575	72111008-001	Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1	63.520	63.520	79.400	79.400	-20
576	72111008-001	Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1	21.643	21.643	21.643	21.643	0
577	72111008-001	Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1	63.042	63.042	78.802	78.802	-19,9994924
578	72111008-001	Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1	21.480	21.480	21.480	21.480	0
579	72111008-001	Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1	21.398	21.398	21.398	21.398	0
580	72131601-013	Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1	31.200	31.200	86.053	86.053	-63,7432745
581	72131601-013	Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1	31.200	31.200	43.285	43.285	-27,9196026
582	72131601-013	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1	42.120	42.120	43.447	43.447	-3,05429604

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. Ortiz Gacha Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

583	72131601-013	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	34.398	34.398	43.611	43.611	-21,1254041
584	72131601-011	Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	256.619	256.619	513.238	513.238	-50
585	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	58.849	58.849	117.698	117.698	-50
586	72131601-011	Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	180.330	180.330	360.660	360.660	-50
587	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	58.415	58.415	116.830	116.830	-50
588	72131601-011	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	826.613	826.613	787.250	787.250	5,00006351
589	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	121.759	121.759	115.961	115.961	4,99995688
590	72131601-011	Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	320.015	320.015	640.029	640.029	-49,9999219
591	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	57.981	57.981	115.961	115.961	-49,9995688
592	72131601-011	Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	327.343	327.343	654.685	654.685	-49,9999236
593	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	58.849	58.849	117.698	117.698	-50
594	72131601-011	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200	1.078.290	1.078.290	4,1649278
595	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	132.600	132.600	143.293	143.293	-7,46233242
596	72131601-011	Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	321.044	321.044	1.070.148	1.070.148	-70,0000374
597	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	71.104	71.104	142.207	142.207	-49,9996484
598	72131601-011	Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	507.304	507.304	1.014.607	1.014.607	-49,9999507

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Ma...
Directora General
DIR. GRAL. DE ...

Ramón A. ...des Gadea Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

599	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	71.647	71.647	143.293	143.293	-49,9996511
600	72131601-011	Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	323.487	323.487	1.078.290	1.078.290	-70
601	72131601-011	Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	72.189	72.189	144.378	144.378	-50
602	72131601-011	Provision de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1.656.694	1.656.694	-33,6027051
603	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	150.000	150.000	286.394	286.394	-47,6246011
604	72131601-011	Provision de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	2.638.295	2.638.295	-43,1450994
605	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	200.000	200.000	284.224	284.224	-29,6329655
606	72131601-011	Provision de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	3.221.924	3.221.924	-44,1327604
607	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	145.369	145.369	290.737	290.737	-49,999828
608	72131601-011	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	1	2.298.240	2.298.240	8.465.034	8.465.034	-72,8501976
609	72131601-011	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	1	573.937	573.937	717.421	717.421	-19,9999721
610	72131601-011	Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Metro lineal	1	73.365	73.365	91.706	91.706	-19,9997819
611	72131601-011	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1	252.582	252.582	631.455	631.455	-60
612	72131601-011	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1	325.764	325.764	814.410	814.410	-60
613	72131601-011	Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	287.025	287.025	574.050	574.050	-50
614	72131601-011	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	274.538	274.538	549.076	549.076	-50
615	72131601-011	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1	287.289	287.289	574.577	574.577	-49,999913
616	72131601-011	Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1	286.204	286.204	572.407	572.407	-49,9999126
617	72131601-011	Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1	355.952	355.952	711.904	711.904	-50

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Nilsa Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramón A. Nunes Godoi Gomez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087