Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores — **Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py** - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO-PLURIANUAL 2022-2023" con ID: 418755

		CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A. con ruc Nº 80020191-4				ORTELLADO TONIOLO S.A. con ruc Nº 80099022-6				CONSTRUCTORA ACARAY S.A. con ruc Nº 80006730-4				CONSTRUMAQ SUR S.R.L con ruc Nº 80082776-7				CALDETEC INGENIERÍA SRL con ruc Nº 80011665-8			
	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	M2	2	436.360	872.720	M2	2	1.310.386	2.620.772	M2	2	499.500	999.000	M2	2	450.000	900.000	M2	2	490.000	980.000
2	Replanteo de Obra	M2	12.911,57	1.251	16.152.374	M2	12.911,57	497	6.417.050	M2	12.911,57	1.408	18.179.491	M2	12.911,57	1.408	18.179.491	M2	12.911,57	1.260	16.268.578
3	Limpieza de pista	M2	12.911,57	3.035	39.186.615	M2	12.911,57	3.511	45.332.522	M2	12.911,57	3.432	44.312.508	M2	12.911,57	3.432	44.312.508	M2	12.911,57	2.940	37.960.016
4	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	M2	4.730	47.418	224.287.140	M2	4.730	64.467	304.928.910	M2	4.730	57.332	271.180.360	M2	4.730	50.000	236.500.000	M2	4.730	47.600	225.148.000
5	Remoción y reposición de cordones	MI	1.500	60.741	91.111.500	MI	1.500	100.539	150.808.500	MI	1.500	69.927	104.890.500	MI	1.500	69.927	104.890.500	MI	1.500	58.800	88.200.000
6	Riego de liga (0,50lts/m2)	LT	12.911,57	11.816	152.563.111	LT	12.911,57	10.978	141.743.215	LT	12.911,57	11.466	148.044.062	LT	12.911,57	11.000	142.027.270	LT	12.911,57	10.920	140.994.344
7	Regularización con concreto asfáltico (40kg/m2)	M2	12.911,57	34.716	448.238.064	M2	12.911,57	38.607	498.476.983	M2	12.911,57	35.279	455.507.278	M2	12.911,57	40.000	516.462.800	M2	12.911,57	37.800	488.057.346
8	Carpeta asfáltica (40kg/m2)	M2	12.911,57	33.365	430.794.533	M2	12.911,57	38.607	498.476.983	M2	12.911,57	31.117	401.769.324	M2	12.911,57	40.000	516.462.800	M2	12.911,57	35.000	451.904.950
9	Regulador de velocidades-Lomadas	MI	48	554.259	26.604.432	MI	48	532.354	25.552.992	MI	48	590.040	28.321.920	MI	48	590.040	28.321.920	MI	48	616.000	29.568.000
10	Señalización horizontal con pintura en frío	M2	729,41	38.280	27.921.815	M2	729,41	101.257	73.857.868	M2	729,41	45.067	32.872.320	M2	729,41	40.000	29.176.400	M2	729,41	46.900	34.209.329
11	Señalización vertical de advertencia/Reglamentaria	UNI	14	1.531.200	21.436.800	UNI	14	1.965.580	27.518.120	UNI	14	1.795.640	25.138.960	UNI	14	1.600.000	22.400.000	UNI	14	1.540.000	21.560.000
					1.479.169.104				1.775.733.916				1.531.215.723				1.659.633.689				1.534.850.563
LOTE 02																					
1	Cartel de Obra	M2	2	436.360	872.720	M2	2	1.310.386	2.620.772	M2	2	499.500	999.000	M2	2	450.000	900.000	M2	2	490.000	980.000
2	Replanteo de Obra	M2	15.050,28	1.251	18.827.900	M2	15.050,28	497	7.479.989	M2	15.050,28	1.408	21.190.794	M2	15.050,28	1.408	21.190.794	M2	15.050,28	1.260	18.963.353
3	Limpieza de pista	M2	15.050,28	3.035	45.677.600	M2	15.050,28	3.511	52.841.533	M2	15.050,28	3.432	51.652.561	M2	15.050,28	3.432	51.652.561	M2	15.050,28	2.940	44.247.823
4	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	M2	3.800	47.418	180.188.400	M2	3.800	64.467	244.974.600	M2	3.800	57.332	217.861.600	M2	3.800	50.000	190.000.000	M2	3.800	47.600	180.880.000
5	Remoción y reposición de cordones	MI	1.000	60.741	60.741.000	MI	1.000	100.539	100.539.000	MI	1.000	69.927	69.927.000	MI	1.000	69.927	69.927.000	MI	1.000	58.800	58.800.000
6	Riego de liga (0,50lts/m2)	LT	14.040,28	11.816	165.899.948	LT	14.040,28	10.978	154.134.194	LT	14.040,28	11.466	160.985.850	LT	14.040,28	11.000	154.443.080	LT	14.040,28	10.920	153.319.858
7	Regularización con concreto asfáltico (40kg/m2)	M2	13.030,28	34.716	452.359.200	M2	13.030,28	38.607	503.060.020	M2	13.030,28	35.279	459.695.248	M2	13.030,28	40.000	521.211.200	M2	13.030,28	37.800	492.544.584
8	Carpeta asfáltica (40kg/m2)	M2	15.050,28	33.365	502.152.592	M2	15.050,28	38.607	581.046.160	M2	15.050,28	31.117	468.319.563	M2	15.050,28	40.000	602.011.200	M2	15.050,28	35.000	526.759.800
9	Regulador de velocidades-Lomadas	MI	36	554.259	19.953.324	MI	36	532.354	19.164.744	MI	36	590.040	21.241.440	MI	36	590.040	21.241.440	MI	36	616.000	22.176.000
10	Señalización horizontal	M2	733,32	38.280	28.071.490	M2	733,32	101.257	74.253.783	M2	733,32	45.067	33.048.532	M2	733,32	40.000	29.332.800	M2	733,32	46.900	34.392.708
11	Señalización vertical	UNI	12	1.531.200	18.374.400	UNI	12	1.965.580	23.586.960	UNI	12	1.795.640	21.547.680	UNI	12	1.600.000	19.200.000	UNI	12	1.540.000	18.480.000
					1.493.118.575				1.763.701.755				1.526.469.269				1.681.110.075				1.551.544.126
LOTE 03																					
1	Cartel de Obra	M2	2	436.360	872.720	M2	2	1.310.386	2.620.772	M2	2	499.500	999.000	M2	2	450.000	900.000	M2	2	490.000	980.000
2	Replanteo de Obra	M2	7.588,36	1.251	9.493.038	M2	7.588,36	497	3.771.415	M2	7.588,36	1.408	10.684.411	M2	7.588,36	1.408	10.684.411	M2	7.588,36	1.260	9.561.334
3	Limpieza de pista	M2	7.588,36	3.035	23.030.673	M2	7.588,36	3.511	26.642.732	M2	7.588,36	3.432	26.043.252	M2	7.588,36	3.432	26.043.252	M2	7.588,36	2.940	22.309.778
4	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	M2	1.300	47.418	61.643.400	M2	1.300	64.467	83.807.100	M2	1.300	57.332	74.531.600	M2	1.300	50.000	65.000.000	M2	1.300	47.600	61.880.000
5	Remoción y reposición de cordones	MI	700	60.741	42.518.700	MI	700	100.539	70.377.300	MI	700	69.927	48.948.900	MI	700	69.927	48.948.900	MI	700	58.800	41.160.000
6	Construcción de empedrado nuevo	M2	1.777	62.730	111.471.210	M2	1.777	101.703	180.726.231	M2	1.777	69.575	123.634.775	M2	1.777	50.000	88.850.000	M2	1.777	56.000	99.512.000
7	Provisión y colocación de cordones	MI	710,8	65.555	46.596.494	MI	710,8	100.539	71.463.121	MI	710,8	68.904	48.976.963	MI	710,8	60.000	42.648.000	MI	710,8	58.800	41.795.040
8	Riego de liga (0,50lts/m2)	LT	3.794,19	11.816	44.832.149	LT	3.794,19	10.978	41.652.618	LT	3.794,19	11.466	43.504.183	LT	3.794,19	11.000	41.736.090	LT	3.794,19	10.920	41.432.555
9	Regularización con concreto asfáltico (60kg/m2)	M2	7.588,37	48.151	365.387.604	M2	7.588,37	56.613	429.600.391	M2	7.588,37	51.285	389.169.555	M2	7.588,37	60.000	455.302.200	M2	7.588,37	51.800	393.077.566
10	Regulador de velocidades-Lomadas	MI	30	554.259	16.627.770	MI	30	532.354	15.970.620	MI	30	590.040	17.701.200	MI	30	590.040	17.701.200	MI	30	616.000	18.480.000
11	Señalización horizontal	M2	595,98	38.280	22.814.114	M2	595,98	101.257	60.347.147	M2	595,98	45.067	26.859.031	M2	595,98	40.000	23.839.200	M2	595,98	46.900	27.951.462
12	Señalización vertical	UNI	12	1.531.200	18.374.400	UNI	12	1.965.580	23.586.960	UNI	12	1.795.640	21.547.680	UNI	12	1.600.000	19.200.000	UNI	12	1.540.000	18.480.000
					763.662.272				1.010.566.407				832.600.549				840.853.252				776.619.735

Abog. Carolina Benítez
Responsable De U.O.C.