MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC LPN N° 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. ID: 418.765. BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO

Cuadro comparativo de ofertas					Precio Referencial Gs.	106.611.973	PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ			SOTEC S.A			ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN		
Item	Codigo de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario referencial IVA Incluido Gs.	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
		ESTUDIOS PREUMINARES													
1	72131702-001	Estudios de suelos	gl	1,00	Evento	314.849	220.000	220.000	-30,13%	300.000	300.000	-4,72%	300.000	300.000	-4,72%
2	72131702-001	Relevamiento topográfico	gl	1,00	Evento	900.001	500.000	500.000	-44,44%	320.000	320.000	-64,44%	800.000	800.000	-11,11%
3	72131702-001	Proyecto ejecutivo	gl	1,00	Evento	2.000.016	500.000	500.000	-75,00%	1.010.000	1.010.000	-49,50%	1.000.000	1.000.000	-50,00%
4	72131702-001	Estudios hidrológicos	gl	1,00	Evento	2.350.016	500.000	500.000	-78,72%	1.000.000	1.000.000	-57,45%	1.000.000	1.000.000	-57,45%
5	72131702-001	Plan de Gestión Ambiental	gl	1,00	Evento	1.600.045	500.000	500.000	-68,75%	900.000	900.000	-43,75%	1.000.000	1.000.000	-37,50%
		TRABAJOS PRELIMINARES													
6	72131702-001	Remoción de estructura existente de hormigón o piedra bruta	gl	1,00	Evento	3.262.026	1.050.925	1.050.925	-67,78%	1.150.000	1.150.000	-64,75%	1.500.000	1.500.000	-54,02%
7	72131702-001	Remoción de estructura existente de madera	gl	1,00	Evento	1.498.885	714.490	714.490	-52,33%	760.000	760.000	-49,30%	1.000.000	1.000.000	-33,28%
8	72131702-001	Mantenimiento del Camino y Puente existente	gl	1,00	Evento	5.350.488	1.928.080	1.928.080	-63,96%	1.900.000	1.900.000	-64,49%	5.000.000	5.000.000	-6,55%
9	72131702-001	Construcción y mantenimiento de camino y obra de arte auxiliar	gl	1,00	Evento	5.251.722	2.101.575	2.101.575	-59,98%	1.900.000	1.900.000	-63,82%	5.000.000	5.000.000	-4,79%
		MOVIMIENTO DE SUELOS													
10	72131702-001	Excavación de suelo	m3	1,00	Evento	82.124	89.384	89.384	8,84%	20.000	20.000	-75,65%	90.000	90.000	9,59%
11	72131702-001	Terraplén de acceso	m3	1,00	Evento	93.252	99.406	99.406	6,60%	85.000	85.000	-8,85%	100.000	100.000	7,24%
		INFRAESTRUCTURA													
12	72131702-001	Cabezales de H°A°	m3	1,00	Evento	3.983.113	3.622.572	3.622.572	-9,05%	3.500.000	3.500.000	-12,13%	3.500.000	3.500.000	-12,13%
13	72131702-001	Fundación de Hormigón Ciclópeo	m3	1,00	Evento	1.724.237	1.249.478	1.249.478	-27,53%	1.250.000	1.250.000	-27,50%	1.300.000	1.300.000	-24,60%
14	72131702-001	Pilotes perforados y tubulones de H°A°	m3	1,00	Evento	7.893.393	6.402.531	6.402.531	-18,89%	7.850.000	7.850.000	-0,55%	6.000.000	6.000.000	-23,99%
15	72131702-001	Pilotes hincados de H°A°	ml	1,00	Evento	1.348.514	709.071	709.071	-47,42%	700.000	700.000	-48,09%	1.000.000	1.000.000	-25,84%
16	72131702-001	Zapata de hormigón	m3	1,00	Evento	2.977.142	2.123.498	2.123.498	-28,67%	2.000.000	2.000.000	-32,82%	2.500.000	2.500.000	-16,03%
17	72131702-001	Hormigón de sello (e=10cm)	m3	1,00	Evento	1.406.931	981.048	981.048	-30,27%	780.000	780.000	-44,56%	700.000	700.000	-50,25%
		MESOESTRUCTURA													
18	72131702-001	Viga de apoyo	m3	1,00	Evento	2.982.682	2.123.498	2.123.498	-28,81%	2.400.000	2.400.000	-19,54%	2.500.000	2.500.000	-16,18%
19	72131702-001	Estribos y alas de piedra bruta	m3	1,00	Evento	2.027.772	1.056.453	1.056.453	-47,90%	805.000	805.000	-60,30%	1.500.000	1.500.000	-26,03%
20	72131702-001	Estribos y alas de H°A°	m3	1,00	Evento	4.154.855	3.494.891	3.494.891	-15,88%	4.180.000	4.180.000	0,61%	4.000.000	4.000.000	-3,73%
		SUPERESTRUCTURAS													
		SUPERESTRUCTURA METÁLICA													
21	72131702-001	Traslado de puentes modulares (1/tramo)	gl	1,00	Evento	4.599	5.013	5.013	9,00%	5.500	5.500	19,59%	8.000	8.000	73,95%
22	72131702-001	Montaje de puentes modulares	Tn	1,00	Evento	14.537.616	14.422.811	14.422.811	-0,79%	14.500.000	14.500.000	-0,26%	12.000.000	12.000.000	-17,46%
23	72131702-001	Sistema de fijación de apoyo de superestructura	un	1,00	Evento	753.296	375.760	375.760	-50,12%	290.000	290.000	-61,50%	600.000	600.000	-20,35%
		SUPERESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO													
24	72131702-001	Vigas transversales in situ	m3	1,00	Evento	4.224.800	2.171.069	2.171.069	-48,61%	2.000.000	2.000.000	-52,66%	1.500.000	1.500.000	-64,50%
25	72131702-001	losas de aproximación de H°A°	m3	1,00	Evento	4.159.776	2.123.498	2.123.498	-48,95%	1.900.000	1.900.000	-54,32%	2.500.000	2.500.000	-39,90%
26	72131702-001	Losa de H°A° in situ	m3	1,00	Evento	4.145.500	2.123.498	2.123.498	-48,78%	2.400.000	2.400.000	-42,11%	3.500.000	3.500.000	-15,57%
27	72131702-001	Guardarruedas in situ	m3	1,00	Evento	529.417	385.627	385.627	-27,16%	450.000	450.000	-15,00%	500.000	500.000	-5,56%
28	72131702-001	Apoyos de Neopreno	un	1,00	Evento	1.331.487	665.280	665.280	-50,03%	740.000	740.000	-44,42%	900.000	900.000	-32,41%
29	72131702-001	Barandas de H°A°	ml	1,00	Evento	331.481	189.281	189.281	-42,90%	230.000	230.000	-30,61%	300.000	300.000	-9,50%
30	72131702-001	Barandas de seguridad peatonal metálicas	ml	1,00	Evento	281.335	150.920	150.920	-46,36%	200.000	200.000	-28,91%	200.000	200.000	-28,91%
		ESTRUCTURAS PREFABRICADAS PROVEÍDAS POR EL DEPOA													
		TRANSPORTE													
31	72131702-001	Transporte de vigas longitudinales pretensadas L=8m (1/tramo)	gl	1,00	Evento	3.857	4.204	4.204	9,00%	4.000	4.000	3,71%	5.000	5.000	29,63%
32	72131702-001	Transporte de vigas longitudinales pretensadas L=10m (1/tramo)	gl	1,00	Evento	5.196	5.664	5.664	9,01%	5.000	5.000	-3,77%	5.000	5.000	-3,77%
33	72131702-001	Transporte de vigas-losa prefabricadas L=6m (1/tramo)	gl	1,00	Evento	3.564	3.885	3.885	9,01%	4.000	4.000	12,23%	5.000	5.000	40,29%
34	72131702-001	Transporte de pre losas (1/tramo)	gl	1,00	Evento	4.186	4.563	4.563	9,02%	4.500	4.500	7,51%	5.000	5.000	19,46%
		MONTAJE													
35	72131702-001	Montaje de vigas longitudinales pretensadas L=8m	un	1,00	Evento	1.383.228	499.854	499.854	-63,86%	760.000	760.000	-45,06%	800.000	800.000	-42,16%
36	72131702-001	Montaje de vigas longitudinales pretensadas L=10m	un	1,00	Evento	1.565.500	499.854	499.854	-68,47%	750.000	750.000	-52,70%	900.000	900.000	-43,24%
37	72131702-001	Montaje de vigas-losa prefabricadas L=6m	un	1,00	Evento	1.077.302	499.854	499.854	-53,60%	760.000	760.000	-29,45%	700.000	700.000	-35,02%
38	72131702-001	Montaje de pre losas	un	1,00	Evento	47.200	23.431	23.431	-50,36%	40.000	40.000	-15,25%	35.000	35.000	-25,85%
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS													
39	72131702-001	Revestimiento de taludes (empastado)	m2	1,00	Evento	18.002	19.672	19.672	9,28%	14.500	14.500	-19,45%	15.000	15.000	-16,67%
40	72131702-001	Provisión y colocación de geotextil 150 gr/m2	m2	1,00	Evento	90.771	96.096	96.096	5,87%	65.000	65.000	-28,39%	80.000	80.000	-11,87%
41	72131702-001	Gaviones de piedra emboisada	m3	1,00	Evento	1.050.267	1.025.692	1.025.692	-2,34%	560.000	560.000	-46,68%	800.000	800.000	-23,83%
42	72131702-001	Colchoneta de piedra emboisada esp.=0,23 m	m2	1,00	Evento	420.346	455.381	455.381	8,33%	165.000	165.000	-60,75%	350.000	350.000	-16,74%
43	72131702-001	Drenaje de paredes de estribos	m3	1,00	Evento	506.070	355.936	355.936	-29,67%	300.000	300.000	-40,72%	350.000	350.000	-30,84%
44	72131702-001	Barandas metálicas tipo "flexbeam" en accesos	ml	1,00	Evento	572.288	572.099	572.099	-0,03%	400.000	400.000	-30,11%	450.000	450.000	-21,37%
45	72131702-001	Señalización vertical	m2	1,00	Evento	933.025	924.000	924.000	-0,97%	700.000	700.000	-24,98%	750.000	750.000	-19,62%
46	72131702-001	Prueba de carga de puentes	gl	1,00	Evento	1.709.801	854.901	854.901	-50,00%	950.000	950.000	-44,44%	1.500.000	1.500.000	-12,27%
47	72131702-001	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	1,00	Evento	15.700.000	10.642.240	10.642.240	-32,22%	10.400.000	10.400.000	-33,76%	6.000.000	6.000.000	-61,78%
		Monto mínimo del contrato Gs.		29.750.000.000		TOTAL IVA Incluido Gs.		69.066.983		71.407.500			74.548.000		
		Monto maximo del contrato Gs.		42.500.000.000		OFERTA FISICA		69.066.983		71.407.500			74.548.000		
						OFERTA SEGÚN ACTA		69.066.983		71.407.500			74.548.000		
						DIFERENCIA		0		0			0		

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC LPN N° 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, ID: 418,765, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO

Cuadro comparativo de ofertas					Precio Referencial Gs.	106,611.973	CONSORCIO PTV (ING. HUGO NAVARRO-ING. DARIO RAMON JARA PEREIRA)			DC INGENIERIA S.A			COVIPA			ING. CARLOS GUEYRAUD		
Item	Codigo de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario referencial IVA incluido Gs.	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DIFERENCIA CON EL REFERENCIAL
		ESTUDIOS PRELIMINARES																
1	72131702-001	Estudios de suelos	gl	1,00	Evento	314.849	275.000	275.000	-12,66%	204.652	204.652	-35,00%	290.701	290.701	-7,67%	267.000	267.000	-15,20%
2	72131702-001	Relevamiento topográfico	gl	1,00	Evento	900.001	825.000	825.000	-8,33%	585.001	585.001	-35,00%	655.771	655.771	-27,14%	612.000	612.000	-32,00%
3	72131702-001	Proyecto ejecutivo	gl	1,00	Evento	2.000.016	2.062.500	2.062.500	3,12%	1.300.011	1.300.011	-35,00%	1.328.918	1.328.918	-33,55%	1.225.000	1.225.000	-38,75%
4	72131702-001	Estudios hidrológicos	gl	1,00	Evento	2.350.016	1.100.000	1.100.000	-53,19%	1.527.511	1.527.511	-35,00%	1.362.141	1.362.141	-42,04%	1.000.000	1.000.000	-57,45%
5	72131702-001	Plan de Gestión Ambiental	gl	1,00	Evento	1.600.045	1.925.000	1.925.000	20,31%	1.040.030	1.040.030	-35,00%	996.690	996.690	-37,71%	1.020.000	1.020.000	-36,25%
		TRABAJOS PRELIMINARES																
6	72131702-001	Remoción de estructura existente de hormigón o piedra bruta	gl	1,00	Evento	3.262.026	2.818.700	2.818.700	-13,59%	2.120.317	2.120.317	-35,00%	2.041.029	2.041.029	-37,43%	1.300.000	1.300.000	-60,15%
7	72131702-001	Remoción de estructura existente de madera	gl	1,00	Evento	1.498.885	1.100.000	1.100.000	-26,61%	974.276	974.276	-35,00%	1.067.206	1.067.206	-28,80%	1.040.000	1.040.000	-30,62%
8	72131702-001	Mantenimiento del Camino y Puente existente	gl	1,00	Evento	5.350.488	2.021.200	2.021.200	-62,22%	3.477.818	3.477.818	-35,00%	4.024.171	4.024.171	-24,79%	3.500.000	3.500.000	-34,59%
9	72131702-001	Construcción y mantenimiento de camino y obra de arte auxiliar	gl	1,00	Evento	5.251.722	2.310.000	2.310.000	-56,01%	3.413.620	3.413.620	-35,00%	4.238.024	4.238.024	-19,30%	3.300.000	3.300.000	-37,16%
		MOVIMIENTO DE SUELOS																
10	72131702-001	Excavación de suelo	m3	1,00	Evento	82.124	88.900	88.900	8,25%	78.018	78.018	-5,00%	59.509	59.509	-27,54%	98.500	98.500	19,94%
11	72131702-001	Terraplén de acceso	m3	1,00	Evento	93.252	112.100	112.100	20,21%	88.590	88.590	-5,00%	60.000	60.000	-35,66%	110.000	110.000	17,96%
		INFRAESTRUCTURA																
12	72131702-001	Cabezales de H°A°	m3	1,00	Evento	3.983.113	4.073.500	4.073.500	2,27%	3.783.958	3.783.958	-5,00%	3.570.539	3.570.539	-10,36%	4.800.000	4.800.000	20,51%
13	72131702-001	Fundación de Hormigón Ciclópeo	m3	1,00	Evento	1.724.237	921.500	921.500	-46,56%	1.638.026	1.638.026	-5,00%	1.521.067	1.521.067	-11,78%	1.520.000	1.520.000	-11,85%
14	72131702-001	Pilotes perforados y tubulones de H°A°	m3	1,00	Evento	7.893.393	5.929.800	5.929.800	-24,88%	7.498.724	7.498.724	-5,00%	8.094.914	8.094.914	2,55%	8.500.000	8.500.000	7,68%
15	72131702-001	Pilotes hincados de H°A°	ml	1,00	Evento	1.348.514	562.300	562.300	-58,30%	1.281.089	1.281.089	-5,00%	1.469.818	1.469.818	9,00%	1.272.000	1.272.000	-5,67%
16	72131702-001	Zapata de hormigón	m3	1,00	Evento	2.977.142	2.873.200	2.873.200	-3,49%	2.828.285	2.828.285	-5,00%	3.769.875	3.769.875	26,63%	3.300.000	3.300.000	10,84%
17	72131702-001	Hormigón de sello (e=10cm)	m3	1,00	Evento	1.406.931	789.300	789.300	-43,90%	1.336.585	1.336.585	-5,00%	1.278.885	1.278.885	-9,10%	1.400.000	1.400.000	-0,49%
		MESOESTRUCTURA																
18	72131702-001	Viga de apoyo	m3	1,00	Evento	2.982.682	4.151.900	4.151.900	39,20%	1.938.744	1.938.744	-35,00%	3.418.363	3.418.363	14,61%	3.000.000	3.000.000	0,58%
19	72131702-001	Estribos y alas de piedra bruta	m3	1,00	Evento	2.027.772	727.100	727.100	-64,14%	1.318.052	1.318.052	-35,00%	2.360.811	2.360.811	16,42%	1.450.000	1.450.000	-28,49%
20	72131702-001	Estribos y alas de H°A°	m3	1,00	Evento	4.154.855	5.319.400	5.319.400	28,03%	2.700.656	2.700.656	-35,00%	3.705.683	3.705.683	-10,81%	5.000.000	5.000.000	20,34%
		SUPERESTRUCTURAS																
		SUPERESTRUCTURA METÁLICA																
21	72131702-001	Traslado de puentes modulares (1/tra/km)	gl	1,00	Evento	4.599	23.400	23.400	408,81%	4.370	4.370	-4,98%	5.510	5.510	19,81%	5.800	5.800	26,11%
22	72131702-001	Montaje de puentes modulares	Tn	1,00	Evento	14.537.616	1.443.700	1.443.700	-90,07%	13.810.736	13.810.736	-5,00%	7.500.000	7.500.000	-48,41%	13.250.000	13.250.000	-8,86%
23	72131702-001	Sistema de fijación de apoyo de superestructura	un	1,00	Evento	753.296	195.900	195.900	-73,99%	715.632	715.632	-5,00%	863.877	863.877	14,68%	690.000	690.000	
		SUPERESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO																
24	72131702-001	Vigas transversales in situ	m3	1,00	Evento	4.224.800	2.644.200	2.644.200	-37,41%	2.746.120	2.746.120	-35,00%	3.762.976	3.762.976	-10,93%	4.000.000	4.000.000	-5,32%
25	72131702-001	Losas de aproximación de H°A°	m3	1,00	Evento	4.159.776	5.416.000	5.416.000	30,20%	3.535.810	3.535.810	-15,00%	2.817.995	2.817.995	-32,26%	3.500.000	3.500.000	-15,66%
26	72131702-001	Loca de H°A° in situ	m3	1,00	Evento	4.145.500	5.416.000	5.416.000	30,65%	2.694.575	2.694.575	-35,00%	3.476.851	3.476.851	-16,13%	3.600.000	3.600.000	-13,16%
27	72131702-001	Guardarruedas in situ	m3	1,00	Evento	529.417	552.100	552.100	4,28%	344.122	344.122	-35,00%	1.101.973	1.101.973	108,15%	520.000	520.000	-1,78%
28	72131702-001	Apoyos de Neopreno	un	1,00	Evento	1.331.467	1.306.200	1.306.200	-1,90%	865.467	865.467	-35,00%	1.146.608	1.146.608	-13,89%	1.150.000	1.150.000	-13,63%
29	72131702-001	Barandas de H°A°	ml	1,00	Evento	331.481	522.900	522.900	57,75%	215.463	215.463	-35,00%	416.952	416.952	25,78%	315.000	315.000	-4,97%
30	72131702-001	Barandas de seguridad peatonal metálicas	ml	1,00	Evento	281.335	177.400	177.400	-36,94%	267.269	267.269	-5,00%	298.318	298.318	6,04%	265.000	265.000	-5,81%
		ESTRUCTURAS PREFABRICADAS PROVEIDAS POR EL DEPOA																
		TRANSPORTE																
31	72131702-001	Transporte de vigas longitudinales pretensadas L=8m (1/tra/km)	gl	1,00	Evento	3.857	23.400	23.400	506,69%	2.508	2.508	-34,98%	3.848	3.848	-0,23%	4.000	4.000	3,71%
32	72131702-001	Transporte de vigas longitudinales pretensadas L=10m (1/tra/km)	gl	1,00	Evento	5.196	23.400	23.400	350,35%	3.378	3.378	-34,99%	4.872	4.872	-6,24%	6.500	6.500	25,10%
33	72131702-001	Transporte de vigas-losa prefabricadas L=6m (1/tra/km)	gl	1,00	Evento	3.564	23.400	23.400	556,57%	2.317	2.317	-34,99%	3.419	3.419	-4,07%	4.000	4.000	12,23%
34	72131702-001	Transporte de pre losas (1/tra/km)	gl	1,00	Evento	4.186	23.400	23.400	459,07%	2.721	2.721	-34,99%	4.058	4.058	-3,05%	5.500	5.500	31,41%
		MONTAJE																
35	72131702-001	Montaje de vigas longitudinales pretensadas L=8m	un	1,00	Evento	1.383.228	825.000	825.000	-40,36%	899.099	899.099	-35,00%	1.456.109	1.456.109	5,27%	870.000	870.000	-37,10%
36	72131702-001	Montaje de vigas longitudinales pretensadas L=10m	un	1,00	Evento	1.585.500	962.500	962.500	-39,29%	1.030.575	1.030.575	-35,00%	1.622.224	1.622.224	2,32%	980.000	980.000	-38,19%
37	72131702-001	Montaje de vigas-losa prefabricadas L=6m	un	1,00	Evento	1.077.302	715.000	715.000	-33,63%	700.247	700.247	-35,00%	1.206.938	1.206.938	12,03%	750.000	750.000	-30,38%
38	72131702-001	Montaje de pre losas	un	1,00	Evento	47.200	146.500	146.500	210,38%	30.680	30.680	-35,00%	41.901	41.901	-11,23%	41.000	41.000	-13,13%
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																
39	72131702-001	Revestimiento de taludes (empastado)	m2	1,00	Evento	18.002	24.600	24.600	36,66%	11.702	11.702	-34,99%	20.000	20.000	11,10%	22.500	22.500	24,99%
40	72131702-001	Provisión y colocación de geotextil 150 gr/m2	m2	1,00	Evento	90.775	87.000	87.000	-4,15%	59.002	59.002	-35,00%	24.698	24.698	-72,79%	75.000	75.000	-17,37%
41	72131702-001	Gaviones de piedra emboisada	m3	1,00	Evento	1.050.267	878.500	878.500	-16,35%	682.674	682.674	-35,00%	1.021.829	1.021.829	-2,71%	960.000	960.000	-8,59%
42	72131702-001	Colchoneta de piedra emboisada esp. =0,23 m	m2	1,00	Evento	420.346	334.200	334.200	-20,49%	273.225	273.225	-35,00%	352.858	352.858	-16,06%	450.000	450.000	7,05%
43	72131702-001	Drenaje de paredes de estribos	m3	1,00	Evento	506.070	490.900	490.900	-3,00%	328.946	328.946	-35,00%	630.376	630.376	24,56%	425.000	425.000	-16,02%
44	72131702-001	Barandas metálicas tipo "flexbeam" en accesos	ml	1,00	Evento	572.288	866.200	866.200	51,36%	543.674	543.674	-5,00%	529.197	529.197	-7,53%	540.000	540.000	-5,64%
45	72131702-001	Señalización vertical	m2	1,00	Evento	933.025	1.051.900	1.051.900	12,74%	793.072	793.072	-15,00%	1.886.781	1.886.781	102,22%	900.000	900.000	-3,54%
46	72131702-001	Prueba de carga de puentes	gl	1,00	Evento	1.709.801	1.031.200	1.031.200	-39,69%	1.111.371	1.111.371	-35,00%	1.993.378	1.993.378	16,59%	1.300.000	1.300.000	-23,97%
47	72131702-001	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	1,00	Evento	15.700.000	13.475.000	13.475.000	-14,17%	9.420.000	9.420.000	-40,00%	5.500.000	5.500.000	-64,97%	12.550.000	12.550.000	-20,06%
		Monto mínimo del contrato Gs.		29.750.000.000		TOTAL IVA Incluido Gs.	78.666.300			80.228.718			83.007.661			90.893.800		
		Monto maximo del contrato Gs.		42.500.000.000		OFERTA FISICA	78.666.300			80.228.718			83.007.661			90.893.800		
						OFERTA SEGÚN ACTA	78.666.300			80.228.718			83.007.661			90.893.800		
						DIFERENCIA	0			0			0			0		

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC LPN N° 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS. ID: 418.765. BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO.

	Precio Referencial G.	**106.611.973**								
	Montos Máximos/Mínimos establecidos G.							**42.500.000.000**	**29.750.000.000**	
N°	**EMPRESAS OFERENTES (en orden ascendente de precios)**	**Monto Total IVA Incluido Gs.**	**Diferencia con el Referencial**	**Diferencias con el anterior**	**Aplicación Margen Preferencia 40%**		**Evaluación Técnica Cumple / No Cumple**	**Montos Máximos a Adjudicar G.**	**Montos Mínimos a Adjudicar G.**	**% Simult.**
1	PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	69.066.983	-35,22%	2.340.517	SI	69.066.983	CUMPLE	12.750.000.000	8.925.000.000	30%
2	SOTEC S.A	71.407.500	-33,02%	3.140.500	SI	71.407.500	CUMPLE	11.050.000.000	7.735.000.000	26%
3	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN	74.548.000	-30,08%	4.118.300	SI	74.548.000	NO CUMPLE Dictamen Economico	-	-	-
4	CONSORCIO PTV (ING. HUGO NAVARRO-ING. DARIO RAMON JARA PEREIRA)	78.666.300	-26,21%	1.562.418	SI	78.666.300	NO CUMPLE Dictamen Juridico	-	-	-
5	DC INGENIERIA S.A	80.228.718	-24,75%	2.778.943	SI	80.228.718	CUMPLE	10.200.000.000	7.140.000.000	24%
6	COVIPA S.A	83.007.661	-22,14%	7.886.139	SI	83.007.661	CUMPLE	8.500.000.000	5.950.000.000	20%
7	ING. CARLOS GUEYRAUD	90.893.800	-14,74%	35.019.136	SI	90.893.800	CUMPLE	-	-	-
8	CONSTRUCTORA FELDMAN S.A	125.912.936	18,10%	-	-	-	-	-	-	-

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV