# *MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA*

*Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq. Capitán Montiel Fernando de la Mora - Paraguay*
*Telefax:(021)522-143*
*Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com*

*Fernando de la Mora, 29 de mayo de 2020*

***Señores***

*CONSTRUCCIONES LUISITO.*

***Presente:***

*Me dirijo a Usted con el objeto de comunicarles el resultado de la CONTRATACION CD,* ***¨REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CAPITAN FIGARI DESDE CERRO CORA HASTA 11 DE SETIEMBRE¨ ID: 381.985.***

*Al respecto, les informo que dicho llamado fue adjudicada a la empresa: ¨CONSTRUCCIONES LUISITO¨ Resolución de la Intendencia Municipal Nº 788/2020.*

*Agradeciéndoles su participación, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente,*

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · UOC

**Lic. Eligio Acosta**
**Director de la UOC**

# *MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA*

*Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq. Capitán Montiel Fernando de la Mora - Paraguay*
*Telefax:(021)522-143*
*Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com*

*Fernando de la Mora, 29 de mayo de 2020*

***Señores***

*ING. JUAN ARA CASOLA.*

***Presente:***

*Me dirijo a Usted con el objeto de comunicarles el resultado de la CONTRATACION CD,* ***¨REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CAPITAN FIGARI DESDE CERRO CORA HASTA 11 DE SETIEMBRE¨ ID: 381.985.***

*Al respecto, les informo que dicho llamado fue adjudicada a la empresa: ¨CONSTRUCCIONES LUISITO¨ Resolución de la Intendencia Municipal Nº 788/2020.*

*Agradeciéndoles su participación, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente,*

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
**Director de la UOC**

# *MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA*

*Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq. Capitán Montiel Fernando de la Mora - Paraguay*
*Telefax:(021)522-143*
*Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com*

*Fernando de la Mora, 29 de mayo de 2020*

***Señores***

*IMOP CONSTRUCTORA.*

***Presente:***

*Me dirijo a Usted con el objeto de comunicarles el resultado de la CONTRATACION CD, ¨**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CAPITAN FIGARI DESDE CERRO CORA HASTA 11 DE SETIEMBRE¨ ID: 381.985.***

*Al respecto, les informo que dicho llamado fue adjudicada a la empresa: ¨CONSTRUCCIONES LUISITO¨ Resolución de la Intendencia Municipal Nº 788/2020.*

*Agradeciéndoles su participación, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente,*

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
**Director de la UOC**

# *MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA*

*Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq. Capitán Montiel Fernando de la Mora - Paraguay*
*Telefax:(021)522-143*
*Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com*

*Fernando de la Mora, 29 de mayo de 2020*

***Señores***

*CAMACHO HERMANOS CONSTRUCCIONES S.R.L.*

***Presente:***

*Me dirijo a Usted con el objeto de comunicarles el resultado de la CONTRATACION CD, ¨**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CAPITAN FIGARI DESDE CERRO CORA HASTA 11 DE SETIEMBRE¨ ID: 381.985.***

*Al respecto, les informo que dicho llamado fue adjudicada a la empresa: ¨CONSTRUCCIONES LUISITO¨ Resolución de la Intendencia Municipal Nº 788/2020.*

*Agradeciéndoles su participación, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente,*

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
**Director de la UOC**

## UOC - Municipalidad de Fernando de la Mora

**De:** UOC - Municipalidad de Fernando de la Mora <morauoc2016@hotmail.com>
**Enviado el:** viernes, 29 de mayo de 2020 11:53 a.m.
**Para:** camachohermanos07@hotmail.com; wjarar@hotmail.com; imopconstructora@gmail.com; blanco_rober_arcadio@hotmail.com
**Asunto:** NOTA DE ADJUDICACION: REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CAPITAN FIGARI DESDE CERRO CORA HASTA 11 DE SETIEMBRE.
**Datos adjuntos:** CAMACHO HERMANOS CONSTRUCCIONES S.R.L..pdf; CONSTRUCCIONES LUISITO.pdf; IMOP CONSTRUCTORA.pdf; informe de evaluacion.pdf; ING. JUAN ARA CASOLA.pdf; resolucion de adjudicacion.pdf