Alto Paraná Gobierno

**Misión:** Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Alto Paraná, apostando decididamente al trabajo conjunto y coordinando con los actores involucrados.
**Visión:** Convertirse en un modelo de gestión, generando productos y brindando servicios de alta calidad con calidez

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL - PLURIANUAL 2018

| Item | Descripción de Trabajos | Unidad de Medida | HS CONSTRUCCIONES | | | ING. JUAN AGUSTIN CANATTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS | Metros cuadrados | 226,8 | | 24.741.385 | 226,8 | | 20.496.370 |
| 1.1 | Vallado de obra | Metros cuadrados | 226,8 | 109.089 | 24.741.385 | 226,8 | 90.372 | 20.496.370 |
| 2 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 870 | | 4.243.860 | 870 | | 2.465.580 |
| 2.1 | Preparación de obra, replanteo y marcaciones | Metros cuadrados | 870 | 4.878 | 4.243.860 | 870 | 2.834 | 2.465.580 |
| 3 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad para caminos | Metros cuadrados | 70 | | 2.303.910 | 70 | | 2.192.120 |
| 3.1 | Desmonte de estacionamiento existente de estructura metálica | Metros cuadrados | 70 | 32.913 | 2.303.910 | 70 | 31.316 | 2.192.120 |
| 4 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas | Metros cuadrados | 130 | | 3.899.870 | 130 | | 3.548.220 |
| 4.1 | Desmonte de mamparas de eucatex existentes | Metros cuadrados | 130 | 29.999 | 3.899.870 | 130 | 27.294 | 3.548.220 |
| 5 | Servicio de Demolicion | Metros cuadrados | 1 | | 8.905.115 | 1 | | 7.917.060 |
| 5.1 | Demolición de piso cerámico en acceso a Salón Multiuso | Metros cuadrados | 98 | 29.999 | 2.939.902 | 98 | 27.294 | 2.674.812 |
| 5.2 | Demolición de losa y parte de la escalera existente. Fachada frontal | Metros cuadrados | 72 | 45.591 | 3.282.552 | 72 | 37.503 | 2.700.216 |
| 5.3 | Demolición de pared, provisión y colocación de marco, puerta tablero con cerradura | Unidad Medida Global | 1 | 1.987.940 | 1.987.940 | 1 | 1.880.313 | 1.880.313 |
| 5.4 | Desmonte de abertura, demolición de pared y preparación de vano para acceso | Unidad Medida Global | 1 | 694.721 | 694.721 | 1 | 661.719 | 661.719 |
| 6 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1 | | 1.426.666 | 1 | | 3.761.520 |
| 6.1 | Cartel de obras 2x3 m | Unidad | 1 | 1.426.666 | 1.426.666 | 1 | 3.761.520 | 3.761.520 |
| 7 | Servicio de remosion de terreno | Metros cúbicos | 83,4 | | 2.727.263 | 83,4 | | 4.587.000 |
| 7.1 | Excavación de zapatas y vigas inferiores | Metros cúbicos | 83,4 | 32.701 | 2.727.263 | 83,4 | 55.000 | 4.587.000 |
| 8 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 1 | | 221.322.163 | 1 | | 265.968.568 |
| 8.1 | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 42 | 1.699.863 | 71.394.246 | 42 | 1.823.232 | 76.575.744 |
| 8.2 | Viga Cadena de Fundación de H°A° | Metros cúbicos | 16 | 1.699.863 | 27.197.808 | 16 | 2.074.141 | 33.186.256 |
| 8.3 | Viga Cadena Superior de H°A° | Metros cúbicos | 19 | 1.699.863 | 32.297.397 | 19 | 2.117.537 | 40.233.203 |
| 8.4 | Escalera de hormigón armado a Sala de Concejales | Metros cúbicos | 3,5 | 1.699.863 | 5.949.520 | 3,5 | 2.681.613 | 9.385.646 |
| 8.5 | Escalera de hormigón a la Junta Departamental | Metros cúbicos | 3,5 | 1.699.863 | 5.949.520 | 3,5 | 2.681.613 | 9.385.646 |
| 8.6 | Losa de H°A° | Metros cúbicos | 46,2 | 1.699.863 | 78.533.671 | 46,2 | 2.103.941 | 97.202.074 |
| 9 | Pilar | Metros cúbicos | 7,5 | | 12.748.973 | 7,5 | | 15.826.973 |
| 9.1 | Pilar de H°A° | Metros cúbicos | 7,5 | 1.699.863 | 12.748.973 | 7,5 | 2.110.263 | 15.826.973 |
| 10 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 98,8 | | 3.154.190 | 98,8 | | 8.100.711 |
| 10.1 | Relleno y compactación | Metros cuadrados | 98,8 | 31.925 | 3.154.190 | 98,8 | 81.991 | 8.100.711 |
| 11 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1 | | 6.366.222 | 1 | | 7.239.475 |
| 11.1 | Mampostería de nivelación de lad. Común | Metros cuadrados | 3,3 | 145.635 | 480.596 | 3,3 | 170.798 | 563.633 |
| 11.2 | Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros | Metros cuadrados | 103 | 57.142 | 5.885.626 | 103 | 64.814 | 6.675.842 |
| 12 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 206 | | 6.672.546 | 206 | | 7.349.050 |
| 12.1 | Revoque de paredes nuevas y partes afectadas | Metros cuadrados | 206 | 32.391 | 6.672.546 | 206 | 35.675 | 7.349.050 |
| 13 | Revoques | Metro lineal | 1 | | 43.045.352 | 1 | | 29.335.008 |
| 13.1 | Revoque de pilares y vigas | Metro lineal | 365 | 63.504 | 43.045.352 | 365 | 38.048 | 13.887.520 |
| 13.2 | Revoque de losa | Metros cuadrados | 406 | 48.932 | 19.866.392 | 406 | 38.048 | 15.447.488 |
| 14 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 1 | | 75.805.439 | 1 | | 69.521.022 |
| 14.1 | Contrapiso de hormigón sobre en galeria nueva | Metros cuadrados | 230 | 69.638 | 16.016.740 | 230 | 43.704 | 10.051.920 |
| 14.2 | Contrapiso de cascote de 7 cm | Metros cuadrados | 401 | 37.181 | 14.909.581 | 401 | 41.023 | 16.450.223 |
| 14.3 | Carpeta de argamasa para piso cerámico | Metros cuadrados | 401 | 24.775 | 9.934.775 | 401 | 26.087 | 10.460.887 |
| 14.4 | Piso cerámico | Metros cuadrados | 401 | 87.143 | 34.944.343 | 401 | 81.192 | 32.557.992 |
| 15 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 133 | | 6.703.200 | 133 | | 3.135.475 |
| 15.1 | Colocación de Zócalo cerámico | Metro lineal | 133 | 50.400 | 6.703.200 | 133 | 23.575 | 3.135.475 |
| 16 | Servicio de construcción de bordes de acera | Metros cuadrados | 1 | | 27.688.662 | 1 | | 25.050.334 |
| 16.1 | Guarda obra con nivelación de ladrillo común | Metros cuadrados | 24,6 | 161.343 | 3.969.038 | 24,6 | 100.236 | 2.465.806 |
| 16.2 | Guarda obra Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 184 | 37.181 | 6.841.304 | 184 | 41.023 | 7.548.232 |
| 16.3 | Guarda obra piso de baldoson de cemento | Metros cuadrados | 184 | 91.730 | 16.878.320 | 184 | 81.719 | 15.036.296 |
| 17 | Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas | Unidad | 1 | | 6.030.125 | 1 | | 4.514.826 |
| 17.1 | Provisión y colocación de puerta de abrir de 2 hojas con vidrio templado de 10 mm, freno hidráulico, tiradores tubulares cromados de 0,80x2,10. En acceso a Oficinas de concejales | Unidad | 1 | 3.028.289 | 3.028.289 | 1 | 3.461.394 | 3.461.394 |
| 17.2 | Provisión y cambio de tiradores tubulares cromados con cambio de cerradura en puertas de vidrio existentes | Unidad | 3 | 1.000.612 | 3.001.836 | 3 | 351.144 | 1.053.432 |
| 18 | Servicio de pintura de exteriores | Metros cuadrados | 1 | | 15.200.150 | 1 | | 13.497.750 |
| 18.1 | Sellador y enduido en paredes externas pilares y paredes | Metros cuadrados | 350 | 14.591 | 5.106.850 | 350 | 10.556 | 3.694.600 |
| 18.2 | Pintura látex acrílica en paredes externas pilares y paredes | Metros cuadrados | 350 | 28.838 | 10.093.300 | 350 | 28.009 | 9.803.150 |
| 19 | Servicio de pintura cielo razo | Metros cuadrados | 1 | | 17.704.000 | 1 | | 15.426.000 |
| 19.1 | Sellador y enduido en cielo raso | Metros cuadrados | 400 | 15.422 | 6.168.800 | 400 | 10.556 | 4.222.400 |
| 19.2 | Pintura látex acrílica en cielo raso | Metros cuadrados | 400 | 28.838 | 11.535.200 | 400 | 28.009 | 11.203.600 |
| 20 | Servicio de pintura de interiores | Metros cuadrados | 500 | | 14.419.000 | 500 | | 14.004.500 |
| 20.1 | Repintado general del predio existente paredes internas | Metros cuadrados | 500 | 28.838 | 14.419.000 | 500 | 28.009 | 14.004.500 |
| 21 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 70 | | 7.650.510 | 70 | | 7.305.480 |
| 21.1 | Instalación Eléctrica : puntos y tomadas, puntos de luz | Unidad | 70 | 109.293 | 7.650.510 | 70 | 104.364 | 7.305.480 |
| 22 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion | Unidad | 1 | | 12.735.109 | 1 | | 11.020.026 |
| 22.1 | Instalación Eléctrica : artefactos tipo fluorescentes 2x40 adosados a la losa | Unidad | 55 | 184.112 | 10.126.160 | 55 | 165.323 | 9.092.765 |
| 22.2 | Instalación Eléctrica : artefactos tipo reflectores de 250w | Unidad | 7 | 372.707 | 2.608.949 | 7 | 275.323 | 1.927.261 |
| 23 | Construccion de rampa peatonal | Metros cúbicos | 15,25 | | 25.922.911 | 15,25 | | 33.185.342 |
| 23.1 | Rampa para discapacitado :Zapata, pilares, viga y losa de H°A°, con baranda metálica | Metros cúbicos | 15,25 | 1.699.863 | 25.922.911 | 15,25 | 2.176.088 | 33.185.342 |
| 24 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 61 | | 15.201.322 | 61 | | 6.932.345 |
| 24.1 | Rampa para discapacitado :Techo de chapa de zinc con estructura metálica | Metros cuadrados | 61 | 249.202 | 15.201.322 | 61 | 113.645 | 6.932.345 |
| 25 | Servicio de trabajos en hierro estructural | Metro lineal | 64 | | 12.527.488 | 64 | | 10.073.344 |
| 25.1 | Baranda metálica | Metro lineal | 64 | 195.742 | 12.527.488 | 64 | 157.396 | 10.073.344 |
| 26 | Colocacion de vidrios | Unidad Medida Global | 1 | | 1.989.622 | 1 | | 2.314.960 |
| 26.1 | Cambio y reposición de puerta de vidrio existente | Unidad Medida Global | 1 | 1.989.622 | 1.989.622 | 1 | 2.314.960 | 2.314.960 |
| 27 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado | Unidad Medida Global | 1 | | 500.458 | 1 | | 133.719 |
| 27.1 | Traslado de compresor de AA de 36,000 BTU | Unidad Medida Global | 1 | 500.458 | 500.458 | 1 | 133.719 | 133.719 |
| 28 | Reparacion de desague pluvial | Unidad Medida Global | 1 | | 5.965.323 | 1 | | 5.249.063 |
| 28.1 | Cierre, cambio y reposición de rejillas de registros existentes pluviales existentes | Unidad Medida Global | 1 | 5.965.323 | 5.965.323 | 1 | 5.249.063 | 5.249.063 |
| 29 | Desmontaje de azulejado | Metros cuadrados | 80 | | 776.960 | 80 | | 1.367.120 |
| 29.1 | Mantenimiento general de Sanitarios Públicos :Demolición de Azulejos | Metros cuadrados | 80 | 9.712 | 776.960 | 80 | 17.089 | 1.367.120 |
| 30 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 80 | | 2.591.280 | 80 | | 2.854.000 |
| 30.1 | Revoque de paredes internas | Metros cuadrados | 80 | 32.391 | 2.591.280 | 80 | 35.675 | 2.854.000 |
| 31 | Instalacion de azulejos | Metros cuadrados | 80 | | 7.146.320 | 80 | | 5.278.880 |
| 31.1 | Azulejo de cerámicos altura 3,00 | Metros cuadrados | 80 | 89.329 | 7.146.320 | 80 | 65.986 | 5.278.880 |
| 32 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 | | 11.394.522 | 1 | | 7.478.749 |
| 32.1 | Cambio de artefactos sanitarios y griferia de agua fria | Unidad Medida Global | 1 | 11.394.522 | 11.394.522 | 1 | 7.478.749 | 7.478.749 |
| 33 | Servicio de pintura de aberturas | Unidad | 10 | | 1.196.940 | 10 | | 770.000 |
| 33.1 | Pintura automotiva en puertas de madera existentes | Unidad | 10 | 119.694 | 1.196.940 | 10 | 77.000 | 770.000 |
| 34 | Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas | Unidad | 6 | | 3.588.564 | 6 | | 4.517.604 |
| 34.1 | Cambio de puertas de box y acceso con herrajes y cerraduras | Unidad | 6 | 598.094 | 3.588.564 | 6 | 752.934 | 4.517.604 |
| 35 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | | 4.997.244 | 1 | | 4.419.374 |
| 35.1 | LIMPIEZA de obra durante y final de obra. Uso de contenedor de residuos | Unidad Medida Global | 1 | 4.997.244 | 4.997.244 | 1 | 4.419.374 | 4.419.374 |
| 36 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 496 | | 2.419.488 | 496 | | 1.405.664 |

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Alto Paraná

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | Preparación de obra, replanteo y marcaciones | Metros cuadrados | 496 | 4.878 | 2.419.488 | 496 | 2.834 | 1.405.664 |
| 37 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 1 | | 124.089.999 | 1 | | 153.846.017 |
| 37.1 | Viga Cadena Superior de HºAº | Metros cúbicos | 19 | 1.699.863 | 32.297.397 | 19 | 2.117.537 | 40.233.203 |
| 37.2 | Losa de HºAº | Metros cúbicos | 54 | 1.699.863 | 91.792.602 | 54 | 2.103.941 | 113.612.814 |
| 38 | Pilar | Metros cúbicos | 10 | | 16.998.630 | 10 | | 21.102.630 |
| 38.1 | Pilar de HºAº | Metros cúbicos | 10 | 1.699.863 | 16.998.630 | 10 | 2.110.263 | 21.102.630 |
| 39 | Mamposteria | Metros cuadrados | 531 | | 30.342.402 | 531 | | 34.416.234 |
| 39.1 | Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros | Metros cuadrados | 531 | 57.142 | 30.342.402 | 531 | 64.814 | 34.416.234 |
| 40 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 1.062 | | 34.399.242 | 1.062 | | 37.886.850 |
| 40.1 | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 1.062 | 32.391 | 34.399.242 | 1.062 | 35.675 | 37.886.850 |
| 41 | Revoques | Metro lineal | 1 | | 64.283.008 | 1 | | 42.880.096 |
| 41.1 | Revoque de pilares y vigas | Metro lineal | 627 | 63.504 | 39.817.008 | 627 | 38.048 | 23.856.096 |
| 41.2 | Revoque de losa | Metros cuadrados | 500 | 48.932 | 24.466.000 | 500 | 38.048 | 19.024.000 |
| 42 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 1 | | 59.639.600 | 1 | | 59.320.800 |
| 42.1 | Contrapiso de cascote de 7 cm | Metros cuadrados | 400 | 37.181 | 14.872.400 | 400 | 41.023 | 16.409.200 |
| 42.2 | Carpeta de argamasa para piso cerámico incluye revestimiento de escalera interna externa | Metros cuadrados | 400 | 24.775 | 9.910.000 | 400 | 26.087 | 10.434.800 |
| 42.3 | Piso cerámico | Metros cuadrados | 400 | 87.143 | 34.857.200 | 400 | 81.192 | 32.476.800 |
| 43 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 260 | | 13.104.000 | 260 | | 6.129.500 |
| 43.1 | Zócalo cerámico Salón Oficina, Bancada, Escalera interna y externa | Metro lineal | 260 | 50.400 | 13.104.000 | 260 | 23.575 | 6.129.500 |
| 44 | Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas | Unidad | 1 | | 11.658.777 | 1 | | 17.353.458 |
| 44.1 | Provisión y colocación de puerta de abrir de 2 hojas con vidrio templado de 10 mm, freno hidráulico, tiradores tubularescromados de 0,80x2,10. En pasillo de las Bancadas a Oficinas de Concejales | Unidad | 1 | 3.028.289 | 3.028.289 | 1 | 3.461.394 | 3.461.394 |
| 44.2 | Provisión y colocación de puerta de abrir de 1 hoja con vidrio templado de 10 mm, freno hidráulico, tiradores tubulares cromados de 0,90x2,10 | Unidad | 2 | 1.543.289 | 3.086.578 | 2 | 2.551.832 | 5.103.664 |
| 44.3 | Puertas completas : marco de ybyrapyta de 0,12 con hoja tipo placas, herrajes, cerraduras, para pared de yeso acartonado. 0,70*2,10 | Unidad | 2 | 400.395 | 800.790 | 2 | 878.840 | 1.757.680 |
| 44.4 | Puertas completas : marco de ybyrapyta de 0,15 con hoja tipo placas, herrajes, cerraduras, para pared de ladrillo. 0,70*2,10 | Unidad | 8 | 592.890 | 4.743.120 | 8 | 878.840 | 7.030.720 |
| 45 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas | Metros cuadrados | 233 | | 37.931.235 | 233 | | 59.485.599 |
| 45.1 | Mampara de placas de yeso acartonado con estructura de aluminio | Metros cuadrados | 233 | 162.795 | 37.931.235 | 233 | 255.303 | 59.485.599 |
| 46 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 222 | | 6.861.354 | 222 | | 4.607.832 |
| 46.1 | Zócalo de madera | Metro lineal | 222 | 30.907 | 6.861.354 | 222 | 20.756 | 4.607.832 |
| 47 | Colocacion de hormigon armado | Metros cuadrados | 660 | | 45.276.000 | 660 | | 36.663.000 |
| 47.1 | Impermeabilización de losa de HºAº. Membrana liquida a 2 manos cruzadas con intervalo de secado entre manos y manos. Tela bidin con membrana liquida con 3 manos | Metros cuadrados | 660 | 68.600 | 45.276.000 | 660 | 55.550 | 36.663.000 |
| 48 | Aberturas | Metros cuadrados | 88 | | 57.189.000 | 88 | | 36.986.664 |
| 48.1 | Aberturas de ventanas tipo basculante de vidrio templado | Metros cuadrados | 88 | 649.875 | 57.189.000 | 88 | 420.303 | 36.986.664 |
| 49 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 492 | | 113.109.324 | 492 | | 125.609.076 |
| 49.1 | Techo de chapa de fibrocemento de 6 mm con estructura metálica y membrana de aluminio de 5 mm | Metros cuadrados | 492 | 229.897 | 113.109.324 | 492 | 255.303 | 125.609.076 |
| 50 | Restauracion y/o reparacion de edificios | Metros cuadrados | 305 | | 4.370.955 | 305 | | 5.556.795 |
| 50.1 | Desmonte tejas existentes | Metros cuadrados | 305 | 14.331 | 4.370.955 | 305 | 18.219 | 5.556.795 |
| 51 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 462 | | 69.267.660 | 462 | | 100.607.892 |
| 51.1 | Techo de chapa de fibrocemento de 6 mm s/ maderamen existente y membrana de aluminio de 5 mm | Metros cuadrados | 462 | 149.930 | 69.267.660 | 462 | 217.766 | 100.607.892 |
| 52 | Servicio de pintura de exteriores | Metros cuadrados | 1 | | 94.057.976 | 1 | | 82.491.377 |
| 52.1 | Sellador y enduido en paredes de yeso acartonado | Metros cuadrados | 466 | 14.591 | 6.799.406 | 466 | 10.556 | 4.919.096 |
| 52.2 | Pintura látex acrílica en paredes externas pilares y paredes acartonadas | Metros cuadrados | 444 | 28.838 | 12.804.072 | 444 | 28.009 | 12.435.996 |
| 52.3 | Sellador y enduido en paredes | Metros cuadrados | 1.689 | 15.244 | 25.747.116 | 1.689 | 10.556 | 17.829.084 |
| 52.4 | Pintura látex acrílica en paredes | Metros cuadrados | 1.689 | 28.838 | 48.707.382 | 1.689 | 28.009 | 47.307.201 |
| 53 | Servicio de pintura cielo razo | Metros cuadrados | 1 | | 21.054.332 | 1 | | 18.549.765 |
| 53.1 | Sellador y enduido en cielo raso de losa | Metros cuadrados | 481 | 14.934 | 7.183.254 | 481 | 10.556 | 5.077.436 |
| 53.2 | Pintura látex acrílica en cielo raso, pilares y vigas | Metros cuadrados | 481 | 28.838 | 13.871.078 | 481 | 28.009 | 13.472.329 |
| 54 | Servicio de pintura | Metro lineal | 1 | | 15.053.436 | 1 | | 14.778.762 |
| 54.1 | Pintura sintética y/o barniz en zócalo | Metro lineal | 222 | 28.838 | 6.402.036 | 222 | 28.721 | 6.376.062 |
| 54.2 | Repintado general del predio | Metros cuadrados | 300 | 28.838 | 8.651.400 | 300 | 28.009 | 8.402.700 |
| 55 | Servicio de pintura de aberturas | Unidad | 1 | | 5.027.148 | 1 | | 3.234.000 |
| 55.1 | Pintura automotiva en puertas de madera nuevas | Unidad | 29 | 119.694 | 3.471.126 | 29 | 77.000 | 2.233.000 |
| 55.2 | Pintura automotiva en puertas de madera existentes | Unidad | 13 | 119.694 | 1.556.022 | 13 | 77.000 | 1.001.000 |
| 56 | Servicio de trabajos en hierro estructural | Metro lineal | 77 | | 23.054.955 | 77 | | 13.497.484 |
| 56.1 | Baranda metálica en escalera incluye pintura | Metro lineal | 77 | 299.415 | 23.054.955 | 77 | 175.292 | 13.497.484 |
| 57 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 270 | | 29.509.110 | 270 | | 28.317.600 |
| 57.1 | Instalación Eléctrica : puntos y tomadas, puntos de luz | Unidad | 270 | 109.293 | 29.509.110 | 270 | 104.880 | 28.317.600 |
| 58 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 26 | | 2.841.618 | 26 | | 2.726.880 |
| 58.1 | Instalación Eléctrica : electroducto para informática | Unidad | 26 | 109.293 | 2.841.618 | 26 | 104.880 | 2.726.880 |
| 59 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad Medida Global | 5 | | 546.465 | 5 | | 606.725 |
| 59.1 | Instalación Eléctrica : aire acondicionados | Unidad Medida Global | 5 | 109.293 | 546.465 | 5 | 121.345 | 606.725 |
| 60 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion | Unidad | 77 | | 14.176.624 | 77 | | 13.980.813 |
| 60.1 | Instalación Eléctrica : artefactos tipo fluorescentes 2x40 embutidos | Unidad | 77 | 184.112 | 14.176.624 | 77 | 181.569 | 13.980.813 |
| 61 | Servicio de señalización de caminos | Unidad | 33 | | 2.226.345 | 33 | | 2.174.601 |
| 61.1 | Señalización horizontal : placas de acrílico descripción a definir | Unidad | 33 | 67.465 | 2.226.345 | 33 | 65.897 | 2.174.601 |
| 62 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 1 | | 3.168.100 | 1 | | 2.588.332 |
| 62.1 | Desagüe pluvial, registro | Unidad | 8 | 148.500 | 1.188.000 | 8 | 144.354 | 1.154.832 |
| 62.2 | Colocación de boquetas de desagües, caños de 150 mm PVC | Unidad | 20 | 99.005 | 1.980.100 | 20 | 71.675 | 1.433.500 |
| 63 | Servicio de colocacion de canaletas | Metro lineal | 111 | | 8.318.118 | 111 | | 8.642.127 |
| 63.1 | Provisión y colocación de canaleta | Metro lineal | 111 | 74.938 | 8.318.118 | 111 | 77.857 | 8.642.127 |
| 64 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 86 | | 7.682.294 | 86 | | 5.674.796 |
| 64.1 | Revestimiento de azulejo altura 3,00 m en sanitario y cafetería 4,7*3,00 | Metros cuadrados | 86 | 89.329 | 7.682.294 | 86 | 65.986 | 5.674.796 |
| 65 | Mesada de mamposteria con revestimiento | Unidad Medida Global | 1 | | 2.997.860 | 1 | | 1.433.630 |
| 65.1 | Cafetería : Instalación de agua fría, Instalación desagüe cloacal de una pileta de cocina. Con grifería de pared móvil, mesada inoxidable con pedestal de mampostería y revoque, 2 m2 de revestido de azuelejo,mesada de apoyo con revestido de azulejo de 2ml | Unidad Medida Global | 1 | 2.997.860 | 2.997.860 | 1 | 1.433.630 | 1.433.630 |
| 66 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 | | 1.299.999 | 1 | | 560.524 |
| 66.1 | Sanitario Femenino y Masculino : Instalación de agua fría e Instalación cloacal.3 inodoros con acople 3 tapa de asiento, tornillos y tarugos, 2 lavatorio de embutir con mesada de granito, 1 mingitorio con grifería, 2 griferías para lavatorio, 2 llave de paso, accesorios, 2 papeleras,2 percheros | Unidad Medida Global | 1 | 1.299.999 | 1.299.999 | 1 | 560.524 | 560.524 |
| 67 | Colocacion de vidrios | Unidad | 3 | | 2.395.956 | 3 | | 1.331.346 |
| 67.1 | Provisión y colocación de Espejos en baños | Unidad | 3 | 798.652 | 2.395.956 | 3 | 443.782 | 1.331.346 |
| 68 | Desmontaje de azulejado | Metros cuadrados | 102 | | 990.624 | 102 | | 1.743.078 |
| 68.1 | Mantenimiento general de Sanitarios Públicos : Demolición de Azulejos | Metros cuadrados | 102 | 9.712 | 990.624 | 102 | 17.089 | 1.743.078 |
| 69 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 102 | | 3.303.882 | 102 | | 3.638.850 |
| 69.1 | Revoque de paredes internas | Metros cuadrados | 102 | 32.391 | 3.303.882 | 102 | 35.675 | 3.638.850 |
| 70 | Instalacion de azulejos | Metros cuadrados | 102 | | 9.111.558 | 102 | | 6.730.572 |
| 70.1 | Azulejos cerámicos altura 3,00 | Metros cuadrados | 102 | 89.329 | 9.111.558 | 102 | 65.986 | 6.730.572 |
| 71 | Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1 | | 7.999.340 | 1 | | 3.970.000 |
| 71.1 | Cambio de artefactos sanitarios y grifería de agua fría | Unidad Medida Global | 1 | 7.999.340 | 7.999.340 | 1 | 3.970.000 | 3.970.000 |
| 72 | Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas | Unidad | 6 | | 3.588.564 | 6 | | 4.517.604 |
| 72.1 | Cambio de puertas de box y acceso con herrajes y cerraduras | Unidad | 6 | 598.094 | 3.588.564 | 6 | 752.934 | 4.517.604 |
| 73 | Colocacion de vidrios | Unidad | 2 | | 240.014 | 2 | | 513.564 |
| 73.1 | Provisión y colocación de Espejos en baños | Unidad | 2 | 120.007 | 240.014 | 2 | 256.782 | 513.564 |
| 74 | Servicio de pintura de aberturas | Unidad | 6 | | 718.164 | 6 | | 462.000 |

Econ. Ever Arturo Robin F.
Coordinador UOC
Comisión de Alto Paraná

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | Pintura automotiva en puertas de madera existentes | Unidad | 6 | 119.694 | 718.164 | 6 | 77.000 | 462.000 |
| 75 | Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua | Unidad Medida Global | 1 | | 5.499.936 | 1 | | 256.782 |
| 75.1 | Modificacion de reservorio de agua :Tanque 2,000 lts con instalacion nueva 4 llave de paso de 60mm | Unidad Medida Global | 1 | 5.499.936 | 5.499.936 | 1 | 256.782 | 256.782 |
| 76 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | | 4.997.244 | 1 | | 4.419.374 |
| 76.1 | LIMPIEZA de obra durante y final de obra. Uso de contenedor de residuos | Unidad Medida Global | 1 | 4.997.244 | 4.997.244 | 1 | 4.419.374 | 4.419.374 |
| | **Precio Total IVA Incluido** | | | | 1.580.092.999 | | | 1.597.536.260 |

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná