INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO con ID: 345239

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				CQ INGENIERIA S.R.L.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E			EN OBRAS			CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOC.			INTEC INGENIERIA S.A.E			ING. HUGO C. GIOVINE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-0	Servicio de pintura	Unidad Medida G	1		**251,451,200**	1		**264,166,690**	1		**250,735,000**	1		**238,702,000**	1		**263,456,160**	1		**219,297,440**
1.1		Exterior ambos bloques, aire luz y pasador	Metros cuadrados	1,450	24,376	35,345,200	1,450	25,687	37,246,150	1,450	22,500	32,625,000	1,450	22,000	31,900,000	1,450	23,760	34,452,000	1,450	24,400	35,380,000
1.2		Exterior pintura texturada	Metros cuadrados	600	71,280	42,768,000	600	74,844	44,906,400	600	77,000	46,200,000	600	60,000	36,000,000	600	79,200	47,520,000	600	61,000	36,600,000
1.3		Interior ambos bloques	Metros cuadrados	6,917	20,240	140,000,080	6,917	21,252	147,000,084	6,917	20,000	138,340,000	6,917	20,000	138,340,000	6,917	21,120	146,087,040	6,917	17,080	118,142,360
1.4		Interior Pintura texturada	Metros cuadrados	120	68,640	8,236,800	120	72,534	8,704,080	120	75,000	9,000,000	120	60,000	7,200,000	120	79,200	9,504,000	120	56,120	6,734,400
1.5		Pintura caja de escalera ambos bloques	Metros cuadrados	636	21,120	13,432,320	636	22,176	14,103,936	636	20,000	12,720,000	636	22,000	13,992,000	636	21,120	13,432,320	636	17,080	10,862,880
1.6		Pinturas cañerías de agua contra incendio	Metro lineal	50	19,360	968,000	50	19,404	970,200	50	20,000	1,000,000	50	15,000	750,000	50	21,120	1,056,000	50	15,860	793,000
1.7		Pintura de puertas y marcos ambos bloques	Unidad	56	96,800	5,420,800	56	101,640	5,691,840	56	100,000	5,600,000	56	100,000	5,600,000	56	99,000	5,544,000	56	97,600	5,465,600
1.8		Pinturas verjas metálicas de escaleras ambas caras	Metros cuadrados	100	21,120	2,112,000	100	22,176	2,217,600	100	22,500	2,250,000	100	24,000	2,400,000	100	23,760	2,376,000	100	26,840	2,684,000
1.9		Pintura de Canaleta de desagüe pluvial bloque B	Metro lineal	120	26,400	3,168,000	120	27,720	3,326,400	120	25,000	3,000,000	120	21,000	2,520,000	120	29,040	3,484,800	120	21,960	2,635,200
2	72101607-0	Reparacion de revoque afectado por Humedad	Unidad Medida G	1		**84,788,000**	1		**94,710,000**	1		**80,125,000**	1		**71,750,000**	1		**83,886,000**	1		**92,415,000**
2.1		EXTERNO	Metros cuadrados	800	41,360	33,088,000	800	46,200	36,960,000	800	40,000	32,000,000	800	35,000	28,000,000	800	40,920	32,736,000	800	48,800	39,040,000
2.2		INTERNO	Metros cuadrados	1,250	41,360	51,700,000	1,250	46,200	57,750,000	1,250	38,500	48,125,000	1,250	35,000	43,750,000	1,250	40,920	51,150,000	1,250	42,700	53,375,000
3	72131601-0	Revoques texturado	Unidad Medida G	1		**26,980,800**	1		**29,106,000**	1		**31,200,000**	1		**25,200,000**	1		**26,611,200**	1		**22,289,400**
3.1		externo	Metros cuadrados	300	64,240	19,272,000	300	69,300	20,790,000	300	75,000	22,500,000	300	60,000	18,000,000	300	63,360	19,008,000	300	53,070	15,921,000
3.2		interno	Metros cuadrados	120	64,240	7,708,800	120	69,300	8,316,000	120	72,500	8,700,000	120	60,000	7,200,000	120	63,360	7,603,200	120	53,070	6,368,400
4	72101607-0	Enduido de pared	Unidad Medida G	1		**20,328,000**	1		**22,638,000**	1		**17,500,000**	1		**17,500,000**	1		**20,328,000**	1		**17,934,000**
4.1		interno	Metros cuadrados	700	29,040	20,328,000	700	32,340	22,638,000	700	25,000	17,500,000	700	25,000	17,500,000	700	29,040	20,328,000	700	25,620	17,934,000
5	72101601-0	Reparación de techo	Unidad Medida G	1		**118,976,000**	1		**126,241,500**	1		**128,375,000**	1		**105,154,000**	1		**132,877,800**	1		**125,752,720**
5.1		Cambio total del techo con aislación de membrana de	Metros cuadrados	320	118,800	38,016,000	320	124,740	39,916,800	320	135,000	43,200,000	320	100,000	32,000,000	320	132,000	42,240,000	320	134,200	42,944,000
5.2		Cambio de chapas techo bloque A	Metros cuadrados	180	79,200	14,256,000	180	83,160	14,968,800	180	90,000	16,200,000	180	65,000	11,700,000	180	85,800	15,444,000	180	79,300	14,274,000
5.3		Aislar el techo con membrana de 5mm Bloque A	Metros cuadrados	180	68,640	12,355,200	180	73,920	13,305,600	180	80,000	14,400,000	180	56,000	10,080,000	180	79,200	14,256,000	180	61,000	10,980,000
5.4		Cambio de Membrana de Techo oficina seguridad	Metros cuadrados	13	105,600	1,372,800	13	115,500	1,501,500	13	125,000	1,625,000	13	88,000	1,144,000	13	112,200	1,458,600	13	87,840	1,141,920
5.5		Reparación total del techo quincho cambio total	Metros cuadrados	136	132,000	17,952,000	136	138,600	18,849,600	136	150,000	20,400,000	136	130,000	17,680,000	136	145,200	19,747,200	136	170,800	23,228,800
5.6		Reparación total de los Baños sexados	Unidad	2	12,760,000	25,520,000	2	13,860,000	27,720,000	2	12,000,000	24,000,000	2	12,000,000	24,000,000	2	14,520,000	29,040,000	2	12,200,000	24,400,000
5.7		Reparación techo baño de bloque A, con extractores	Unidad	9	1,056,000	9,504,000	9	1,108,800	9,979,200	9	950,000	8,550,000	9	950,000	8,550,000	9	1,188,000	10,692,000	9	976,000	8,784,000
6	72152402-0	Reparación Ventanas de Blindex	Unidad Medida G	1		**7,920,000**	1		**8,316,000**	1		**9,000,000**	1		**7,650,000**	1		**8,316,000**	1		**10,431,000**
6.1		Cambio de Apertura y cerramiento de ventana bloqu	Unidad	9	880,000	7,920,000	9	924,000	8,316,000	9	1,000,000	9,000,000	9	850,000	7,650,000	9	924,000	8,316,000	9	1,159,000	10,431,000
7	72101603-0	Cambio de canaletas de desagües Pluvial	Unidad Medida G	1		**7,096,320**	1		**7,096,320**	1		**7,680,000**	1		**7,680,000**	1		**7,603,200**	1		**7,808,000**
7.1		bloque B	Metro lineal	128	55,440	7,096,320	128	55,440	7,096,320	128	60,000	7,680,000	128	60,000	7,680,000	128	59,400	7,603,200	128	61,000	7,808,000
8	81141804-9	Reparación de bomba de Agua	Unidad Medida G	1		**2,992,000**	1		**3,234,000**	1		**3,500,000**	1		**2,500,000**	1		**3,960,000**	1		**3,416,000**
8.1		Reparación de Bomba de Agua bloque A	Unidad Medida G	1	2,992,000	2,992,000	1	3,234,000	3,234,000	1	3,500,000	3,500,000	1	2,500,000	2,500,000	1	3,960,000	3,960,000	1	3,416,000	3,416,000
9	92121702-0	Reparación de las Bocas de agua contra incendio	Unidad Medida G	1		**10,419,200**	1		**11,088,000**	1		**12,000,000**	1		**8,800,000**	1		**12,672,000**	1		**14,152,000**
9.1		Cambio de mangueras contra incendio con sus acces	Unidad	8	1,302,400	10,419,200	8	1,386,000	11,088,000	8	1,500,000	12,000,000	8	1,100,000	8,800,000	8	1,584,000	12,672,000	8	1,769,000	14,152,000
10	72101703-0	Reparación de patio y estacionamiento	Unidad Medida G	1		**131,155,200**	1		**136,567,200**	1		**130,710,000**	1		**127,080,000**	1		**138,837,600**	1		**151,890,000**
10.1		Reparación del Revoque de la muralla texturada	Metros cuadrados	520	52,800	27,456,000	520	55,440	28,828,800	520	60,000	31,200,000	520	42,000	21,840,000	520	63,360	32,947,200	520	42,700	22,204,000
10.2		Reparación del revoque texturado de pilares de la mu	Unidad	22	88,000	1,936,000	22	92,400	2,032,800	22	80,000	1,760,000	22	70,000	1,540,000	22	79,200	1,742,400	22	91,500	2,013,000
10.3		Reparación de piso del patio por el acceso de Amanci	Metros cuadrados	450	107,360	48,312,000	450	110,880	49,896,000	450	105,000	47,250,000	450	110,000	49,500,000	450	105,600	47,520,000	450	140,300	63,135,000
10.4		Reparación de piso del patio bajo los mangos	Metros cuadrados	320	107,360	34,355,200	320	110,880	35,481,600	320	105,000	33,600,000	320	110,000	35,200,000	320	105,600	33,792,000	320	140,300	44,896,000
10.5		Traslado de portón, reparación de muralla y verjas	Unidad Medida G	1	13,640,000	13,640,000	1	14,784,000	14,784,000	1	12,500,000	12,500,000	1	13,000,000	13,000,000	1	16,500,000	16,500,000	1	15,250,000	15,250,000
10.6		Reparación de vereda hacia el acceso de Amancio Go	Metros cuadrados	40	136,400	5,456,000	40	138,600	5,544,000	40	110,000	4,400,000	40	150,000	6,000,000	40	158,400	6,336,000	40	109,800	4,392,000
11	72102201-0	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electric	Unidad Medida G	1		**35,200,000**	1		**36,036,000**	1		**29,000,000**	1		**37,000,000**	1		**38,280,000**	1		**34,160,000**
11.1		Reparación de las Instalaciones eléctricas de ambos b	Unidad Medida G	1	31,680,000	31,680,000	1	32,340,000	32,340,000	1	25,000,000	25,000,000	1	33,000,000	33,000,000	1	34,320,000	34,320,000	1	30,500,000	30,500,000
11.2		Reparación de las instalaciones eléctricas de los baño	Unidad Medida G	2	1,760,000	3,520,000	2	1,848,000	3,696,000	2	2,000,000	4,000,000	2	2,000,000	4,000,000	2	1,980,000	3,960,000	2	1,830,000	3,660,000
				Precio Total		**697,306,720**	Precio Total		**739,199,710**	Precio Total		**699,825,000**	Precio Total		**649,016,000**	Precio Total		**736,827,960**	Precio Total		**699,595,560**

Melania Arévalo
Jefa Interina Dpto. - U.O.C.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO con ID: 345239

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				PROVEEDORA YPOA			SENDERO S.A.			M.A.D CONSTRUCTORA			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			EL SUIZO CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-0	Servicio de pintura	Unidad Medida G	1		**206,963,800**	1		**200,126,500**	1		**225,114,000**	1		**241,251,750**	1		**235,056,200**
1.1		Exterior ambos bloques, aire luz y pasador	Metros cuadrados	1,450	19,000	27,550,000	1,450	19,460	28,217,000	1,450	18,000	26,100,000	1,450	20,250	29,362,500	1,450	23,630	34,263,500
1.2		Exterior pintura texturada	Metros cuadrados	600	54,000	32,400,000	600	56,700	34,020,000	600	70,000	42,000,000	600	67,500	40,500,000	600	68,850	41,310,000
1.3		Interior ambos bloques	Metros cuadrados	6,917	17,000	117,589,000	6,917	16,100	111,363,700	6,917	18,000	124,506,000	6,917	20,250	140,069,250	6,917	18,400	127,272,800
1.4		Interior Pintura texturada	Metros cuadrados	120	62,800	7,536,000	120	54,950	6,594,000	120	70,000	8,400,000	120	67,500	8,100,000	120	66,725	8,007,000
1.5		Pintura caja de escalera ambos bloques	Metros cuadrados	636	17,800	11,320,800	636	16,800	10,684,800	636	20,000	12,720,000	636	20,250	12,879,000	636	20,400	12,974,400
1.6		Pinturas cañerías de agua contra incendio	Metro lineal	50	16,800	840,000	50	14,700	735,000	50	18,000	900,000	50	16,200	810,000	50	17,850	892,500
1.7		Pintura de puertas y marcos ambos bloques	Unidad	56	88,000	4,928,000	56	77,000	4,312,000	56	98,000	5,488,000	56	87,750	4,914,000	56	93,500	5,236,000
1.8		Pinturas verjas metálicas de escaleras ambas caras	Metros cuadrados	100	19,200	1,920,000	100	16,800	1,680,000	100	20,000	2,000,000	100	20,250	2,025,000	100	20,400	2,040,000
1.9		Pintura de Canaleta de desagüe pluvial bloque B	Metro lineal	120	24,000	2,880,000	120	21,000	2,520,000	120	25,000	3,000,000	120	21,600	2,592,000	120	25,500	3,060,000
2	72101607-0	Reparacion de revoque afectado por Humedad	Unidad Medida G	1		**57,400,000**	1		**71,750,000**	1		**93,050,000**	1		**74,722,500**	1		**87,125,000**
2.1		EXTERNO	Metros cuadrados	800	28,000	22,400,000	800	35,000	28,000,000	800	46,000	36,800,000	800	36,450	29,160,000	800	42,500	34,000,000
2.2		INTERNO	Metros cuadrados	1,250	28,000	35,000,000	1,250	35,000	43,750,000	1,250	45,000	56,250,000	1,250	36,450	45,562,500	1,250	42,500	53,125,000
3	72131601-0	Revoques texturado	Unidad Medida G	1		**25,200,000**	1		**22,050,000**	1		**28,560,000**	1		**28,350,000**	1		**26,775,000**
3.1		externo	Metros cuadrados	300	60,000	18,000,000	300	52,500	15,750,000	300	68,000	20,400,000	300	67,500	20,250,000	300	63,750	19,125,000
3.2		interno	Metros cuadrados	120	60,000	7,200,000	120	52,500	6,300,000	120	68,000	8,160,000	120	67,500	8,100,000	120	63,750	7,650,000
4	72101607-0	Enduido de pared	Unidad Medida G	1		**19,600,000**	1		**17,150,000**	1		**22,400,000**	1		**17,199,000**	1		**20,825,000**
4.1		interno	Metros cuadrados	700	28,000	19,600,000	700	24,500	17,150,000	700	32,000	22,400,000	700	24,570	17,199,000	700	29,750	20,825,000
5	72101601-0	Reparación de techo	Unidad Medida G	1		**109,300,000**	1		**95,637,500**	1		**123,610,000**	1		**117,848,250**	1		**121,621,250**
5.1		Cambio total del techo con aislación de membrana d	Metros cuadrados	320	108,000	34,560,000	320	94,500	30,240,000	320	130,000	41,600,000	320	114,750	36,720,000	320	114,750	36,720,000
5.2		Cambio de chapas techo bloque A	Metros cuadrados	180	72,000	12,960,000	180	63,000	11,340,000	180	80,000	14,400,000	180	81,000	14,580,000	180	90,000	16,200,000
5.3		Aislar el techo con membrana de 5mm Bloque A	Metros cuadrados	180	64,000	11,520,000	180	56,000	10,080,000	180	75,000	13,500,000	180	60,750	10,935,000	180	68,000	12,240,000
5.4		Cambio de Membrana de Techo oficina seguridad	Metros cuadrados	13	100,000	1,300,000	13	87,500	1,137,500	13	110,000	1,430,000	13	87,750	1,140,750	13	106,250	1,381,250
5.5		Reparación total del techo quincho cambio total	Metros cuadrados	136	120,000	16,320,000	136	105,000	14,280,000	136	130,000	17,680,000	136	135,000	18,360,000	136	150,000	20,400,000
5.6		Reparación total de los Baños sexados	Unidad	2	12,000,000	24,000,000	2	10,500,000	21,000,000	2	13,000,000	26,000,000	2	13,500,000	27,000,000	2	12,750,000	25,500,000
5.7		Reparación techo baño de bloque A, con extractores	Unidad	9	960,000	8,640,000	9	840,000	7,560,000	9	1,000,000	9,000,000	9	1,012,500	9,112,500	9	1,020,000	9,180,000
6	72152402-0	Reparación Ventanas de Blindex	Unidad Medida G	1		**7,200,000**	1		**6,300,000**	1		**9,000,000**	1		**7,290,000**	1		**7,650,000**
6.1		Cambio de Apertura y cerramiento de ventana bloqu	Unidad	9	800,000	7,200,000	9	700,000	6,300,000	9	1,000,000	9,000,000	9	810,000	7,290,000	9	850,000	7,650,000
7	72101603-0	Cambio de canaletas de desagües Pluvial	Unidad Medida G	1		**6,144,000**	1		**5,376,000**	1		**9,664,000**	1		**8,985,600**	1		**6,528,000**
7.1		bloque B	Metro lineal	128	48,000	6,144,000	128	42,000	5,376,000	128	75,500	9,664,000	128	70,200	8,985,600	128	51,000	6,528,000
8	81141804-9	Reparación de bomba de Agua	Unidad Medida G	1		**2,800,000**	1		**2,450,000**	1		**3,000,000**	1		**2,835,000**	1		**2,975,000**
8.1		Reparación de Bomba de Agua bloque A	Unidad Medida G	1	2,800,000	2,800,000	1	2,450,000	2,450,000	1	3,000,000	3,000,000	1	2,835,000	2,835,000	1	2,975,000	2,975,000
9	92121702-0	Reparación de las Bocas de agua contra incendio	Unidad Medida G	1		**9,600,000**	1		**8,400,000**	1		**10,800,000**	1		**10,800,000**	1		**10,200,000**
9.1		Cambio de mangueras contra incendio con sus acces	Unidad	8	1,200,000	9,600,000	8	1,050,000	8,400,000	8	1,350,000	10,800,000	8	1,350,000	10,800,000	8	1,275,000	10,200,000
10	72101703-0	Reparación de patio y estacionamiento	Unidad Medida G	1		**118,240,000**	1		**103,460,000**	1		**137,790,000**	1		**121,041,000**	1		**125,630,000**
10.1		Reparación del Revoque de la muralla texturada	Metros cuadrados	520	48,000	24,960,000	520	42,000	21,840,000	520	58,000	30,160,000	520	54,000	28,080,000	520	51,000	26,520,000
10.2		Reparación del revoque texturado de pilares de la mu	Unidad	22	80,000	1,760,000	22	70,000	1,540,000	22	140,000	3,080,000	22	108,000	2,376,000	22	85,000	1,870,000
10.3		Reparación de piso del patio por el acceso de Amanci	Metros cuadrados	450	96,000	43,200,000	450	84,000	37,800,000	450	115,000	51,750,000	450	94,500	42,525,000	450	102,000	45,900,000
10.4		Reparación de piso del patio bajo los mangos	Metros cuadrados	320	96,000	30,720,000	320	84,000	26,880,000	320	115,000	36,800,000	320	94,500	30,240,000	320	102,000	32,640,000
10.5		Traslado de portón, reparación de muralla y verjas	Unidad Medida G	1	12,800,000	12,800,000	1	11,200,000	11,200,000	1	10,000,000	10,000,000	1	13,500,000	13,500,000	1	13,600,000	13,600,000
10.6		Reparación de vereda hacia el acceso de Amancio Go	Metros cuadrados	40	120,000	4,800,000	40	105,000	4,200,000	40	150,000	6,000,000	40	108,000	4,320,000	40	127,500	5,100,000
11	72102201-0	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electric	Unidad Medida G	1		**31,200,000**	1		**27,300,000**	1		**37,000,000**	1		**30,240,000**	1		**33,150,000**
11.1		Reparación de las Instalaciones eléctricas de ambos b	Unidad Medida G	1	28,000,000	28,000,000	1	24,500,000	24,500,000	1	32,000,000	32,000,000	1	27,000,000	27,000,000	1	29,750,000	29,750,000
11.2		Reparación de las instalaciones eléctricas de los baño	Unidad Medida G	2	1,600,000	3,200,000	2	1,400,000	2,800,000	2	2,500,000	5,000,000	2	1,620,000	3,240,000	2	1,700,000	3,400,000
				Precio Total		**593,647,800**	**Precio Total**		**560,000,000**	**Precio Total**		**699,988,000**	**Precio Total**		**660,563,100**	**Precio Total**		**677,935,450**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO · Dpto. Contrataciones · ASUNCION

Lic. Melania Arévalo
Jefa Interina Dpto. - U.O.C.