MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022

REMODELACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS DE CAPIATA

OFERENTES:		CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC 80062276-6				AMBROSIO CORONEL- RUC 1713683-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Remodelacion y Reparacion de la Escuela Municipal de Danzas - Salon 1**	**Unidad Medida Global**	**1**	**53.883.300**	**53.883.300**	**Unidad Medida Global**	**1**	**49.401.324**	**49.401.324**
1.1	Desmonte de zocalo de madera	Metro lineal	29	7.700	223.300	Metro lineal	29	7.700	223.300
1.2	Desmonte de piso tipo parquet	Metros cuadrados	54,9	23.000	1.262.700	Metros cuadrados	54,9	23.600	1.295.640
1.3	Desmonte de aire acondicionado existente	Unidad	1	310.000	310.000	Unidad	1	311.600	311.600
1.4	Desmonte de espejo existente	Metros cuadrados	10,22	30.000	306.600	Metros cuadrados	10,22	29.900	305.578
1.5	Contrapiso de cascotes compactados	Metros cuadrados	54,9	35.000	1.921.500	Metros cuadrados	54,9	39.990	2.195.451
1.6	Carpeta y Colocación de piso tipo parquet	Metros cuadrados	54,9	488.000	26.791.200	Metros cuadrados	54,9	494.550	27.150.795
1.7	Reacondicionamiento de instalación electrica, incluye artefactos de iluminación	Unidad Medida Global	1	3.450.000	3.450.000	Unidad Medida Global	1	3.452.000	3.452.000
1.8	Reacondicionamiento de mamposterias interiores afectadas por la humedad y pintura de mamposterias	Metros cuadrados	120	70.000	8.400.000	Metros cuadrados	120	70.000	8.400.000
1.9	Colocación de aire acondicionado de 18.000 BTU	Unidad	1	5.050.000	5.050.000	Unidad	1	5.052.000	5.052.000
1.10	Pintura de puerta metalica existente (2,00x2,10)	Metros cuadrados	8,4	40.000	336.000	Metros cuadrados	8,4	41.800	351.120
1.11	Colocación de espejo de 3mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	14,4	405.000	5.832.000	Metros cuadrados	14,4	46.100	663.840
Precio Total					**53.883.300**				**49.401.324**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022

REMODELACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS DE CAPIATA

ID Nº 408048

OFERENTES:		CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC 80062276-6				AMBROSIO CORONEL- RUC 1713683-0			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
2	**Remodelacion y Reparacion de la Escuela Municipal de Danzas - Salon 2**	**Unidad Medida Global**	**1**	**21.523.500**	**21.523.500**	**Unidad Medida Global**	**1**	**21.788.300**	**21.788.300**
2.1	Desmonte de espejo	Metros cuadrados	10	30.000	300.000	Metros cuadrados	10	30.100	301.000
2.2	Desmonte de puerta metalica existente	Unidad	1	77.000	77.000	Unidad	1	77.800	77.800
2.3	Desmonte de techo de tejas existente con recuperación de materiales	Metros cuadrados	8	35.000	280.000	Metros cuadrados	8	35.400	283.200
2.4	Desmonte de ventana tipo balancin	Unidad	2	38.000	76.000	Unidad	2	38.400	76.800
2.5	Colocación de alfajia de yvyrapyta sobre tirante existente para calse de tejuelones	Metro lineal	4	14.500	58.000	Metro lineal	4	14.400	57.600
2.6	Montaje de barras de acero inoxidable de 2 pulgadas con soporte.	Metro lineal	4,5	220.000	990.000	Metro lineal	4,5	222.300	1.000.350
2.7	Techo de tejas españolas con tejuelones existentes	Metros cuadrados	4	300.000	1.200.000	Metros cuadrados	4	301.700	1.206.800
2.8	Colocaciónn de puerta metÃ¡lica de 0.80	Unidad	1	940.000	940.000	Unidad	1	950.000	950.000
2.9	Reacondicionamiento de instalaciónn electrica, incluye artefactos de iluminación	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000	Unidad Medida Global	1	2.478.000	2.478.000
2.10	Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad	2	395.000	790.000	Unidad	2	319.000	638.000
2.11	Reacondicionamiento de mamposterias afectadas por la humedad y pintura de mamposterias	Metros cuadrados	80	70.000	5.600.000	Metros cuadrados	80	69.600	5.568.000
2.12	Colocación de espejo de 3mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	22,5	405.000	9.112.500	Metros cuadrados	22,5	406.700	9.150.750
Precio Total					**21.523.500**				**21.788.300**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022
REMODELACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS DE CAPIATA

OFERENTES:		CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC 80062276-6				AMBROSIO CORONEL- RUC 1713683-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
3	**Remodelacion y Reparacion de la Escuela Municipal de Danzas - Salon 3**	**Unidad Medida Global**	**1**	**56.920.750**	**56.920.750**	**Unidad Medida Global**	**1**	**61.631.597**	**61.631.597**
3.1	Demolición de escenario de mamposterias existente con retiro de relleno	Metros cubicos	9	105.000	945.000	Metros cubicos	9	107.800	970.200
3.2	Demolición de piso existente con excavación para encadenado de H°A°	Metros cubicos	1,38	90.000	124.200	Metros cubicos	1,38	900.000	1.242.000
3.3	Encadenado de H°A° de 0,20x0,50	Metros cubicos	1,05	2.900.000	3.045.000	Metros cubicos	1,05	2.925.000	3.071.250
3.4	Mamposteria de nivelación de ladrillo comun	Metros cuadrados	2,1	55.000	115.500	Metros cuadrados	2,1	56.100	117.810
3.5	Aislación de 0,15 mt	Metro lineal	10,5	29.000	304.500	Metro lineal	10,5	29.100	305.550
3.6	Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 mt	Metros cuadrados	41,02	83.000	3.404.660	Metros cuadrados	41,02	84.500	3.466.190
3.7	Envarillado de mamposteria	Metro lineal	22	28.000	616.000	Metro lineal	22	28.300	622.600
3.8	Contrapiso de cascotes compactados	Metros cuadrados	29,6	43.000	1.272.800	Metros cuadrados	29,6	43.700	1.293.520
3.9	Carpeta para colocación de pisos	Metros cuadrados	29,6	40.000	1.184.000	Metros cuadrados	29,6	42.400	1.255.040
3.10	Azotada impermeable para mamposterias de ladrillo hueco	Metros cuadrados	78,52	15.000	1.177.800	Metros cuadrados	78,52	17.200	1.350.544
3.11	Revoque de mamposterias de ladrillo hueco	Metros cuadrados	78,52	50.000	3.926.000	Metros cuadrados	78,52	52.800	4.145.856
3.12	Instalación electrica nueva	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	Unidad Medida Global	1	1.683.000	1.683.000
3.13	Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad	2	395.000	790.000	Unidad	2	319.000	638.000
3.14	Colocación de puerta metalica de 0.80	Unidad	1	940.000	940.000	Unidad	1	950.000	950.000
3.15	Colocación de ventanas de vidrio tipo blindex de (1,60x1,10)	Unidad	2	1.380.000	2.760.000	Unidad	2	1.398.000	2.796.000
3.16	Colocación de piso tipo parquet	Metros cuadrados	29,6	488.000	14.444.800	Metros cuadrados	29,6	488.000	14.444.800
3.17	Pintura de mamposterias interiores y exteriores	Metros cuadrados	121,52	47.000	5.711.440	Metros cuadrados	121,52	50.000	6.076.000
3.18	Colocación de aire acondicionado de 18.000 BTU	Unidad	1	5.200.000	5.200.000	Unidad	1	5.268.000	5.268.000
3.19	Colocación de espejo de 3mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	8,01	405.000	3.244.050	Metros cuadrados	8,01	407.700	3.265.677
3.20	Reparación de piso exterior con colocación de baldoson	Metros cuadrados	13	145.000	1.885.000	Metros cuadrados	13	142.000	1.846.000
3.21	Montaje de barras de acero inoxidable de 2 pulgadas con soporte	Metro lineal	19	220.000	4.180.000	Metro lineal	19	225.000	4.275.000
	Precio Total				**56.920.750**				**61.631.597**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022
REMODELACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS DE CAPIATA
ID Nº 408048

OFERENTES:		CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC 80062276-6				AMBROSIO CORONEL- RUC 1713683-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
4	**Remodelacion y Reparacion de la Escuela Municipal de Danzas - Biblioteca**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.900.000**	**5.900.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.010.000**	**6.010.000**
4.1	Desmonte de puerta existente de (2,00x2,10)	Unidad	2	75.000	150.000	Unidad	2	77.000	154.000
4.2	Colocación de puerta de madera 1,30x2,10	Unidad	2	1.650.000	3.300.000	Unidad	2	1.710.000	3.420.000
4.3	Reacondicionamiento de mamposterias por colocación de puertas, incluye mocheteado y pintura de mochetas	Metro lineal	35	70.000	2.450.000	Metro lineal	35	69.600	2.436.000
Precio Total					**5.900.000**				**6.010.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022

REMODELACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS DE CAPIATA

ID Nº 408048

OFERENTES:		CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC 80062276-6				AMBROSIO CORONEL- RUC 1713683-0			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
5	**Remodelacion y Reparacion de la Escuela Municipal de Danzas - Exterior**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.333.200**	**10.333.200**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.557.480**	**10.557.480**
5.1	Reacondicionamiento y pintura de mamposterías exteriores de Sala N° 1 y 2	Metros cuadrados	70	70.000	4.900.000	Metros cuadrados	70	69.600	4.872.000
5.2	Demolición y excavación de piso existente con excavación para colocación de caños para desague pluvial	Metros cuadrados	13,6	97.000	1.319.200	Metros cuadrados	13,6	105.800	1.438.880
5.3	Colocación de caños horizontales de 100 mm para desague de patio, desde registro existente hasta vereda	Metro lineal	34	51.000	1.734.000	Metro lineal	34	53.500	1.819.000
5.4	Reparación de piso exterior con colocación de baldoson	Metros cuadrados	17	140.000	2.380.000	Metros cuadrados	17	142.800	2.427.600
Precio Total					**10.333.200**				**10.557.480**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022

REMODELACIONES Y REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS DE CAPIATA

ID Nº 408048

OFERENTES:		CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC 80062276-6				AMBROSIO CORONEL- RUC 1713683-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
6	**Remodelacion y Reparacion de la Escuela Municipal de Danzas - Trabajos Finales**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.319.000**	**2.319.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.411.299**	**2.411.299**
6.1	Reacondicionamiento y pintura de mamposterias exteriores de Sala N° 1 y 2	Metros cuadrados	129	11.000	1.419.000	Metros cuadrados	129	11.500	1.483.500
6.2	Demolición y excavación de piso existente con excavación para colocación de caños para desague pluvial	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	927.799	927.799
Precio Total					**2.319.000**				**2.411.299**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ