Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 24/2023 CON ID N° 429720 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

G.M. CONSTRUCCIONES RUC N° 4923877-9 CORREO: amar068@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	cartel de obra estandar	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562,688	1.92	731,494	1,404,468	168,806	30.00%
2	Marcacion y replanteo	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1,501	1204.24	1,951	2,349,472	450	29.98%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41,662	361.27	54,161	19,566,744	12,499	30.00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	ml	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66,442	1204.24	86,375	104,016,230	19,933	30.00%
5	Cordonde de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42,014	320	54,618	17,477,760	12,604	30.00%
6	Enripiado de piedra	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2,163	1204.24	2,812	3,386,323	649	30.00%
7	Marcacion y Replanteo	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1,501	328.8	1,951	641,489	450	29.98%
8	caja para empedrado e=0,30	M3	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41,662	98.64	54,161	5,342,441	12,499	30.00%
9	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66,442	328.8	86,375	28,400,100	19,933	30.00%
10	Cordones de H° pre fabricados 810x40x50)	ml	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42,014	75	54,618	4,096,350	12,604	30.00%
11	Enripiado de piedra	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2,163	328.8	2,812	924,586	649	30.00%
12	Limpieza final de obra 0,8%(incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1,154,496	1	1,500,845	1,500,845	346,349	30.00%
	TOTAL							**189,106,809**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Lic. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 24/2023 CON ID N° 429720 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LYR DE JANNELY DOMINGUEZ RUC N° 6510462-5 CORREO: jannelydominguezar8@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	cartel de obra estandar	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	562,688	1.92	455,777	875,092	-106,911	-19.00%
2	Marcacion y replanteo	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	1,501	1204.24	1,216	1,464,356	-285	-18.99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	41,662	361.27	33,746	12,191,417	-7,916	-19.00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	ml	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	66,442	1204.24	53,818	64,809,788	-12,624	-19.00%
5	Cordonde de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	42,014	320	34,031	10,889,920	-7,983	-19.00%
6	Enripiado de piedra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	2,163	1204.24	1,752	2,109,828	-411	-19.00%
7	Marcacion y Replanteo	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	1,501	328.8	1,216	399,821	-285	-18.99%
8	caja para empedrado e=0,30	M3	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	41,662	98.64	33,746	3,328,705	-7,916	-19.00%
9	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	66,442	328.8	53,818	17,695,358	-12,624	-19.00%
10	Cordones de H° pre fabricados 810x40x50)	ml	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	42,014	75	34,031	2,552,325	-7,983	-19.00%
11	Enripiado de piedra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	2,163	328.8	1,752	576,058	-411	-19.00%
12	Limpieza final de obra 0,8%(incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	1,154,496	1	935,142	935,142	-219,354	-19.00%
	TOTAL							**117,827,811**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

U.O.C

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 24/2023 CON ID N° 429720 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	cartel de obra estandar	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	562.500	1.080.000	-188	-0,03%
2	Marcacion y replanteo	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	1204,24	1.500	1.806.360	-1	-0,07%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	361,27	41.500	14.992.705	-162	-0,39%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	ml	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	1204,24	66.200	79.720.688	-242	-0,36%
5	Cordonde de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	320	42.000	13.440.000	-14	-0,03%
6	Enripiado de piedra	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	1204,24	2.150	2.589.116	-13	-0,60%
7	Marcacion y Replanteo	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	328,8	1.500	493.200	-1	-0,07%
8	caja para empedrado e=0,30	M3	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	98,64	41.500	4.093.560	-162	-0,39%
9	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	328,8	66.300	21.799.440	-142	-0,21%
10	Cordones de H° pre fabricados 810x40x50)	ml	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	75	41.900	3.142.500	-114	-0,27%
11	Enripiado de piedra	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	328,8	2.100	690.480	-63	-2,91%
12	Limpieza final de obra 0,8%(incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.154.496	1	1.154.496	1.154.496	0	0,00%
	TOTAL							**145.002.545**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque