DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
1	72131601-011	Trabajos preliminares - Obrador	Unidad	1	2.656.631	2.656.631	2.233.000	2.233.000	-423.631	-16%	2.656.631	2.656.631	0	0%	3.219.001	3.219.001	562.370	21%	2.000.000	2.000.000	-656.631	-25%
2	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de Obra 2X2	Unidad	4	1.673.667	6.694.668	1.669.360	6.677.440	-4.307	0%	1.673.667	6.694.668	0	0%	1.480.741	5.922.964	-192.926	-12%	1.300.000	5.200.000	-373.667	-22%
3	72131601-002	Trabajo preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	214	4.980	1.065.720	3.850	823.900	-1.130	-23%	4.980	1.065.720	0	0%	5.059	1.082.626	79	2%	3.800	813.200	-1.180	-24%
4	72131601-002	Desmonte y Remocion de banos mobiles Contenedor de 6 x 2 43	Unidad	2	690.667	1.381.334	632.280	1.264.560	-58.387	-8%	690.667	1.381.334	0	0%	683.418	1.366.836	-7.249	-1%	700.000	1.400.000	9.333	1%
5	72131601-002	Desmonte y remociones - Demolicion de piso en area para banos	Metros cuadrados	80	16.603	1.328.240	11.000	880.000	-5.603	-34%	16.603	1.328.240	0	0%	7.319	585.520	-9.284	-56%	15.000	1.200.000	-1.603	-10%
6	72131601-002	Desmonte y remociones - Demolicion de contrapiso en area para banos	Metros cuadrados	80	7.116	569.280	5.500	440.000	-1.616	-23%	7.116	569.280	0	0%	9.172	733.760	2.056	29%	7.000	560.000	-116	-2%
7	72131601-003	Cimiento - Excavacion para zapatas aisladas	Metros cuadrados	48	35.392	1.698.816	27.830	1.335.840	-7.562	-21%	35.392	1.698.816	0	0%	3.583	171.984	-31.809	-90%	40.000	1.920.000	4.608	13%
8	72131601-003	Cimiento - Zapata de H A	Metros cúbicos	12	1.492.979	17.915.748	1.132.725	13.592.700	-360.254	-24%	1.492.979	17.915.748	0	0%	1.573.605	18.883.260	80.626	5%	1.716.000	20.592.000	223.021	15%
9	72131601-003	Cimiento - Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	2	1.992.473	3.984.946	2.147.530	4.295.060	155.057	8%	1.992.473	3.984.946	0	0%	1.573.605	3.147.210	-418.868	-21%	2.291.000	4.582.000	298.527	15%
10	72131601-003	Cimiento - Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	27.830	333.960	-24.354	-47%	52.184	626.208	0	0%	4.213	50.556	-47.971	-92%	60.000	720.000	7.816	15%
11	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	12	358.716	4.304.592	351.890	4.222.680	-6.826	-2%	358.716	4.304.592	0	0%	234.919	2.819.028	-123.797	-35%	350.000	4.200.000	-8.716	-2%
12	72131601-003	Cimiento -Vigas cadena de H A	Metros cúbicos	2,2	1.850.153	4.070.337	1.673.667	3.682.067	-176.486	-10%	1.850.153	4.070.337	0	0%	1.622.163	3.568.759	-227.990	-12%	2.100.000	4.620.000	249.847	14%
13	72131601-004	Estructura metalica - Pilar metalico de 0 25 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	272	275.151	74.841.072	363.000	98.736.000	87.849	32%	275.151	74.841.072	0	0%	327.752	89.148.544	52.601	19%	300.000	81.600.000	24.849	9%
14	72131601-004	Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 50 m	Metro lineal	45	61.672	2.775.240	93.500	4.207.500	31.828	52%	61.672	2.775.240	0	0%	72.574	3.265.830	10.902	18%	70.000	3.150.000	8.328	14%
15	72131601-004	Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto	Metros cuadrados	114	170.783	19.469.262	220.000	25.080.000	49.217	29%	170.783	19.469.262	0	0%	202.505	23.085.570	31.722	19%	190.000	21.660.000	19.217	11%
16	72131601-005	Mamposteria- de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	9	134.729	1.212.561	155.789	1.402.101	21.060	16%	134.729	1.212.561	0	0%	109.823	988.407	-24.906	-18%	130.000	1.170.000	-4.729	-4%
17	72131601-005	Mamposteria- de elevacion 0 15 m con ladrillo Prensado de 3 agujeros para visto	Metros cuadrados	130	90.136	11.717.680	105.199	13.675.870	15.063	17%	90.136	11.717.680	0	0%	89.559	11.642.670	-577	-1%	103.000	13.390.000	12.864	14%
18	72131601-006	Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a 2c y asfalto solido derretido	Metro lineal	50	13.578	678.900	21.582	1.079.100	8.004	59%	13.578	678.900	0	0%	24.229	1.211.450	10.651	78%	12.500	625.000	-1.078	-8%
19	72131601-999	Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	40	45.542	1.821.680	24.585	983.400	-20.957	-46%	45.542	1.821.680	0	0%	19.154	766.160	-26.388	-58%	45.000	1.800.000	-542	-1%
20	72131601-007	Techo - De losa ceramica con viguetas mas ladrillones long 4 00 m	Metros cuadrados	44	208.735	9.184.340	216.612	9.530.928	7.877	4%	208.735	9.184.340	0	0%	206.016	9.064.704	-2.719	-1%	240.000	10.560.000	31.265	15%
21	72131601-007	Techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	44	22.325	982.300	25.907	1.139.908	3.582	16%	22.325	982.300	0	0%	40.781	1.794.364	18.456	83%	25.000	1.100.000	2.675	12%
22	72131601-006	Techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	44	31.974	1.406.856	41.250	1.815.000	9.276	29%	31.974	1.406.856	0	0%	97.160	4.275.040	65.186	204%	35.000	1.540.000	3.026	9%
23	72131601-008	Revoques- Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	165	13.375	2.206.875	12.122	2.000.130	-1.253	-9%	13.375	2.206.875	0	0%	19.219	3.171.135	5.844	44%	15.000	2.475.000	1.625	12%
24	72131601-008	Revoques- Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	165	22.067	3.641.055	38.871	6.413.715	16.804	76%	22.067	3.641.055	0	0%	33.054	5.453.910	10.987	50%	25.000	4.125.000	2.933	13%
25	72131601-008	Revoques- Revoque de cielo raso losa Ceramica	Metros cuadrados	165	37.952	6.262.080	42.647	7.036.755	4.695	12%	37.952	6.262.080	0	0%	51.500	8.497.500	13.548	36%	40.000	6.600.000	2.048	5%
26	72131601-009	Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	80	32.859	2.628.720	36.312	2.904.960	3.453	11%	32.859	2.628.720	0	0%	33.337	2.666.960	478	1%	25.000	2.000.000	-7.859	-24%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solís Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Dr. Francisco Javier Valdez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
27	72131601-009	Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	80	22.985	1.838.800	25.907	2.072.560	2.922	13%	22.985	1.838.800	0	0%	37.818	3.025.440	14.833	65%	26.000	2.080.000	3.015	13%
28	72131601-009	Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	80	79.462	6.356.960	83.820	6.705.600	4.358	5%	79.462	6.356.960	0	0%	130.815	10.465.200	51.353	65%	91.000	7.280.000	11.538	15%
29	72131601-009	Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5	Metro lineal	33	17.078	563.574	20.592	679.536	3.514	21%	17.078	563.574	0	0%	23.831	786.423	6.753	40%	19.500	643.500	2.422	14%
30	72131601-008	Revestidos-Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40	Metros cuadrados	147	83.494	12.273.618	84.205	12.378.135	711	1%	83.494	12.273.618	0	0%	83.341	12.251.127	-153	0%	96.000	14.112.000	12.506	15%
31	72131601-008	Revestidos- Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	6	208.735	1.252.410	242.000	1.452.000	33.265	16%	208.735	1.252.410	0	0%	141.636	849.816	-67.099	-32%	240.000	1.440.000	31.265	15%
32	72131601-008	Revestidos- Ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	55	169.277	9.310.235	39.600	2.178.000	-129.677	-77%	169.277	9.310.235	0	0%	50.424	2.773.320	-118.853	-70%	150.000	8.250.000	-19.277	-11%
33	72101510-005	Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa	Unidad	3	340.933	1.022.799	231.000	693.000	-109.933	-32%	340.933	1.022.799	0	0%	26.893	80.679	-314.040	-92%	350.000	1.050.000	9.067	3%
34	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	9	36.054	324.486	47.038	423.342	10.984	30%	36.054	324.486	0	0%	26.056	234.504	-9.998	-28%	35.000	315.000	-1.054	-3%
35	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	19	20.873	396.587	29.480	560.120	8.607	41%	20.873	396.587	0	0%	30.587	581.153	9.714	47%	20.000	380.000	-873	-4%
36	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	11	14.232	156.552	26.730	294.030	12.498	88%	14.232	156.552	0	0%	23.754	261.294	9.522	67%	15.000	165.000	768	5%
37	72101510-005	Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	5	80.648	403.240	116.248	581.240	35.600	44%	80.648	403.240	0	0%	99.543	497.715	18.895	23%	90.000	450.000	9.352	12%
38	72101510-005	Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	28	75.793	2.122.204	76.564	2.143.792	771	1%	75.793	2.122.204	0	0%	102.427	2.867.956	26.634	35%	80.000	2.240.000	4.207	6%
39	72101510-005	Desague pluvial - Provision y tendido de canaletas de chapa galvanizada N 24 para desague de techos	Metro lineal	60	70.340	4.220.400	93.500	5.610.000	23.160	33%	70.340	4.220.400	0	0%	93.643	5.618.580	23.303	33%	80.000	4.800.000	9.660	14%
40	72101510-005	Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	6	303.615	1.821.690	231.000	1.386.000	-72.615	-24%	303.615	1.821.690	0	0%	353.504	2.121.024	49.889	16%	330.000	1.980.000	26.385	9%
41	72131601-011	Agua corriente - Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	187.000	187.000	-73.753	-28%	260.753	260.753	0	0%	491.629	491.629	230.876	89%	295.000	295.000	34.247	13%
42	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	10	34.157	341.570	35.397	353.970	1.240	4%	34.157	341.570	0	0%	38.567	385.670	4.410	13%	35.000	350.000	843	2%
43	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	23	20.114	462.622	32.679	751.617	12.565	62%	20.114	462.622	0	0%	32.736	752.928	12.622	63%	23.000	529.000	2.886	14%
44	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada	Metro lineal	21	15.181	318.801	24.509	514.689	9.328	61%	15.181	318.801	0	0%	32.496	682.416	17.315	114%	17.000	357.000	1.819	12%
45	72131601-011	Agua corriente - Llaves de paso con campana	Unidad	6	142.319	853.914	132.122	792.732	-10.197	-7%	142.319	853.914	0	0%	193.140	1.158.840	50.821	36%	150.000	900.000	7.681	5%
46	72131601-011	Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	16	43.939	703.024	43.897	702.352	-42	0%	43.939	703.024	0	0%	52.674	842.784	8.735	20%	50.000	800.000	6.061	14%
47	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	9	683.133	6.148.197	544.916	4.904.244	-138.217	-20%	683.133	6.148.197	0	0%	936.437	8.427.933	253.304	37%	750.000	6.750.000	66.867	10%
48	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	7	125.241	876.687	109.024	763.168	-16.217	-13%	125.241	876.687	0	0%	92.474	647.318	-32.767	-26%	140.000	980.000	14.759	12%
49	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla de pared para urinario frio solo	Unidad	3	168.886	506.658	141.731	425.193	-27.155	-16%	168.886	506.658	0	0%	210.698	632.094	41.812	25%	170.000	510.000	1.114	1%
50	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	9	62.528	562.752	80.212	721.908	17.684	28%	62.528	562.752	0	0%	45.066	405.594	-17.462	-28%	60.000	540.000	-2.528	-4%
51	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de barras de apoyo para minusvalidos	Unidad	2	187.583	375.166	198.000	396.000	10.417	6%	187.583	375.166	0	0%	234.109	468.218	46.526	25%	200.000	400.000	12.417	7%

Ing. Cristobal Luis Martinez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Lic. Adm. ... González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
52	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	7	806.477	5.645.339	847.000	5.929.000	40.523	5%	806.477	5.645.339	0	0%	746.808	5.227.656	-59.669	-7%	925.000	6.475.000	118.523	15%
53	72131601-001	Instalacion electrica - Registro electrico 30 x 30 x 50 cm	Unidad	1	154.322	154.322	187.000	187.000	32.678	21%	154.322	154.322	0	0%	585.272	585.272	430.950	279%	175.000	175.000	20.678	13%
54	72131601-001	Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.199	237.199	220.000	220.000	-17.199	-7%	237.199	237.199	0	0%	409.691	409.691	172.492	73%	270.000	270.000	32.801	14%
55	72131601-001	Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	245.850	245.850	37.115	18%	208.735	208.735	0	0%	1.170.546	1.170.546	961.811	461%	240.000	240.000	31.265	15%
56	72131601-001	Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	350	25.236	8.832.600	23.480	8.218.000	-1.756	-7%	25.236	8.832.600	0	0%	54.723	19.153.050	29.487	117%	29.000	10.150.000	3.764	15%
57	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	30	82.302	2.469.060	112.750	3.382.500	30.448	37%	82.302	2.469.060	0	0%	146.318	4.389.540	64.016	78%	90.000	2.700.000	7.698	9%
58	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos incluida las fichas respectivas	Unidad	8	82.302	658.416	112.750	902.000	30.448	37%	82.302	658.416	0	0%	163.877	1.311.016	81.575	99%	90.000	720.000	7.698	9%
59	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 500 w	Unidad	10	359.043	3.590.430	392.700	3.927.000	33.657	9%	359.043	3.590.430	0	0%	397.986	3.979.860	38.943	11%	400.000	4.000.000	40.957	11%
60	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	20	169.422	3.388.440	143.000	2.860.000	-26.422	-16%	169.422	3.388.440	0	0%	117.054	2.341.080	-52.368	-31%	155.000	3.100.000	-14.422	-9%
61	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion refl 105 w	Unidad	12	170.755	2.049.060	182.600	2.191.200	11.845	7%	170.755	2.049.060	0	0%	146.318	1.755.816	-24.437	-14%	170.000	2.040.000	-755	0%
62	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	894.345	1.788.690	52.451	6%	841.894	1.683.788	0	0%	747.603	1.495.206	-94.291	-11%	800.000	1.600.000	-41.894	-5%
63	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 90x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	1	925.581	925.581	1.031.845	1.031.845	106.264	11%	925.581	925.581	0	0%	821.917	821.917	-103.664	-11%	900.000	900.000	-25.581	-3%
64	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes	Unidad	7	770.447	5.393.129	750.345	5.252.415	-20.102	-3%	770.447	5.393.129	0	0%	684.157	4.789.099	-86.290	-11%	700.000	4.900.000	-70.447	-9%
65	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 2 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	2	284.639	569.278	248.160	496.320	-36.479	-13%	284.639	569.278	0	0%	271.483	542.966	-13.156	-5%	300.000	600.000	15.361	5%
66	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	5	175.527	877.635	124.080	620.400	-51.447	-29%	175.527	877.635	0	0%	167.414	837.070	-8.113	-5%	200.000	1.000.000	24.473	14%
67	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 0 50 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	1	113.855	113.855	93.060	93.060	-20.795	-18%	113.855	113.855	0	0%	108.592	108.592	-5.263	-5%	130.000	130.000	16.145	14%
68	72131601-012	Pintura- Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	57	23.459	1.337.163	22.000	1.254.000	-1.459	-6%	23.459	1.337.163	0	0%	3.219	183.483	-20.240	-86%	25.000	1.425.000	1.541	7%
69	72131601-012	Pintura al latex	Metros cuadrados	57	15.939	908.523	16.500	940.500	561	4%	15.939	908.523	0	0%	24.593	1.401.801	8.654	54%	18.000	1.026.000	2.061	13%
70	72131601-012	Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	44	16.319	718.036	22.000	968.000	5.681	35%	16.319	718.036	0	0%	24.593	1.082.092	8.274	51%	18.000	792.000	1.681	10%
71	72131601-012	Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	84	18.743	1.574.412	22.000	1.848.000	3.257	17%	18.743	1.574.412	0	0%	17.558	1.474.872	-1.185	-6%	21.000	1.764.000	2.257	12%
72	72131601-012	Pintura sintetica para estructura metalica	Metro lineal	17	36.870	626.790	33.000	561.000	-3.870	-10%	36.870	626.790	0	0%	21.070	358.190	-15.800	-43%	40.000	680.000	3.130	8%
73	72131601-012	Pintura sintetica para cenefa	Metros cuadrados	152	36.870	5.604.240	33.000	5.016.000	-3.870	-10%	36.870	5.604.240	0	0%	21.070	3.202.640	-15.800	-43%	35.000	5.320.000	-1.870	-5%

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Aldo R. González M.
Administrador
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Francisco Doldan Medina
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
74	72131601-012	Pintura sintetica para aberturas de madera	Metros cuadrados	13	35.105	456.365	33.000	429.000	-2.105	-6%	35.105	456.365	0	0%	21.070	273.910	-14.035	-40%	33.000	429.000	-2.105	-6%
75	82101502-004	Provision y colocacion de senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	6	141.900	851.400	121.000	726.000	-20.900	-15%	141.900	851.400	0	0%	133.910	803.460	-7.990	-6%	140.000	840.000	-1.900	-1%
76	82101502-004	Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	58	180.100	10.445.800	154.000	8.932.000	-26.100	-14%	180.100	10.445.800	0	0%	23.411	1.357.838	-156.689	-87%	150.000	8.700.000	-30.100	-17%
77	72131601-9979	Basurero metalico rebatible	Unidad	3	386.167	1.158.501	715.000	2.145.000	328.833	85%	386.167	1.158.501	0	0%	351.163	1.053.489	-35.004	-9%	350.000	1.050.000	-36.167	-9%
78	72153507-002	Retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	272	15.550	4.229.600	11.000	2.992.000	-4.550	-29%	15.550	4.229.600	0	0%	12.876	3.502.272	-2.674	-17%	12.000	3.264.000	-3.550	-23%
79	72131601-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	174	4.980	866.520	3.850	669.900	-1.130	-23%	4.980	866.520	0	0%	5.059	880.266	79	2%	5.000	870.000	20	0%
80	72131601-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento en area de trabajo caminero	Metros cuadrados	174	16.604	2.889.096	14.300	2.488.200	-2.304	-14%	16.604	2.889.096	0	0%	16.490	2.869.260	-114	-1%	17.500	3.045.000	896	5%
81	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Excavacion para zapatas aisladas sin acarreo	Metros cuadrados	21	35.392	743.232	27.830	584.430	-7.562	-21%	35.392	743.232	0	0%	3.583	75.243	-31.809	-90%	40.000	840.000	4.608	13%
82	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Zapata de H A	Metros cúbicos	5,6	1.492.979	8.360.682	1.132.725	6.343.260	-360.254	-24%	1.492.979	8.360.682	0	0%	1.573.605	8.812.188	80.626	5%	1.700.000	9.520.000	207.021	14%
83	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	3	1.379.669	4.139.007	2.147.530	6.442.590	767.861	56%	1.379.669	4.139.007	0	0%	1.573.605	4.720.815	193.936	14%	1.550.000	4.650.000	170.331	12%
84	72131601-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Pilar metalico de cano 100 x 100 mm ver planilla de especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	180	283.500	51.030.000	220.000	39.600.000	-63.500	-22%	283.500	51.030.000	0	0%	333.606	60.049.080	50.106	18%	326.000	58.680.000	42.500	15%
85	72131601-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 0 50 m de alto	Metros cuadrados	70	123.267	8.628.690	220.000	15.400.000	96.733	78%	123.267	8.628.690	0	0%	144.563	10.119.410	21.296	17%	140.000	9.800.000	16.733	14%
86	72131601-005	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	93	126.143	11.731.299	155.789	14.488.377	29.646	24%	126.143	11.731.299	0	0%	109.823	10.213.539	-16.320	-13%	145.000	13.485.000	18.857	15%
87	72131601-008	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	35	20.873	730.555	12.122	424.270	-8.751	-42%	20.873	730.555	0	0%	19.219	672.665	-1.654	-8%	20.000	700.000	-873	-4%
88	72131601-008	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	35	36.054	1.261.890	38.871	1.360.485	2.817	8%	36.054	1.261.890	0	0%	33.054	1.156.890	-3.000	-8%	35.000	1.225.000	-1.054	-3%
89	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	174	32.859	5.717.466	36.312	6.318.288	3.453	11%	32.859	5.717.466	0	0%	33.337	5.800.638	478	1%	25.000	4.350.000	-7.859	-24%
90	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses -Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	174	31.310	5.447.940	25.907	4.507.818	-5.403	-17%	31.310	5.447.940	0	0%	37.818	6.580.332	6.508	21%	33.000	5.742.000	1.690	5%
91	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Piso - Lajota nacional 28x28	Metros cuadrados	174	56.989	9.916.086	65.467	11.391.258	8.478	15%	56.989	9.916.086	0	0%	52.645	9.160.230	-4.344	-8%	60.000	10.440.000	3.011	5%

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Dirección de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Peiroman
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
92	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Instalacion de llave termomagnetica en tablero seccional	Unidad	1	53.220	53.220	54.450	54.450	1.230	2%	53.220	53.220	0	0%	175.582	175.582	122.362	230%	60.000	60.000	6.780	13%
93	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	80	25.236	2.018.880	23.480	1.878.400	-1.756	-7%	25.236	2.018.880	0	0%	54.723	4.377.840	29.487	117%	27.500	2.200.000	2.264	9%
94	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	20	82.302	1.646.040	112.750	2.255.000	30.448	37%	82.302	1.646.040	0	0%	146.318	2.926.360	64.016	78%	90.000	1.800.000	7.698	9%
95	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	20	169.422	3.388.440	143.000	2.860.000	-26.422	-16%	169.422	3.388.440	0	0%	117.054	2.341.080	-52.368	-31%	170.000	3.400.000	578	0%
96	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Enduido plastico a dos capas para exteriores	Metros cuadrados	35	23.459	821.065	22.000	770.000	-1.459	-6%	23.459	821.065	0	0%	3.219	112.665	-20.240	-86%	22.000	770.000	-1.459	-6%
97	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura al latex para exteriores	Metros cuadrados	35	15.939	557.865	16.500	577.500	561	4%	15.939	557.865	0	0%	24.593	860.755	8.654	54%	18.000	630.000	2.061	13%
98	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	712	36.870	26.251.440	33.000	23.496.000	-3.870	-10%	36.870	26.251.440	0	0%	21.070	15.001.840	-15.800	-43%	30.000	21.360.000	-6.870	-19%
99	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	70	36.870	2.580.900	33.000	2.310.000	-3.870	-10%	36.870	2.580.900	0	0%	21.070	1.474.900	-15.800	-43%	30.000	2.100.000	-6.870	-19%
100	82101502-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cartelería - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto con pedestal tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	6	141.900	851.400	121.000	726.000	-20.900	-15%	141.900	851.400	0	0%	133.910	803.460	-7.990	-6%	160.000	960.000	18.100	13%
101	82101502-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cartelería - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 0 50 metros de alto	Metros cuadrados	70	180.100	12.607.000	154.000	10.780.000	-26.100	-14%	180.100	12.607.000	0	0%	23.411	1.638.770	-156.689	-87%	170.000	11.900.000	-10.100	-6%
102	72131601-9979	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Basurero metalico rebatible	Unidad	6	353.500	2.121.000	715.000	4.290.000	361.500	102%	353.500	2.121.000	0	0%	351.163	2.106.978	-2.337	-1%	350.000	2.100.000	-3.500	-1%
103	72153507-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	1.940.834	1.940.834	1.540.000	1.540.000	-400.834	-21%	1.940.834	1.940.834	0	0%	1.661.005	1.661.005	-279.829	-14%	1.500.000	1.500.000	-440.834	-23%
104	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	16,5	4.980	82.170	3.850	63.525	-1.130	-23%	4.980	82.170	0	0%	5.059	83.474	79	2%	3.750	61.875	-1.230	-25%
105	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desmonte y remocion - Demolicion de piso en area para banos	Metros cuadrados	16,5	16.604	273.966	11.000	181.500	-5.604	-34%	16.604	273.966	0	0%	7.319	120.764	-9.285	-56%	15.000	247.500	-1.604	-10%
106	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desmonte y remocion - Demolicion de contrapiso en area para banos	Metros cuadrados	16,5	7.116	117.414	5.500	90.750	-1.616	-23%	7.116	117.414	0	0%	9.172	151.338	2.056	29%	5.500	90.750	-1.616	-23%
107	72131601-003	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Cimiento - Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	8	358.716	2.869.728	351.890	2.815.120	-6.826	-2%	358.716	2.869.728	0	0%	234.919	1.879.352	-123.797	-35%	350.000	2.800.000	-8.716	-2%
108	72131601-003	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Cimiento - Vigas cadena de H A	Metros cúbicos	1,1	1.428.603	1.571.463	1.673.667	1.841.034	245.064	17%	1.428.603	1.571.463	0	0%	1.622.163	1.784.379	193.560	14%	1.600.000	1.760.000	171.397	12%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Arno R. González M.
Administrador

Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
109	72131601-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	7	126.143	883.001	155.789	1.090.523	29.646	24%	126.143	883.001	0	0%	109.823	768.761	-16.320	-13%	145.000	1.015.000	18.857	15%
110	72131601-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado para visto	Metros cuadrados	70	150.484	10.533.880	105.199	7.363.930	-45.285	-30%	150.484	10.533.880	0	0%	89.559	6.269.130	-60.925	-40%	173.000	12.110.000	22.516	15%
111	72131601-006	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Aislacion horizonatal - A Horizontal en U con rev hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido	Metro lineal	28	19.289	540.092	21.582	604.296	2.293	12%	19.289	540.092	0	0%	24.229	678.412	4.940	26%	20.000	560.000	711	4%
112	72131601-999	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	28	12.536	351.008	24.585	688.380	12.049	96%	12.536	351.008	0	0%	19.154	536.312	6.618	53%	14.000	392.000	1.464	12%
113	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - De losa ceramica viguetas pretensadas y Lad sapo ceramico I 4 00 m	Metros cuadrados	16,5	208.735	3.444.128	216.612	3.574.098	7.877	4%	208.735	3.444.128	0	0%	206.016	3.399.264	-2.719	-1%	240.000	3.960.000	31.265	15%
114	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	16,5	31.310	516.615	25.907	427.466	-5.403	-17%	31.310	516.615	0	0%	40.781	672.887	9.471	30%	35.000	577.500	3.690	12%
115	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	16,5	31.974	527.571	41.250	680.625	9.276	29%	31.974	527.571	0	0%	97.160	1.603.140	65.186	204%	36.500	602.250	4.526	14%
116	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	75	18.976	1.423.200	12.122	909.150	-6.854	-36%	18.976	1.423.200	0	0%	19.219	1.441.425	243	1%	21.500	1.612.500	2.524	13%
117	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	75	31.310	2.348.250	38.871	2.915.325	7.561	24%	31.310	2.348.250	0	0%	33.054	2.479.050	1.744	6%	35.000	2.625.000	3.690	12%
118	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	17	32.859	558.603	36.312	617.304	3.453	11%	32.859	558.603	0	0%	33.337	566.729	478	1%	25.000	425.000	-7.859	-24%
119	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso -Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	17	22.985	390.745	25.907	440.419	2.922	13%	22.985	390.745	0	0%	37.818	642.906	14.833	65%	26.000	442.000	3.015	13%
120	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	17	79.462	1.350.854	83.820	1.424.940	4.358	5%	79.462	1.350.854	0	0%	130.815	2.223.855	51.353	65%	90.000	1.530.000	10.538	13%
121	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm	Metro lineal	12	17.078	204.936	20.592	247.104	3.514	21%	17.078	204.936	0	0%	23.831	285.972	6.753	40%	17.500	210.000	422	2%
122	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 00	Metros cuadrados	58	74.774	4.336.892	84.205	4.883.890	9.431	13%	74.774	4.336.892	0	0%	83.341	4.833.778	8.567	11%	85.500	4.959.000	10.726	14%
123	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	2	185.015	370.030	242.000	484.000	56.985	31%	185.015	370.030	0	0%	141.636	283.272	-43.379	-23%	210.000	420.000	24.985	14%
124	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	29	46.491	1.348.239	39.600	1.148.400	-6.891	-15%	46.491	1.348.239	0	0%	50.424	1.462.296	3.933	8%	50.000	1.450.000	3.509	8%
125	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Pozo absorvente Ciego diametro 1 60 m y altura 3 00 m	Unidad	1	2.260.745	2.260.745	2.368.318	2.368.318	107.573	5%	2.260.745	2.260.745	0	0%	2.240.331	2.240.331	-20.414	-1%	2.500.000	2.500.000	239.255	11%

Ing. Cristobal Luis Martinez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Administrativos

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Ayala
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
126	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m	Unidad	1	1.002.314	1.002.314	1.531.577	1.531.577	529.263	53%	1.002.314	1.002.314	0	0%	1.972.382	1.972.382	970.068	97%	1.100.000	1.100.000	97.686	10%
127	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica y contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	281.223	281.223	286.000	286.000	4.777	2%	281.223	281.223	0	0%	353.504	353.504	72.281	26%	280.000	280.000	-1.223	0%
128	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	11	22.692	249.612	47.038	517.418	24.346	107%	22.692	249.612	0	0%	26.056	286.616	3.364	15%	25.000	275.000	2.308	10%
129	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	9	12.825	115.425	29.480	265.320	16.655	130%	12.825	115.425	0	0%	30.587	275.283	17.762	138%	14.500	130.500	1.675	13%
130	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	2	10.278	20.556	26.730	53.460	16.452	160%	10.278	20.556	0	0%	23.754	47.508	13.476	131%	10.000	20.000	-278	-3%
131	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	2	70.211	140.422	116.248	232.496	46.037	66%	70.211	140.422	0	0%	99.543	199.086	29.332	42%	80.000	160.000	9.789	14%
132	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados	Metro lineal	30	45.384	1.361.520	58.038	1.741.140	12.654	28%	45.384	1.361.520	0	0%	114.714	3.441.420	69.330	153%	50.000	1.500.000	4.616	10%
133	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	27.830	333.960	-24.354	-47%	52.184	626.208	0	0%	52.674	632.088	490	1%	60.000	720.000	7.816	15%
134	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil	Metro lineal	30	158.686	4.760.580	148.371	4.451.130	-10.315	-7%	158.686	4.760.580	0	0%	49.163	1.474.890	-109.523	-69%	150.000	4.500.000	-8.686	-5%
135	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	187.000	187.000	-73.753	-28%	260.753	260.753	0	0%	491.629	491.629	230.876	89%	250.000	250.000	-10.753	-4%
136	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	102	34.157	3.484.014	35.397	3.610.494	1.240	4%	34.157	3.484.014	0	0%	38.567	3.933.834	4.410	13%	35.000	3.570.000	843	2%
137	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	7	20.114	140.798	32.679	228.753	12.565	62%	20.114	140.798	0	0%	32.736	229.152	12.622	63%	22.500	157.500	2.386	12%
138	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada	Metro lineal	20	15.181	303.620	24.509	490.180	9.328	61%	15.181	303.620	0	0%	32.496	649.920	17.315	114%	17.000	340.000	1.819	12%
139	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Llaves de paso con campana	Unidad	2	142.319	284.638	132.122	264.244	-10.197	-7%	142.319	284.638	0	0%	193.140	386.280	50.821	36%	160.000	320.000	17.681	12%
140	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	6	43.939	263.634	43.897	263.382	-42	0%	43.939	263.634	0	0%	52.674	316.044	8.735	20%	50.000	300.000	6.061	14%
141	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	4	615.769	2.463.076	544.916	2.179.664	-70.853	-12%	615.769	2.463.076	0	0%	936.437	3.745.748	320.668	52%	600.000	2.400.000	-15.769	-3%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solís, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González Rodríguez
Administrador

Ibog. Francisco Peralta Martínez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
142	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	2	125.241	250.482	109.024	218.048	-16.217	-13%	125.241	250.482	0	0%	92.474	184.948	-32.767	-26%	130.000	260.000	4.759	4%
143	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	4	62.528	250.112	80.212	320.848	17.684	28%	62.528	250.112	0	0%	45.066	180.264	-17.462	-28%	60.000	240.000	-2.528	-4%
144	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	2	711.597	1.423.194	847.000	1.694.000	135.403	19%	711.597	1.423.194	0	0%	746.808	1.493.616	35.211	5%	800.000	1.600.000	88.403	12%
145	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	245.850	245.850	37.115	18%	208.735	208.735	0	0%	1.170.546	1.170.546	961.811	461%	240.000	240.000	31.265	15%
146	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	33	25.236	832.788	23.480	774.840	-1.756	-7%	25.236	832.788	0	0%	54.723	1.805.859	29.487	117%	25.000	825.000	-236	-1%
147	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	10	82.302	823.020	112.750	1.127.500	30.448	37%	82.302	823.020	0	0%	146.318	1.463.180	64.016	78%	90.000	900.000	7.698	9%
148	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	10	82.302	823.020	112.750	1.127.500	30.448	37%	82.302	823.020	0	0%	163.877	1.638.770	81.575	99%	80.000	800.000	-2.302	-3%
149	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo	Unidad	4	103.110	412.440	100.227	400.908	-2.883	-3%	103.110	412.440	0	0%	117.054	468.216	13.944	14%	100.000	400.000	-3.110	-3%
150	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	6	169.422	1.016.532	143.000	858.000	-26.422	-16%	169.422	1.016.532	0	0%	117.054	702.324	-52.368	-31%	155.000	930.000	-14.422	-9%
151	72102602-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	894.345	1.788.690	52.451	6%	841.894	1.683.788	0	0%	747.603	1.495.206	-94.291	-11%	800.000	1.600.000	-41.894	-5%
152	72102602-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 70x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	4	770.447	3.081.788	751.345	3.005.380	-19.102	-2%	770.447	3.081.788	0	0%	747.603	2.990.412	-22.844	-3%	700.000	2.800.000	-70.447	-9%
153	72102602-999	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	2	170.783	341.566	124.080	248.160	-46.703	-27%	170.783	341.566	0	0%	200.164	400.328	29.381	17%	190.000	380.000	19.217	11%
154	72131601-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 2 00 m de alto	Metros cuadrados	215	170.783	36.718.345	220.000	47.300.000	49.217	29%	170.783	36.718.345	0	0%	201.334	43.286.810	30.551	18%	196.000	42.140.000	25.217	15%
155	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura - Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	17	23.459	398.803	22.000	374.000	-1.459	-6%	23.459	398.803	0	0%	3.219	54.723	-20.240	-86%	22.000	374.000	-1.459	-6%
156	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura al latex	Metros cuadrados	17	15.939	270.963	16.500	280.500	561	4%	15.939	270.963	0	0%	24.593	418.081	8.654	54%	18.000	306.000	2.061	13%

Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

RINALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Juan José Salomón
Asesor de Gabinete

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. A. R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velluvet
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
157	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	17	16.319	277.423	22.000	374.000	5.681	35%	16.319	277.423	0	0%	24.593	418.081	8.274	51%	18.000	306.000	1.681	10%
158	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	48	18.743	899.664	22.000	1.056.000	3.257	17%	18.743	899.664	0	0%	17.558	842.784	-1.185	-6%	20.000	960.000	1.257	7%
159	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura sintetico para aberturas de madera	Metros cuadrados	26	35.105	912.730	33.000	858.000	-2.105	-6%	35.105	912.730	0	0%	21.070	547.820	-14.035	-40%	35.000	910.000	-105	0%
160	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	215	36.870	7.927.050	33.000	7.095.000	-3.870	-10%	36.870	7.927.050	0	0%	21.070	4.530.050	-15.800	-43%	30.000	6.450.000	-6.870	-19%
161	82101502-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Provision y coloc senaletica doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	4	104.367	417.468	121.000	484.000	16.633	16%	104.367	417.468	0	0%	133.910	535.640	29.543	28%	120.000	480.000	15.633	15%
162	82101502-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 2 00 metros de alto	Metros cuadrados	68	161.295	10.968.060	154.000	10.472.000	-7.295	-5%	161.295	10.968.060	0	0%	23.411	1.591.948	-137.884	-85%	150.000	10.200.000	-11.295	-7%
163	72153507-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	585.862	585.862	547.230	547.230	-38.632	-7%	585.862	585.862	0	0%	532.800	532.800	-53.062	-9%	500.000	500.000	-85.862	-15%
164	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	379	4.744	1.797.976	3.850	1.459.150	-894	-19%	4.744	1.797.976	0	0%	5.059	1.917.361	315	7%	3.600	1.364.400	-1.144	-24%
165	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento area de pilares	Metros cuadrados	7,7	16.604	127.851	14.300	110.110	-2.304	-14%	16.604	127.851	0	0%	16.490	126.973	-114	-1%	19.000	146.300	2.396	14%
166	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Zanjas para zapatas aisladas sin acarreo	Metros cuadrados	36	35.392	1.274.112	27.830	1.001.880	-7.562	-21%	35.392	1.274.112	0	0%	3.583	128.988	-31.809	-90%	40.000	1.440.000	4.608	13%
167	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zapata de H A	Metros cúbicos	8,9	1.492.979	13.287.513	1.132.725	10.081.253	-360.254	-24%	1.492.979	13.287.513	0	0%	1.573.605	14.005.085	80.626	5%	1.715.000	15.263.500	222.021	15%
168	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	5	1.379.669	6.898.345	2.147.530	10.737.650	767.861	56%	1.379.669	6.898.345	0	0%	1.573.605	7.868.025	193.936	14%	1.586.000	7.930.000	206.331	15%
169	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo	Metros cúbicos	2,1	52.184	109.586	27.830	58.443	-24.354	-47%	52.184	109.586	0	0%	4.213	8.847	-47.971	-92%	60.000	126.000	7.816	15%
170	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Viga de fundacion de H A	Metros cúbicos	2,1	2.193.532	4.606.417	1.673.667	3.514.701	-519.865	-24%	2.193.532	4.606.417	0	0%	1.622.163	3.406.542	-571.369	-26%	2.522.000	5.296.200	328.468	15%
171	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Losa de H A de 12 cm de espesor	Metros cúbicos	5,05	1.850.153	9.343.273	2.143.411	10.824.226	293.258	16%	1.850.153	9.343.273	0	0%	1.622.163	8.191.923	-227.990	-12%	2.127.000	10.741.350	276.847	15%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO MUÑEZ GUILLEN
Por
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Dr. Pablo R. González M.
Administrador

Francisco J. [illegible]
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
172	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Estructura metalica - Pilar metalico de 0 40 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	378	283.500	107.163.000	198.000	74.844.000	-85.500	-30%	283.500	107.163.000	0	0%	332.435	125.660.430	48.935	17%	326.000	123.228.000	42.500	15%
173	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 50 m	Metro lineal	63,14	61.672	3.893.970	93.500	5.903.590	31.828	52%	61.672	3.893.970	0	0%	72.574	4.582.322	10.902	18%	70.000	4.419.800	8.328	14%
174	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto	Metros cuadrados	243	170.783	41.500.269	220.000	53.460.000	49.217	29%	170.783	41.500.269	0	0%	202.505	49.208.715	31.722	19%	150.000	36.450.000	-20.783	-12%
175	72131601-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado 3 agujeros para visto	Metros cuadrados	80	150.484	12.038.720	105.199	8.415.920	-45.285	-30%	150.484	12.038.720	0	0%	89.559	7.164.720	-60.925	-40%	170.000	13.600.000	19.516	13%
176	72131601-006	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido	Metro lineal	30,5	19.289	588.315	21.582	658.251	2.293	12%	19.289	588.315	0	0%	24.229	738.985	4.940	26%	22.000	671.000	2.711	14%
177	72131601-999	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	23	12.536	288.328	24.585	565.455	12.049	96%	12.536	288.328	0	0%	19.154	440.542	6.618	53%	14.000	322.000	1.464	12%
178	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-De losa rap con viguetas mas ladrillones long 4 00 m	Metros cuadrados	23	71.160	1.636.680	216.612	4.982.076	145.452	204%	71.160	1.636.680	0	0%	206.016	4.738.368	134.856	190%	81.500	1.874.500	10.340	15%
179	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	23	22.325	513.475	25.907	595.861	3.582	16%	22.325	513.475	0	0%	40.781	937.963	18.456	83%	25.000	575.000	2.675	12%
180	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	23	31.974	735.402	41.250	948.750	9.276	29%	31.974	735.402	0	0%	97.160	2.234.680	65.186	204%	35.000	805.000	3.026	9%
181	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	117	13.375	1.564.875	12.122	1.418.274	-1.253	-9%	13.375	1.564.875	0	0%	19.219	2.248.623	5.844	44%	15.000	1.755.000	1.625	12%
182	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Revoques - Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	117	22.067	2.581.839	38.871	4.547.907	16.804	76%	22.067	2.581.839	0	0%	33.054	3.867.318	10.987	50%	25.000	2.925.000	2.933	13%

Ing. Cristobal Luis Martinez, M.
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Andrés R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velluva
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
183	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal - Revoques - Revoque de mochetas	Metro lineal	30	17.078	512.340	17.128	513.840	50	0%	17.078	512.340	0	0%	19.219	576.570	2.141	13%	19.000	570.000	1.922	11%
184	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	21	22.985	482.685	25.907	544.047	2.922	13%	22.985	482.685	0	0%	37.818	794.178	14.833	65%	26.000	546.000	3.015	13%
185	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	21	79.462	1.668.702	25.907	544.047	-53.555	-67%	79.462	1.668.702	0	0%	130.815	2.747.115	51.353	65%	90.000	1.890.000	10.538	13%
186	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm	Metros cuadrados	2	79.462	158.924	83.820	167.640	4.358	5%	79.462	158.924	0	0%	23.831	47.662	-55.631	-70%	90.000	180.000	10.538	13%
187	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40	Metros cuadrados	94	74.774	7.028.756	84.205	7.915.270	9.431	13%	74.774	7.028.756	0	0%	83.341	7.834.054	8.567	11%	85.500	8.037.000	10.726	14%
188	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos -Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	4	185.015	740.060	242.000	968.000	56.985	31%	185.015	740.060	0	0%	141.636	566.544	-43.379	-23%	210.000	840.000	24.985	14%
189	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	40	46.491	1.859.640	39.600	1.584.000	-6.891	-15%	46.491	1.859.640	0	0%	50.424	2.016.960	3.933	8%	50.000	2.000.000	3.509	8%
190	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Pozo absorvente ciego diametro 1 50 m y altura 3 00 m	Unidad	1	2.260.745	2.260.745	2.368.318	2.368.318	107.573	5%	2.260.745	2.260.745	0	0%	2.240.331	2.240.331	-20.414	-1%	2.550.000	2.550.000	289.255	13%
191	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m	Unidad	1	1.002.314	1.002.314	1.531.577	1.531.577	529.263	53%	1.002.314	1.002.314	0	0%	1.972.382	1.972.382	970.068	97%	1.150.000	1.150.000	147.686	15%
192	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	281.223	281.223	286.000	286.000	4.777	2%	281.223	281.223	0	0%	353.504	353.504	72.281	26%	320.000	320.000	38.777	14%
193	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	8	22.692	181.536	47.038	376.304	24.346	107%	22.692	181.536	0	0%	26.056	208.448	3.364	15%	25.000	200.000	2.308	10%
194	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	9	12.825	115.425	29.480	265.320	16.655	130%	12.825	115.425	0	0%	30.587	275.283	17.762	138%	12.000	108.000	-825	-6%
195	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	7	10.278	71.946	26.730	187.110	16.452	160%	10.278	71.946	0	0%	23.754	166.278	13.476	131%	10.000	70.000	-278	-3%

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler
Departamento Jurídico
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Eduardo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Valiente
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
196	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal-Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	2	70.211	140.422	116.248	232.496	46.037	66%	70.211	140.422	0	0%	99.543	199.086	29.332	42%	80.000	160.000	9.789	14%
197	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados	Metro lineal	30	45.384	1.361.520	58.038	1.741.140	12.654	28%	45.384	1.361.520	0	0%	114.714	3.441.420	69.330	153%	50.000	1.500.000	4.616	10%
198	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	27.830	333.960	-24.354	-47%	52.184	626.208	0	0%	52.674	632.088	490	1%	60.000	720.000	7.816	15%
199	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil	Metro lineal	30	158.686	4.760.580	148.371	4.451.130	-10.315	-7%	158.686	4.760.580	0	0%	49.163	1.474.890	-109.523	-69%	155.000	4.650.000	-3.686	-2%
200	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	23	59.401	1.366.223	76.564	1.760.972	17.163	29%	59.401	1.366.223	0	0%	102.427	2.355.821	43.026	72%	65.000	1.495.000	5.599	9%
201	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm	Metro lineal	10	59.401	594.010	76.564	765.640	17.163	29%	59.401	594.010	0	0%	102.427	1.024.270	43.026	72%	65.000	650.000	5.599	9%
202	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	4	189.854	759.416	231.000	924.000	41.146	22%	189.854	759.416	0	0%	222.403	889.612	32.549	17%	215.000	860.000	25.146	13%
203	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	187.000	187.000	-73.753	-28%	260.753	260.753	0	0%	491.629	491.629	230.876	89%	299.000	299.000	38.247	15%
204	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	80	34.157	2.732.560	35.397	2.831.760	1.240	4%	34.157	2.732.560	0	0%	38.567	3.085.360	4.410	13%	35.000	2.800.000	843	2%
205	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente -Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	10	20.114	201.140	32.679	326.790	12.565	62%	20.114	201.140	0	0%	32.736	327.360	12.622	63%	20.000	200.000	-114	-1%
206	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2pulgada	Metro lineal	15	15.181	227.715	24.509	367.635	9.328	61%	15.181	227.715	0	0%	32.496	487.440	17.315	114%	17.000	255.000	1.819	12%
207	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Llaves de paso con campana	Unidad	4	142.319	569.276	132.122	528.488	-10.197	-7%	142.319	569.276	0	0%	193.140	772.560	50.821	36%	160.000	640.000	17.681	12%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

JC. ARNALDO VIVERO GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velluva
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentua	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
208	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	10	43.939	439.390	43.897	438.970	-42	0%	43.939	439.390	0	0%	52.674	526.740	8.735	20%	50.000	500.000	6.061	14%
209	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	4	615.769	2.463.076	544.916	2.179.664	-70.853	-12%	615.769	2.463.076	0	0%	936.437	3.745.748	320.668	52%	600.000	2.400.000	-15.769	-3%
210	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	4	125.241	500.964	109.024	436.096	-16.217	-13%	125.241	500.964	0	0%	92.474	369.896	-32.767	-26%	140.000	560.000	14.759	12%
211	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	2	392.040	784.080	508.904	1.017.808	116.864	30%	392.040	784.080	0	0%	376.743	753.486	-15.297	-4%	350.000	700.000	-42.040	-11%
212	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	4	62.528	250.112	80.212	320.848	17.684	28%	62.528	250.112	0	0%	45.066	180.264	-17.462	-28%	60.000	240.000	-2.528	-4%
213	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 55 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	4	711.597	2.846.388	847.000	3.388.000	135.403	19%	711.597	2.846.388	0	0%	746.808	2.987.232	35.211	5%	815.000	3.260.000	103.403	15%
214	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica -Registro electrico 30 x 30 x 50 cm	Unidad	1	154.322	154.322	187.000	187.000	32.678	21%	154.322	154.322	0	0%	585.272	585.272	430.950	279%	170.000	170.000	15.678	10%
215	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.199	237.199	220.000	220.000	-17.199	-7%	237.199	237.199	0	0%	409.691	409.691	172.492	73%	270.000	270.000	32.801	14%
216	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	245.850	245.850	37.115	18%	208.735	208.735	0	0%	1.170.546	1.170.546	961.811	461%	240.000	240.000	31.265	15%
217	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	350	25.236	8.832.600	23.480	8.218.000	-1.756	-7%	25.236	8.832.600	0	0%	54.723	19.153.050	29.487	117%	27.500	9.625.000	2.264	9%
218	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	35	82.302	2.880.570	112.750	3.946.250	30.448	37%	82.302	2.880.570	0	0%	146.318	5.121.130	64.016	78%	90.000	3.150.000	7.698	9%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José
Departamento Asesor
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Abog. Francisco Petersen Va
Dr. Aldo R. González M. Dirección Nacional de Adu
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentua	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
219	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	8	82.302	658.416	112.750	902.000	30.448	37%	82.302	658.416	0	0%	163.877	1.311.016	81.575	99%	90.000	720.000	7.698	9%
220	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w	Unidad	17	359.043	6.103.731	392.700	6.675.900	33.657	9%	359.043	6.103.731	0	0%	795.971	13.531.507	436.928	122%	350.000	5.950.000	-9.043	-3%
221	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo	Unidad	8	103.110	824.880	100.227	801.816	-2.883	-3%	103.110	824.880	0	0%	117.054	936.432	13.944	14%	100.000	800.000	-3.110	-3%
222	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w	Unidad	10	170.755	1.707.550	182.600	1.826.000	11.845	7%	170.755	1.707.550	0	0%	146.318	1.463.180	-24.437	-14%	170.000	1.700.000	-755	0%
223	72102602-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	894.345	1.788.690	52.451	6%	841.894	1.683.788	0	0%	747.603	1.495.206	-94.291	-11%	800.000	1.600.000	-41.894	-5%
224	72102602-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes	Unidad	4	770.447	3.081.788	751.345	3.005.380	-19.102	-2%	770.447	3.081.788	0	0%	684.157	2.736.628	-86.290	-11%	700.000	2.800.000	-70.447	-9%
225	72102602-999	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Herreria - Provision y colocacion de ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	4	97.153	388.612	124.080	496.320	26.927	28%	97.153	388.612	0	0%	175.582	702.328	78.429	81%	111.000	444.000	13.847	14%
226	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	17	96.777	1.645.209	99.000	1.683.000	2.223	2%	96.777	1.645.209	0	0%	113.192	1.924.264	16.415	17%	111.000	1.887.000	14.223	15%
227	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	50	81.217	4.060.850	85.250	4.262.500	4.033	5%	81.217	4.060.850	0	0%	104.296	5.214.800	23.079	28%	90.000	4.500.000	8.783	11%
228	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Pintura - Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	25	23.459	586.475	22.000	550.000	-1.459	-6%	23.459	586.475	0	0%	3.219	80.475	-20.240	-86%	23.500	587.500	41	0%
229	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Pintura al latex para exteriores	Metros cuadrados	25	15.939	398.475	16.500	412.500	561	4%	15.939	398.475	0	0%	24.593	614.825	8.654	54%	18.000	450.000	2.061	13%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Jurídico
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velluva
Director Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
230	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	23	16.319	375.337	22.000	506.000	5.681	35%	16.319	375.337	0	0%	24.593	565.639	8.274	51%	18.000	414.000	1.681	10%
231	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	55	18.743	1.030.865	22.000	1.210.000	3.257	17%	18.743	1.030.865	0	0%	17.558	965.690	-1.185	-6%	20.000	1.100.000	1.257	7%
232	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	9	36.870	331.830	33.000	297.000	-3.870	-10%	36.870	331.830	0	0%	21.070	189.630	-15.800	-43%	30.000	270.000	-6.870	-19%
233	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	622	36.870	22.933.140	33.000	20.526.000	-3.870	-10%	36.870	22.933.140	0	0%	21.070	13.105.540	-15.800	-43%	30.000	18.660.000	-6.870	-19%
234	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para aberturas de madera	Metros cuadrados	26	35.105	912.730	33.000	858.000	-2.105	-6%	35.105	912.730	0	0%	21.070	547.820	-14.035	-40%	30.000	780.000	-5.105	-15%
235	82101502-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	2	104.367	208.734	88.000	176.000	-16.367	-16%	104.367	208.734	0	0%	133.910	267.820	29.543	28%	100.000	200.000	-4.367	-4%
236	82101502-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	243	161.295	39.194.685	137.500	33.412.500	-23.795	-15%	161.295	39.194.685	0	0%	23.411	5.688.873	-137.884	-85%	150.000	36.450.000	-11.295	-7%
237	72131601-9979	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	332.079	664.158	715.000	1.430.000	382.921	115%	332.079	664.158	0	0%	351.163	702.326	19.084	6%	300.000	600.000	-32.079	-10%
238	72153507-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - retiro de escobros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	1.790.025	1.790.025	1.540.000	1.540.000	-250.025	-14%	1.790.025	1.790.025	0	0%	1.621.422	1.621.422	-168.603	-9%	1.350.000	1.350.000	-440.025	-25%
239	72131601-002	Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de techo existente y bajar la altura del techo RECORTAR PILARES DE APOYODE CUBIERTA	Metros cuadrados	152	61.197	9.301.944	55.000	8.360.000	-6.197	-10%	61.197	9.301.944	0	0%	167.388	25.442.976	106.191	174%	70.350	10.693.200	9.153	15%
240	72131601-002	Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de artefactos luminicos e instalacion electrica	Unidad	2	125.714	251.428	110.000	220.000	-15.714	-12%	125.714	251.428	0	0%	117.054	234.108	-8.660	-7%	125.000	250.000	-714	-1%
241	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Alargar Vigas metalicas existentes de 0 15 x 0 50 m 4 9 ml ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	208	274.633	57.123.664	231.000	48.048.000	-43.633	-16%	274.633	57.123.664	0	0%	257.520	53.564.160	-17.113	-6%	315.000	65.520.000	40.367	15%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Bolaños
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Vallejos
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
242	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 85 m	Metro lineal	32	47.433	1.517.856	40.700	1.302.400	-6.733	-14%	47.433	1.517.856	0	0%	55.601	1.779.232	8.168	17%	54.500	1.744.000	7.067	15%
243	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 60 m de alto	Metros cuadrados	93	123.333	11.469.969	104.500	9.718.500	-18.833	-15%	123.333	11.469.969	0	0%	144.446	13.433.478	21.113	17%	125.000	11.625.000	1.667	1%
244	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	30	22.694	680.820	47.038	1.411.140	24.344	107%	22.694	680.820	0	0%	102.427	3.072.810	79.733	351%	25.000	750.000	2.306	10%
245	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	40	22.694	907.760	47.038	1.881.520	24.344	107%	22.694	907.760	0	0%	26.056	1.042.240	3.362	15%	25.000	1.000.000	2.306	10%
246	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	6	189.847	1.139.082	159.500	957.000	-30.347	-16%	189.847	1.139.082	0	0%	320.525	1.923.150	130.678	69%	200.000	1.200.000	10.153	5%
247	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.167	237.167	220.000	220.000	-17.167	-7%	237.167	237.167	0	0%	409.691	409.691	172.524	73%	200.000	200.000	-37.167	-16%
248	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.400	208.400	245.850	245.850	37.450	18%	208.400	208.400	0	0%	1.170.546	1.170.546	962.146	462%	239.500	239.500	31.100	15%
249	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	200	172.546	34.509.200	23.480	4.696.000	-149.066	-86%	172.546	34.509.200	0	0%	54.723	10.944.600	-117.823	-68%	198.000	39.600.000	25.454	15%
250	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	16	82.560	1.320.960	112.750	1.804.000	30.190	37%	82.560	1.320.960	0	0%	146.318	2.341.088	63.758	77%	80.000	1.280.000	-2.560	-3%
251	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	4	82.560	330.240	112.750	451.000	30.190	37%	82.560	330.240	0	0%	163.877	655.508	81.317	98%	80.000	320.000	-2.560	-3%
252	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w	Unidad	6	357.594	2.145.564	392.700	2.356.200	35.106	10%	357.594	2.145.564	0	0%	795.971	4.775.826	438.377	123%	355.000	2.130.000	-2.594	-1%
253	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w	Unidad	10	167.914	1.679.140	182.600	1.826.000	14.686	9%	167.914	1.679.140	0	0%	146.318	1.463.180	-21.596	-13%	150.000	1.500.000	-17.914	-11%
254	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	27	36.874	995.598	33.000	891.000	-3.874	-11%	36.874	995.598	0	0%	21.070	568.890	-15.804	-43%	35.000	945.000	-1.874	-5%
255	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	93	36.874	3.429.282	33.000	3.069.000	-3.874	-11%	36.874	3.429.282	0	0%	21.070	1.959.510	-15.804	-43%	35.000	3.255.000	-1.874	-5%
256	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana - Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	80	61.383	4.910.640	55.000	4.400.000	-6.383	-10%	61.383	4.910.640	0	0%	21.070	1.685.600	-40.313	-66%	60.000	4.800.000	-1.383	-2%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Cáceres, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Veliuva
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
257	82101502-004	Estructura de techo resguardo aduana Cartelería - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	2	104.367	208.734	88.000	176.000	-16.367	-16%	104.367	208.734	0	0%	133.910	267.820	29.543	28%	100.000	200.000	-4.367	-4%
258	82101502-004	Estructura de techo resguardo aduana Cartelería - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	52	161.295	8.387.340	137.500	7.150.000	-23.795	-15%	161.295	8.387.340	0	0%	23.411	1.217.372	-137.884	-85%	150.000	7.800.000	-11.295	-7%
259	72131601-9979	Estructura de techo resguardo aduana Basurero metalico rebatible	Unidad	2	329.500	659.000	715.000	1.430.000	385.500	117%	329.500	659.000	0	0%	702.328	1.404.656	372.828	113%	300.000	600.000	-29.500	-9%
260	72153507-002	Estructura de techo resguardo aduana retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	617.211	617.211	522.500	522.500	-94.711	-15%	617.211	617.211	0	0%	643.800	643.800	26.589	4%	500.000	500.000	-117.211	-19%
261	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	602	4.717	2.839.634	3.850	2.317.700	-867	-18%	4.717	2.839.634	0	0%	5.059	3.045.518	342	7%	4.000	2.408.000	-717	-15%
262	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - preparacion de terreno para el esparcido de piedra triturada	Metros cuadrados	602	44.908	27.034.616	24.200	14.568.400	-20.708	-46%	44.908	27.034.616	0	0%	34.765	20.928.530	-10.143	-23%	51.000	30.702.000	6.092	14%
263	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - relleno con tierra colorada para el esparcido de piedra triturada	Metros cuadrados	602	47.167	28.394.534	45.278	27.257.356	-1.889	-4%	47.167	28.394.534	0	0%	47.641	28.679.882	474	1%	54.000	32.508.000	6.833	14%
264	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y esparcido de piedra triturada granulada	Metros cuadrados	602	48.788	29.370.376	37.950	22.845.900	-10.838	-22%	48.788	29.370.376	0	0%	45.066	27.129.732	-3.722	-8%	55.000	33.110.000	6.212	13%
265	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y colocacion de cordon divisorio y limitadores	Metro lineal	162	45.761	7.413.282	33.000	5.346.000	-12.761	-28%	45.761	7.413.282	0	0%	51.504	8.343.648	5.743	13%	52.000	8.424.000	6.239	14%
266	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura	Unidad	8	759.000	6.072.000	1.217.797	9.742.376	458.797	60%	759.000	6.072.000	0	0%	1.950.910	15.607.280	1.191.910	157%	872.000	6.976.000	113.000	15%
267	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	8	463.536	3.708.288	495.000	3.960.000	31.464	7%	463.536	3.708.288	0	0%	842.792	6.742.336	379.256	82%	533.000	4.264.000	69.464	15%
268	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	80	24.934	1.994.720	23.480	1.878.400	-1.454	-6%	24.934	1.994.720	0	0%	54.723	4.377.840	29.789	119%	25.000	2.000.000	66	0%
269	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	42	96.607	4.057.494	99.000	4.158.000	2.393	2%	96.607	4.057.494	0	0%	113.192	4.754.064	16.585	17%	111.000	4.662.000	14.393	15%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

RNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sosa Jara
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Alex R. González M.
Administrador

Ing. Francisco Petersen Vallejos
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
270	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	127	81.165	10.307.955	85.250	10.826.750	4.085	5%	81.165	10.307.955	0	0%	104.296	13.245.592	23.131	28%	93.000	11.811.000	11.835	15%
271	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral -Provision y colocacion de porton metalico de 1 x 2 m	Unidad	1	664.000	664.000	550.000	550.000	-114.000	-17%	664.000	664.000	0	0%	778.412	778.412	114.412	17%	500.000	500.000	-164.000	-25%
272	72131601-012	Estacionamiento para funcionarios ACI -Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	162	61.383	9.944.046	55.000	8.910.000	-6.383	-10%	61.383	9.944.046	0	0%	21.070	3.413.340	-40.313	-66%	50.000	8.100.000	-11.383	-19%
273	82101502-004	Estacionamiento para funcionarios ACI - Cartelería - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 14	Unidad	1	1.121.858	1.121.858	935.000	935.000	-186.858	-17%	1.121.858	1.121.858	0	0%	1.223.220	1.223.220	101.362	9%	1.000.000	1.000.000	-121.858	-11%
274	82101502-004	Estacionamiento para funcionarios ACI - Cartelería - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	1	104.033	104.033	88.000	88.000	-16.033	-15%	104.033	104.033	0	0%	133.910	133.910	29.877	29%	100.000	100.000	-4.033	-4%
275	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 1 20 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto	Unidad	1	9.734.342	9.734.342	10.477.500	10.477.500	743.158	8%	9.734.342	9.734.342	0	0%	9.657.004	9.657.004	-77.338	-1%	11.000.000	11.000.000	1.265.658	13%
276	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90	Metros cuadrados	2,16	181.784	392.653	154.000	332.640	-27.784	-15%	181.784	392.653	0	0%	321.900	695.304	140.116	77%	150.000	324.000	-31.784	-17%
277	72131601-9979	Estacionamiento para funcionarios ACI - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	331.833	663.666	715.000	1.430.000	383.167	115%	331.833	663.666	0	0%	702.328	1.404.656	370.495	112%	300.000	600.000	-31.833	-10%
278	72153507-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	133	15.550	2.068.150	11.000	1.463.000	-4.550	-29%	15.550	2.068.150	0	0%	12.876	1.712.508	-2.674	-17%	12.500	1.662.500	-3.050	-20%
279	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI -Replanteo y marcacion - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1.888	4.683	8.841.504	3.850	7.268.800	-833	-18%	4.683	8.841.504	0	0%	5.059	9.551.392	376	8%	5.000	9.440.000	317	7%
280	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Preparacion de terreno sacar tierras flojas para hacer base de empedrado	Metros cuadrados	1.888	34.253	64.669.664	33.396	63.051.648	-857	-3%	34.253	64.669.664	0	0%	34.765	65.636.320	512	1%	39.000	73.632.000	4.747	14%
281	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Relleno con tierra colorada para base de empedrado	Metros cuadrados	1.888	31.343	59.175.584	29.040	54.827.520	-2.303	-7%	31.343	59.175.584	0	0%	47.641	89.946.208	16.298	52%	36.000	67.968.000	4.657	15%
282	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Construccion Empedrado Sobre arena lavada incluye cordones de hormigon	Metros cuadrados	1.888	62.050	117.150.400	57.200	107.993.600	-4.850	-8%	62.050	117.150.400	0	0%	66.579	125.701.152	4.529	7%	71.000	134.048.000	8.950	14%
283	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Provision y colocacion de cordon divisorio encauzador de transito	Metro lineal	81,2	46.094	3.742.833	27.500	2.233.000	-18.594	-40%	46.094	3.742.833	0	0%	51.610	4.190.732	5.516	12%	50.000	4.060.000	3.906	8%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Opto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Juan José Soler
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Veiluva
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
284	72101510-005	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Provision y colocacion de bloque de H A 0 60 x 1 00 m para tapa de cuneta pluvial	Metro lineal	100	94.417	9.441.700	118.800	11.880.000	24.383	26%	94.417	9.441.700	0	0%	97.258	9.725.800	2.841	3%	108.000	10.800.000	13.583	14%
285	72101510-005	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	20	305.653	6.113.060	286.000	5.720.000	-19.653	-6%	305.653	6.113.060	0	0%	342.225	6.844.500	36.572	12%	300.000	6.000.000	-5.653	-2%
286	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 m de altura	Unidad	15	764.000	11.460.000	1.217.797	18.266.955	453.797	59%	764.000	11.460.000	0	0%	855.415	12.831.225	91.415	12%	750.000	11.250.000	-14.000	-2%
287	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	25	466.869	11.671.725	495.000	12.375.000	28.131	6%	466.869	11.671.725	0	0%	842.792	21.069.800	375.923	81%	536.000	13.400.000	69.131	15%
288	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	185	25.267	4.674.395	23.480	4.343.800	-1.787	-7%	25.267	4.674.395	0	0%	54.723	10.123.755	29.456	117%	25.000	4.625.000	-267	-1%
289	72131601-012	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	81,2	62.050	5.038.460	55.000	4.466.000	-7.050	-11%	62.050	5.038.460	0	0%	21.070	1.710.884	-40.980	-66%	50.000	4.060.000	-12.050	-19%
290	82101502-004	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Careleria - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 26mm ver planilla en especificaciones tecnicas	Unidad	1	1.129.192	1.129.192	935.000	935.000	-194.192	-17%	1.129.192	1.129.192	0	0%	1.223.220	1.223.220	94.028	8%	1.000.000	1.000.000	-129.192	-11%
291	82101502-004	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Careleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	1	105.033	105.033	88.000	88.000	-17.033	-16%	105.033	105.033	0	0%	133.910	133.910	28.877	27%	100.000	100.000	-5.033	-5%
292	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 0 90 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto	Unidad	1	10.101.008	10.101.008	10.477.500	10.477.500	376.492	4%	10.101.008	10.101.008	0	0%	9.657.004	9.657.004	-444.004	-4%	9.000.000	9.000.000	-1.101.008	-11%
293	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90	Metros cuadrados	2,16	183.117	395.533	154.000	332.640	-29.117	-16%	183.117	395.533	0	0%	321.900	695.304	138.783	76%	150.000	324.000	-33.117	-18%
294	72131601-9979	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	334.167	668.334	715.000	1.430.000	380.833	114%	334.167	668.334	0	0%	702.328	1.404.656	368.161	110%	300.000	600.000	-34.167	-10%
295	72153507-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	180	15.550	2.799.000	13.200	2.376.000	-2.350	-15%	15.550	2.799.000	0	0%	12.876	2.317.680	-2.674	-17%	12.500	2.250.000	-3.050	-20%
296	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Trabajos preliminares - Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	20	4.683	93.660	3.850	77.000	-833	-18%	4.683	93.660	0	0%	5.059	101.180	376	8%	4.000	80.000	-683	-15%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Juan José Sosa, Jefe
Asesoría Jurídica
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Dr. Aldo González M.
Administrador

Ing. Francisco Petersen Vallejos
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentua	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
297	72131601-004	Acceso area control integrado falcon - Estructura metalica - Cenefa de portico de entrada con chapa N 26 plegada	Metros cuadrados	160	167.933	26.869.280	220.000	35.200.000	52.067	31%	167.933	26.869.280	0	0%	196.651	31.464.160	28.718	17%	193.000	30.880.000	25.067	15%
298	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - preparacion de terreno para pavimentrar con asfalto	Metros cuadrados	800	54.290	43.432.000	49.500	39.600.000	-4.790	-9%	54.290	43.432.000	0	0%	34.765	27.812.000	-19.525	-36%	62.000	49.600.000	7.710	14%
299	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Cordones incIUye soporte y relleno	Metro lineal	300	46.094	13.828.200	45.100	13.530.000	-994	-2%	46.094	13.828.200	0	0%	51.610	15.483.000	5.516	12%	50.000	15.000.000	3.906	8%
300	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Reductores de velocidad tipo lomadas	Metro lineal	200	57.200	11.440.000	251.900	50.380.000	194.700	340%	57.200	11.440.000	0	0%	60.369	12.073.800	3.169	6%	55.000	11.000.000	-2.200	-4%
301	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - provision y colocacion de tachones reflectivos ojo de gato	Unidad	700	71.417	49.991.900	53.900	37.730.000	-17.517	-25%	71.417	49.991.900	0	0%	75.375	52.762.500	3.958	6%	82.000	57.400.000	10.583	15%
302	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura	Unidad	15	759.333	11.389.995	1.217.797	18.266.955	458.464	60%	759.333	11.389.995	0	0%	1.950.910	29.263.650	1.191.577	157%	873.000	13.095.000	113.667	15%
303	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	21	466.869	9.804.249	495.000	10.395.000	28.131	6%	466.869	9.804.249	0	0%	842.792	17.698.632	375.923	81%	450.000	9.450.000	-16.869	-4%
304	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	130	25.267	3.284.710	23.480	3.052.400	-1.787	-7%	25.267	3.284.710	0	0%	54.723	7.113.990	29.456	117%	25.000	3.250.000	-267	-1%
305	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	300	64.717	19.415.100	55.000	16.500.000	-9.717	-15%	64.717	19.415.100	0	0%	21.070	6.321.000	-43.647	-67%	74.000	22.200.000	9.283	14%
306	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura - sobre asfaltos TERMOPLASTICAS de flechas fanja peatonal y simbolos viales incluye flechas letras y franjas	Metros cuadrados	250	126.400	31.600.000	143.000	35.750.000	16.600	13%	126.400	31.600.000	0	0%	90.718	22.679.500	-35.682	-28%	125.000	31.250.000	-1.400	-1%
307	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura -de estructuras metalicas al sintetico estructuras de portico de entrada y postes metalicos de las vallas	Metros cuadrados	160	38.074	6.091.840	33.000	5.280.000	-5.074	-13%	38.074	6.091.840	0	0%	21.070	3.371.200	-17.004	-45%	30.000	4.800.000	-8.074	-21%
308	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Cartelería - CARTELES BACKLIGHT Medida 3m x 1m	Unidad	4	4.956.150	19.824.600	4.235.000	16.940.000	-721.150	-15%	4.956.150	19.824.600	0	0%	5.277.052	21.108.208	320.902	6%	5.650.000	22.600.000	693.850	14%
309	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Cartelería -Provision y coloc senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	10	105.033	1.050.330	88.000	880.000	-17.033	-16%	105.033	1.050.330	0	0%	133.910	1.339.100	28.877	27%	100.000	1.000.000	-5.033	-5%
310	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Cartelería -Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 6 metros de alto en tipiados	Metros cuadrados	200	162.233	32.446.600	137.500	27.500.000	-24.733	-15%	162.233	32.446.600	0	0%	23.411	4.682.200	-138.822	-86%	186.000	37.200.000	23.767	15%

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velluva
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
311	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - PODA DE ARBOLES	Unidad	5	1.264.000	6.320.000	935.000	4.675.000	-329.000	-26%	1.264.000	6.320.000	0	0%	1.205.575	6.027.875	-58.425	-5%	1.000.000	5.000.000	-264.000	-21%
312	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de santa rita enana	Unidad	20	309.167	6.183.340	220.000	4.400.000	-89.167	-29%	309.167	6.183.340	0	0%	294.877	5.897.540	-14.290	-5%	300.000	6.000.000	-9.167	-3%
313	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de planta florales aptas para el clima del sitio	Unidad	90	14.307	1.287.630	8.250	742.500	-6.057	-42%	14.307	1.287.630	0	0%	15.451	1.390.590	1.144	8%	12.500	1.125.000	-1.807	-13%
314	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de plantas de follaje aptas para el clima del sitio	Unidad	60	41.497	2.489.820	27.500	1.650.000	-13.997	-34%	41.497	2.489.820	0	0%	46.462	2.787.720	4.965	12%	40.000	2.400.000	-1.497	-4%
315	72102802-001	Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	67	98.273	6.584.291	99.000	6.633.000	727	1%	98.273	6.584.291	0	0%	114.948	7.701.516	16.675	17%	100.000	6.700.000	1.727	2%
316	72102802-001	Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	200	88.499	17.699.800	85.250	17.050.000	-3.249	-4%	88.499	17.699.800	0	0%	104.296	20.859.200	15.797	18%	90.000	18.000.000	1.501	2%
317	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Modulos separadores viales de fibrade vidrio o plastico aproximadamente de 200 litros medidas 1 3 x 0 40 x 078	Unidad	45	582.000	26.190.000	661.100	29.749.500	79.100	14%	582.000	26.190.000	0	0%	640.499	28.822.455	58.499	10%	665.000	29.925.000	83.000	14%
318	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - CONO de senalizacion vial de 90cmde altura DE GOMA flexibles	Unidad	50	194.000	9.700.000	278.300	13.915.000	84.300	43%	194.000	9.700.000	0	0%	213.500	10.675.000	19.500	10%	175.000	8.750.000	-19.000	-10%
319	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - topes de estacionamiento reflectivo de gooma prefabricado 1 80 m	Unidad	40	197.333	7.893.320	301.400	12.056.000	104.067	53%	197.333	7.893.320	0	0%	220.945	8.837.800	23.612	12%	175.000	7.000.000	-22.333	-11%
320	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - LUCES LED TIPO SEMAFORO EN COLORES VERDE Y ROJO con colocacion e instalacion incluidas	Unidad	4	789.333	3.157.332	665.500	2.662.000	-123.833	-16%	789.333	3.157.332	0	0%	868.672	3.474.688	79.339	10%	700.000	2.800.000	-89.333	-11%
321	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Tapa para Registro 1 00x1 00x20 cm con tapa de H A y marco metalico reforzado	Unidad	1	1.411.325	1.411.325	1.100.000	1.100.000	-311.325	-22%	1.411.325	1.411.325	0	0%	1.652.810	1.652.810	241.485	17%	1.100.000	1.100.000	-311.325	-22%
322	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Barrera de bloques de H A ubicados en la cabecera del puente para interrumpir el paso 1 80 de largo	Unidad	10	124.795	1.247.950	104.500	1.045.000	-20.295	-16%	124.795	1.247.950	0	0%	128.760	1.287.600	3.965	3%	125.000	1.250.000	205	0%
323	72153507-002	Acceso area control integrado falcon - Retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	150	15.550	2.332.500	13.200	1.980.000	-2.350	-15%	15.550	2.332.500	0	0%	12.876	1.931.400	-2.674	-17%	12.500	1.875.000	-3.050	-20%
324	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro general con llave de paso de 3 pulgada	Unidad	1	1.646.267	1.646.267	1.255.851	1.255.851	-390.416	-24%	1.646.267	1.646.267	0	0%	1.416.361	1.416.361	-229.906	-14%	1.250.000	1.250.000	-396.267	-24%
325	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para c	Unidad	1	312.398	312.398	267.870	267.870	-44.528	-14%	312.398	312.398	0	0%	491.629	491.629	179.231	57%	300.000	300.000	-12.398	-4%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Galeano
Asesor Jurídico
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Dog. Francisco Petersen
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
326	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	40	33.920	1.356.800	34.432	1.377.280	512	2%	33.920	1.356.800	0	0%	38.567	1.542.680	4.647	14%	30.000	1.200.000	-3.920	-12%
327	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	486.292	486.292	493.350	493.350	7.058	1%	486.292	486.292	0	0%	515.040	515.040	28.748	6%	500.000	500.000	13.708	3%
328	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	1	290.608	290.608	267.870	267.870	-22.738	-8%	290.608	290.608	0	0%	32.736	32.736	-257.872	-89%	300.000	300.000	9.392	3%
329	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	20	20.831	416.620	31.314	626.280	10.483	50%	20.831	416.620	0	0%	32.736	654.720	11.905	57%	20.000	400.000	-831	-4%
330	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	468.333	468.333	385.000	385.000	-83.333	-18%	468.333	468.333	0	0%	327.754	327.754	-140.579	-30%	450.000	450.000	-18.333	-4%
331	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro secc con llave de paso de 1 pulgada paraAdministr de Aduanas y Puertos	Unidad	1	312.398	312.398	267.870	267.870	-44.528	-14%	312.398	312.398	0	0%	32.736	32.736	-279.662	-90%	300.000	300.000	-12.398	-4%
332	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	40	32.920	1.316.800	34.432	1.377.280	1.512	5%	32.920	1.316.800	0	0%	38.567	1.542.680	5.647	17%	30.000	1.200.000	-2.920	-9%
333	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	2	489.625	979.250	493.350	986.700	3.725	1%	489.625	979.250	0	0%	515.040	1.030.080	25.415	5%	450.000	900.000	-39.625	-8%
334	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	2	292.275	584.550	267.870	535.740	-24.405	-8%	292.275	584.550	0	0%	32.736	65.472	-259.539	-89%	300.000	600.000	7.725	3%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Seler
Departamento Asesoría Jurídica
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Veiluva
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
335	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	20	21.497	429.940	31.314	626.280	9.817	46%	21.497	429.940	0	0%	32.736	654.720	11.239	52%	22.000	440.000	503	2%
336	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	485.000	485.000	385.000	385.000	-100.000	-21%	485.000	485.000	0	0%	327.754	327.754	-157.246	-32%	450.000	450.000	-35.000	-7%
337	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para ACI	Unidad	1	312.398	312.398	267.870	267.870	-44.528	-14%	312.398	312.398	0	0%	491.629	491.629	179.231	57%	300.000	300.000	-12.398	-4%
338	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	63	34.587	2.178.981	34.432	2.169.216	-155	0%	34.587	2.178.981	0	0%	38.567	2.429.721	3.980	12%	35.000	2.205.000	413	1%
339	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	492.958	492.958	493.350	493.350	392	0%	492.958	492.958	0	0%	515.040	515.040	22.082	4%	450.000	450.000	-42.958	-9%
340	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada	Unidad	1	192.970	192.970	159.500	159.500	-33.470	-17%	192.970	192.970	0	0%	32.736	32.736	-160.234	-83%	200.000	200.000	7.030	4%
341	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de bomba hidroneumatica de 1 HP	Unidad	1	1.667.980	1.667.980	1.380.500	1.380.500	-287.480	-17%	1.667.980	1.667.980	0	0%	1.867.021	1.867.021	199.041	12%	1.500.000	1.500.000	-167.980	-10%
342	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada	Unidad	2	194.637	389.274	162.800	325.600	-31.837	-16%	194.637	389.274	0	0%	32.736	65.472	-161.901	-83%	200.000	400.000	5.363	3%
343	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	155	34.587	5.360.985	27.720	4.296.600	-6.867	-20%	34.587	5.360.985	0	0%	38.567	5.977.885	3.980	12%	35.000	5.425.000	413	1%
344	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Demolicion de pavimento area de paso de canerias	Metros cuadrados	30	17.142	514.260	14.300	429.000	-2.842	-17%	17.142	514.260	0	0%	7.319	219.570	-9.823	-57%	15.000	450.000	-2.142	-12%
345	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Zanjas para colocacion de canerias corridas sin acarreo	Metros cúbicos	18	53.683	966.294	42.900	772.200	-10.783	-20%	53.683	966.294	0	0%	23.177	417.186	-30.506	-57%	50.000	900.000	-3.683	-7%
346	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- relleno base de proteccion de canerias	Metros cuadrados	30	36.860	1.105.800	30.250	907.500	-6.610	-18%	36.860	1.105.800	0	0%	25.752	772.560	-11.108	-30%	35.000	1.050.000	-1.860	-5%
347	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- construccion proteccion de caneria de H A bloques de 0 40 x 0 60	Metro lineal	60	46.761	2.805.660	33.000	1.980.000	-13.761	-29%	46.761	2.805.660	0	0%	47.641	2.858.460	880	2%	50.000	3.000.000	3.239	7%
348	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada	Unidad	3	312.398	937.194	267.870	803.610	-44.528	-14%	312.398	937.194	0	0%	32.736	98.208	-279.662	-90%	300.000	900.000	-12.398	-4%
349	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	15	21.497	322.455	31.314	469.710	9.817	46%	21.497	322.455	0	0%	32.736	491.040	11.239	52%	22.000	330.000	503	2%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Lic. Francisco Petersen
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: ING. CARLOS GUEYAUD				OFERENTE: CX CONTRUCCIONES S.A.				OFERENTE: BIEBER Y CIA CISA				OFERENTE: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentua	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
350	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para Turismo	Unidad	1	312.398	312.398	263.153	263.153	-49.245	-16%	312.398	312.398	0	0%	491.629	491.629	179.231	57%	300.000	300.000	-12.398	-4%
351	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	25	33.920	848.000	33.000	825.000	-920	-3%	33.920	848.000	0	0%	38.567	964.175	4.647	14%	30.000	750.000	-3.920	-12%
352	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	492.958	492.958	493.350	493.350	392	0%	492.958	492.958	0	0%	515.040	515.040	22.082	4%	450.000	450.000	-42.958	-9%
353	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	1	291.146	291.146	267.870	267.870	-23.276	-8%	291.146	291.146	0	0%	32.736	32.736	-258.410	-89%	300.000	300.000	8.854	3%
354	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	22	21.497	472.934	22.000	484.000	503	2%	21.497	472.934	0	0%	32.736	720.192	11.239	52%	22.000	484.000	503	2%
355	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	301.000	301.000	227.000	227.000	-74.000	-25%	301.000	301.000	0	0%	327.754	327.754	26.754	9%	300.000	300.000	-1.000	0%
					Precio Total	1.947.490.362	Precio Total	1.919.999.998			Precio Total	1.947.490.362			Precio Total	1.999.997.254			Precio Total	2.085.164.825		

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Veiluva
Dirección Nacional de Aduanas