ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N°15/2022 REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN LA ESCUELA 441 SAGRADA FAMILIA- ID N° 415035.

		FIDEL MELGAREJO CHAVEZ- SAN LUCAS CONSTRUCCIONES con RUC.: 4300583-7					MARIO NUÑEZ ROLON - CONSTRUCTORA D&M con RUC.: 875812-3					Isael Osvaldo Coronel Meza – TENONDENTE CONSTRUCCIONES con RUC.: 1747571-6				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Destechado de Aula Existente con recuperación de materiales, y desmantelamiento Inst. Eléctrica.	N/A	N/A	214	22,300	4,772,200	N/A	N/A	214	20,546	4,396,844	N/A	N/A	214	22,300	4,772,200
2	Provision y colocacion de Techo de Chapas Termo-Acusticas, sobre estrucutra de madera existente.	N/A	N/A	263,8	380,000	100,244,000	N/A	N/A	263,8	349,600	92,224,480	N/A	N/A	263,8	385,000	101,563,000
3	Estructura metalica para techo de galería	N/A	N/A	80,9	84,000	6,795,600	N/A	N/A	80,9	77,540	6,272,986	N/A	N/A	80,9	84,000	6,795,600
4	Envarillado de Paredes	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000	N/A	N/A	1	1,416,554	1,416,554	N/A	N/A	1	1,530,000	1,530,000
5	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	N/A	N/A	19,4	90,000	1,746,000	N/A	N/A	19,4	82,800	1,606,320	N/A	N/A	19,4	90,000	1,746,000
6	Est H°A° Pilares y Zapatas.	N/A	N/A	3,6	2,700,000	9,720,000	N/A	N/A	3,6	2,514,666	9,052,798	N/A	N/A	3,6	2,730,000	9,828,000
7	Est H°A° Viga encadenado superior	N/A	N/A	1,7	2,700,000	4,590,000	N/A	N/A	1,7	2,514,666	4,274,932	N/A	N/A	1,7	2,730,000	4,641,000
8	Demolicion de pared existente	N/A	N/A	13	50,000	650,000	N/A	N/A	13	46,000	598,000	N/A	N/A	13	50,000	650,000
9	Revoque int/ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	N/A	N/A	38,8	39,000	1,513,200	N/A	N/A	38,8	36,494	1,415,967	N/A	N/A	38,8	39,000	1,513,200
10	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	N/A	N/A	25	41,000	1,025,000	N/A	N/A	25	38,026	950,650	N/A	N/A	25	41,300	1,032,500
11	Pintura de paredes al Látex	N/A	N/A	231	25,000	5,775,000	N/A	N/A	231	23,306	5,383,686	N/A	N/A	231	25,300	5,844,300
12	Pintura de Paredes Sintético	N/A	N/A	183	29,000	5,307,000	N/A	N/A	183	26,680	4,882,440	N/A	N/A	183	29,000	5,307,000
13	Pintura de Maderamen de Techo al Barniz	N/A	N/A	263,8	19,000	5,012,200	N/A	N/A	263,8	17,786	4,691,947	N/A	N/A	263,8	19,300	5,091,340
14	Pintura de Aberturas Puertas Sintéticas	N/A	N/A	10,9	28,000	305,200	N/A	N/A	10,9	26,066	284,119	N/A	N/A	10,9	28,300	308,470
15	Pintura de Aberturas ventanas Sintéticas	N/A	N/A	46,2	28,000	1,293,600	N/A	N/A	46,2	26,066	1,204,249	N/A	N/A	46,2	28,300	1,307,460
16	Pintura de Canaletas Sintéticas	N/A	N/A	24,8	28,000	694,400	N/A	N/A	24,8	26,066	646,437	N/A	N/A	24,8	28,300	701,840

Municipalidad de Itauguá
U.O.C.
Victoriano Villalba M.

17	Pintura de Pizarrón	N/A	N/A	2	500,000	1,000,000	N/A	N/A	2	460,000	920,000	N/A	N/A	2	500,000	1,000,000
18	Colocación de vidrio	N/A	N/A	8	140,000	1,120,000	N/A	N/A	8	128,800	1,030,400	N/A	N/A	8	140,000	1,120,000
19	Arreglo de Ventanas Balancines Metálicos	N/A	N/A	1	1,200,000	1,200,000	N/A	N/A	1	1,104,000	1,104,000	N/A	N/A	1	1,200,000	1,200,000
20	Puerta tipo Tablero	N/A	N/A	2	1,100,000	2,200,000	N/A	N/A	2	1,012,000	2,024,000	N/A	N/A	2	1,100,000	2,200,000
21	Arreglo de Puerta Boxes de baño	N/A	N/A	2	433,000	866,000	N/A	N/A	2	398,666	797,332	N/A	N/A	2	433,000	866,000
22	Mantenimiento de Baños Sexados	N/A	N/A	2	3,250,000	6,500,000	N/A	N/A	2	2,997,666	5,995,332	N/A	N/A	2	3,250,000	6,500,000
23	Colocacion de Canaleta Moldurada	N/A	N/A	62	123,000	7,626,000	N/A	N/A	62	113,466	7,034,892	N/A	N/A	62	123,000	7,626,000
24	Bajada de Canaleta Caño PVC de 100	N/A	N/A	20	30,000	600,000	N/A	N/A	20	27,600	552,000	N/A	N/A	20	30,000	600,000
25	Guarda Obra	N/A	N/A	15	70,000	1,050,000	N/A	N/A	15	64,400	966,000	N/A	N/A	15	70,000	1,050,000
26	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	1,300,000	1,300,000	N/A	N/A	1	1,196,000	1,196,000	N/A	N/A	1	1,300,000	1,300,000
27	Limpieza Final de Obras	N/A	N/A	1	700,000	700,000	N/A	N/A	1	693,894	693,894	N/A	N/A	1	700,000	700,000
						175,105,400					**161,616,608**					**176,793,910**

Municipalidad de Ilanaya
U.O.C.

Victoriano Villalba Martinez
Firma del Responsable de la U.O.C.