Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.019 – "Construcción de Pavimentos Tipo Empedrado en el km30 Monday entre el barrio San Jorge y los Claveles .Ampliacion del Palacete Municipal d Minga Guazu ,Construccion de segunda Etapa de Tinglado Clan Feliz" ID Nº 358.431-

			• Suares Heri Asociado de Suares Henri Emilio con RUC 2658351-8				• Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 30 Monday - Entre San José y Los Claveles**	**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	3.662	2.000	7.324.000	Metros cuadrados	3.662		0	Metros cuadrados	3.662		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.662	2.000	7.324.000	Metros cuadrados	3.662		0	Metros cuadrados	3.662		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.098,6	2.400	2.636.640	Metros cúbicos	1.098,6		0	Metros cúbicos	1.098,6		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	3.662	28.400	104.000.800	Metros cuadrados	3.662		0	Metros cuadrados	3.662		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	3.662	3.500	12.817.000	Metros cuadrados	3.662		0	Metros cuadrados	3.662		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	980	26.000	25.480.000	Metro lineal	980		0	Metro lineal	980		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.662	2.520	9.228.240	Metros cuadrados	3.662		0	Metros cuadrados	3.662		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.662	2.000	7.324.000	Metros cuadrados	3.662		0	Metros cuadrados	3.662		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.662	1.000	3.662.000	Metros cuadrados	3.662		0	Metros cuadrados	3.662		0
					Precio Total	**180.796.680**								

LOTE NRO: 2

Ampliación del Palacete Municipal de Minga Guazú. Construcción Segunda Etapa de Tinglado de Clan Feliz., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Ampliación del Palacete Municipal de Minga Guazú.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**230.079.531**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2	497.500	995.000	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Demolición y retiro de paredes existente y otros	Metros cuadrados	16,35	0	0	Metros cuadrados	16,35	29.850	488.048	Metros cuadrados	16,35		0
1.1.3		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	202,46	0	0	Metros cuadrados	202,46	5.970	1.208.686	Metros cuadrados	202,46		0
1.1.4		Excavación para fundación	Metros cuadrados	43,47	0	0	Metros cuadrados	43,47	149.250	6.487.898	Metros cuadrados	43,47		0
1.2		Estructura de Hº Aº												
1.2.1		Zapatas de H° A° de (1.50 x 1.50 x 0,30) m	Metros cúbicos	8,37	0	0	Metros cúbicos	8,37	1.890.500	15.823.485	Metros cúbicos	8,37		0
1.2.2		Columna de H° A° (20 x 40) cm	Metros cúbicos	8,33	0	0	Metros cúbicos	8,33	1.890.500	15.747.865	Metros cúbicos	8,33		0
1.2.3		Encadenado inferior de H° A° de (20 x40) cm	Metros cúbicos	3,48	0	0	Metros cúbicos	3,48	1.890.500	6.578.940	Metros cúbicos	3,48		0
1.2.4		Viga de H° A° de (20 x40) cm	Metros cúbicos	11,32	0	0	Metros cúbicos	11,32	1.890.500	21.400.460	Metros cúbicos	11,32		0
1.2.5		Losa de H° A° espesor 10 cm	Metros cuadrados	13,3	0	0	Metros cuadrados	13,3	2.189.000	29.113.700	Metros cuadrados	13,3		0

Liz Paola Chiesa Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.019 – "Construcción de Pavimentos Tipo Empedrado en el km30 Monday entre el barrio San Jorge y los Claveles .Ampliacion del Palacete Municipal d Minga Guazu ,Construccion de segunda Etapa de Tinglado Clan Feliz" ID Nº 358.431-

			• Suares Heri Asociado de Suares Henri Emilio con RUC 2658351-8				• Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.3		Mampostería												
1.3.1		Agujeros	Metros cuadrados	164,5	0	0	Metros cuadrados	164,5	79.600	13.094.200	Metros cuadrados	164,5		0
1.4		Revoque												
1.4.1		Revoque exterior y interior	Metros cuadrados	404,9	0	0	Metros cuadrados	404,9	37.810	15.309.269	Metros cuadrados	404,9		0
1.4.2		Revoque de losa	Metros cuadrados	133	0	0	Metros cuadrados	133	39.800	5.293.400	Metros cuadrados	133		0
1.5		Carpintería Metálicas												
1.5.1		Puerta metálica de (0,80x2,10) m incluye cerradura	Unidad	3	0	0	Unidad	3	895.500	2.686.500	Unidad	3		0
1.5.2		Ventana blindex vidrio 8 mm (1,20 x 1,00) m	Metros cuadrados	7,2	0	0	Metros cuadrados	7,2	567.150	4.083.480	Metros cuadrados	7,2		0
1.5.3		Barandilla Horizontal en pasillo 1 m de altura	Metros cuadrados	5,4	0	0	Metros cuadrados	5,4	248.750	1.343.250	Metros cuadrados	5,4		0
1.6		Piso												
1.6.1		Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	Metros cuadrados	63,6	0	0	Metros cuadrados	63,6	44.775	2.847.690	Metros cuadrados	63,6		0
1.6.2		Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	196	0	0	Metros cuadrados	196	34.825	6.825.700	Metros cuadrados	196		0
1.6.3		Cerámico (pi 4)	Metros cuadrados	63,6	0	0	Metros cuadrados	63,6	79.600	5.062.560	Metros cuadrados	63,6		0
1.6.4		Piso Porcelanato	Metros cuadrados	133	0	0	Metros cuadrados	133	119.400	15.880.200	Metros cuadrados	133		0
1.6.5		Zócalo	Metro lineal	43,8	0	0	Metro lineal	43,8	19.900	871.620	Metro lineal	43,8		0
1.7		Techo												
1.7.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	65,98	0	0	Metros cuadrados	65,98	199.000	13.130.020	Metros cuadrados	65,98		0
1.8		Cielo Razo												
1.8.1		Cielo Razo tipo PVC de 5 mm incluye estructura	cuadrados	69,99	0	0	cuadrados	69,99	94.525	6.615.805	cuadrados	69,99		0
1.9		Desagüe pluvial												
1.9.1		Canaleta embutida	Metro lineal	11,7	0	0	Metro lineal	11,7	99.500	1.164.150	Metro lineal	11,7		0
1.9.2		Canaletas metálica	Metro lineal	3,7	0	0	Metro lineal	3,7	59.700	220.890	Metro lineal	3,7		0
1.9.3		Canaletas de bajadas tipo caño PVC de 100 mm	Metro lineal	42,8	0	0	Metro lineal	42,8	49.750	2.129.300	Metro lineal	42,8		0
1.10		Instalación Eléctrica												
1.10.1		Punto y toma	Unidad	16	0	0	Unidad	16	149.250	2.388.000	Unidad	16		0
1.10.2		Luz LED 25 x 25 cm	Unidad	8	0	0	Unidad	8	179.100	1.432.800	Unidad	8		0
1.10.3		Montaje del tablero y Gabinete Principal	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida	1	2.487.500	2.487.500	Unidad Medida	1		0
1.10.4		Disyuntor termo magnético	Unidad	4	0	0	Unidad	4	89.550	358.200	Unidad	4		0
1.10.5		Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida	1	4.477.500	4.477.500	Unidad Medida	1		0
1.11		Pintura												
1.11.1		y pintura a dos manos	Metros cuadrados	537,9	0	0	Metros cuadrados	537,9	37.810	20.337.999	Metros cuadrados	537,9		0
1.11.2		Pintura de aberturas metálicas	Metros	10,1	0	0	Metros	10,1	24.875	251.238	Metros	10,1		0
1.11.3		Pintura de canaletas	Metro lineal	58,2	0	0	Metro lineal	58,2	19.900	1.158.180	Metro lineal	58,2		0
1.12		Limpieza Final												
1.12.1		Limpieza Final retiro de escombros y imprevistos	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida	1	2.786.000	2.786.000	Unidad Medida	1		0

Liz Paola Cieda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.019 – "Construcción de Pavimentos Tipo Empedrado en el km30 Monday entre el barrio San Jorge y los Claveles .Ampliacion del Palacete Municipal d Minga Guazu ,Construccion de segunda Etapa de Tinglado Clan Feliz" ID Nº 358.431-

			• Suares Heri Asociado de Suares Henri Emilio con RUC 2658351-8				• Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2	**72131601-002**	**Construcción Segunda Etapa de Tinglado de Clan Feliz**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajo Preliminar												
2.1.1		Cartel de Obras: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2	497.500	995.000	Metros cuadrados	2		0
2.1.2		Relleno y Compactacion de Interiores	Metros cúbicos	129,6	0	0	Metros cúbicos	129,6	59.700	7.737.120	Metros cúbicos	129,6		0
2.2		Mamposteria de Elevacion												
2.2.1		Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros	Metros cuadrados	40	0	0	Metros cuadrados	40	84.575	3.383.000	Metros cuadrados	40		0
2.3		Estructura de HºAº												
2.3.1		Viga cadena de Superior de 0,15 x 0,20	Metros cúbicos	0,36	0	0	Metros cúbicos	0,36	1.791.000	644.760	Metros cúbicos	0,36		0
2.4		Piso												
2.4.1		alisada con helicóptero	Metros cuadrados	324	0	0	Metros cuadrados	324	119.400	38.685.600	Metros cuadrados	324		0
2.4.2		Revestimiento de Azulejos en Sanitarios	Metros cuadrados	20	0	0	Metros cuadrados	20	79.600	1.592.000	Metros cuadrados	20		0
2.5		Revoque: Farachado y filtrado												
2.5.1		De Mamposteria Interior	Metros cuadrados	80	0	0	Metros cuadrados	80	39.800	3.184.000	Metros cuadrados	80		0
2.5.2		De Pilares Interior y Exterior	Metro lineal	253,2	0	0	Metro lineal	253,2	34.825	8.817.690	Metro lineal	253,2		0
2.6		Instalacion Electrica												
2.6.1		Acometida a red eléctrica	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida	1	1.492.500	1.492.500	Unidad Medida	1		0
2.6.2		Tablero principal con llaves Termo magnéticas	Unidad	1	0	0	Unidad	1	1.990.000	1.990.000	Unidad	1		0
2.6.3		Lamparas Colgantes Tipo Campana Industrial	Unidad	6	0	0	Unidad	6	497.500	2.985.000	Unidad	6		0
2.6.4		Luces y Tomadas	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida	1	1.492.500	1.492.500	Unidad Medida	1		0
2.7		Desagüe Pluvial			0									
2.7.1		Canaletas y Bajadas de caño de 100 mm	Metro lineal	138	0	0	Metro lineal	138	59.700	8.238.600	Metro lineal	138		0
2.8		Fontaneria			0									
2.8.1		Conexión de Agua Corriente	Unidad Medida	1	0	0	Unidad	1	796.000	796.000	Unidad	1		0
2.8.2		Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida	1	1.492.500	1.492.500	Unidad Medida	1		0
2.9		Instalación Sanitaria:			0									
2.9.1		de inodoro, sopapo y todos sus accesorios)	Unidad	2	0	0	Unidad	2	497.500	995.000	Unidad	2		0
2.9.2		Lavatorio con Pedestal	Unidad	2	0	0	Unidad	2	298.500	597.000	Unidad	2		0
2.10		Pinturas			0									
2.10.1		De paredes con pintura acrilica, sellador y enduido a 2 manos	Metros cuadrados	80	0	0	Metros cuadrados	80	39.800	3.184.000	Metros cuadrados	80		0
2.10.2		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,88	0	0	Metros cuadrados	5,88	19.900	117.012	Metros cuadrados	5,88		0
2.10.3		De Canaletas y Bajadas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	138	0	0	Metro lineal	138	17.910	2.471.580	Metro lineal	138		0
2.10.4		De Pilares y encadenado	Metro lineal	253,2	0	0	Metro lineal	253,2	24.875	6.298.350	Metro lineal	253,2		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.019 – "Construcción de Pavimentos Tipo Empedrado en el km30 Monday entre el barrio San Jorge y los Claveles .Ampliacion del Palacete Municipal d Minga Guazu ,Construccion de segunda Etapa de Tinglado Clan Feliz" ID Nº 358.431-

			• Suares Heri Asociado de Suares Henri Emilio con RUC 2658351-8				• Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.10.5		De Ladrillos a la Vista Interior y Exterior color ceramico	Metros cuadrados	964	0	0	Metros cuadrados	964	19.900	19.183.600	Metros cuadrados	964		0
2.11		Limpieza Final			0									
2.11.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida	1	1.542.250	1.542.250	Unidad Medida	1		0
		Total Item 2				**0**				**117.915.062**				**0**
		Total Lote 2				**0**				**347.994.593**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2019 - 2020

Ma. Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.