MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 139
CONTRATACION DIRECTA Nº 05 / 2011
CONSTRUCCION DE VEREDA Y MEJORAM. VARIOS
ANEXO AL DECRETO Nº: _____

RESUMEN DE COTIZACION REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CANT. SOLIC.	CANT. ADJUD.	CODIGO CATALAGO	PRESENTAC.	Descripción	Cantidad	ATLANTIC, Construcc y Equipam.		IPYAPY S.R.L.		ANIBAL AYALA		CADI Construcc.		M&M Construcc.		WM		GAMA Construcc.	
						Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
				TRABAJOS PRELIMINARES															
1	1		evento	Obrador	1	100.000	**100.000**	1.000.000	**1.000.000**	250.000	**250.000**	1.200.000	**1.200.000**	1.680.000	**1.680.000**	1.200.000	**1.200.000**	2.000.000	**2.000.000**
350	350		evento	Replanteo	350	500	**175.000**	2.000	**700.000**	2.500	**875.000**	2.500	**875.000**	1.680	**588.000**	2.000	**700.000**	8.000	**2.800.000**
350	350		evento	Limpieza y retiro de material existente	350	500	**175.000**	1.400	**490.000**	2.000	**700.000**	9.500	**3.325.000**	1.344	**470.400**	2.000	**700.000**	6.000	**2.100.000**
84,1	84,1		evento	Desmonte manual h:0,70 y retiro del lugar	84,1	25.000	**2.102.500**	6.000	**504.600**	25.000	**2.102.500**	13.500	**1.135.350**	11.200	**941.920**	40.000	**3.364.000**	30.000	**2.523.000**
				CONSTRUCC. DE PISO															
330,5	330,5		evento	Nivelación manual	330,5	7.500	**2.478.750**	2.500	**826.250**	7.000	**2.313.500**	16.200	**5.354.100**	11.200	**3.701.600**	3.000	**991.500**	7.000	**2.313.500**
330,5	330,5		evento	Contrapiso de cascote	330,5	15.500	**5.122.750**	10.000	**3.305.000**	14.000	**4.627.000**	32.500	**10.741.250**	8.400	**2.776.200**	12.000	**3.966.000**	25.000	**8.262.500**
330,5	330,5		evento	Piso de Hº Aº esp: 5cm term. Pavicron	330,5	34.500	**11.402.250**	50.000	**16.525.000**	95.000	**31.397.500**	63.500	**20.986.750**	63.840	**21.099.120**	63.000	**20.821.500**	80.000	**26.440.000**
64	64		evento	Escalones de mamposteria de ladrillos comunes de 0,30	64	58.000	**3.712.000**	65.000	**4.160.000**	25.000	**1.600.000**	83.500	**5.344.000**	29.120	**1.863.680**	60.000	**3.840.000**	35.000	**2.240.000**
7	7	72102405	evento	Anteros de mamposteria a la vista	7	85.000	**595.000**	400.000	**2.800.000**	350.000	**2.450.000**	165.000	**1.155.000**	222.880	**1.560.160**	500.000	**3.500.000**	600.000	**4.200.000**
1	1		evento	plantas ornamentales	1	500.000	**500.000**	1.500.000	**1.500.000**	250.000	**250.000**	680.000	**680.000**	2.240.000	**2.240.000**	900.000	**900.000**	2.000.000	**2.000.000**
				PINTURA															
440	440		evento	Exterior de mamposteria con látex acrílico	440	11.500	**5.060.000**	17.000	**7.480.000**	9.000	**3.960.000**	15.600	**6.864.000**	7.840	**3.449.600**	10.000	**4.400.000**	24.000	**10.560.000**
24	24		evento	de aberturas al sintético	24	9.900	**237.600**	16.000	**384.000**	16.500	**396.000**	18.600	**446.400**	12.320	**295.680**	8.000	**192.000**	22.000	**528.000**
60	60		evento	de rejas perimetrales al sintético	60	9.900	**594.000**	16.000	**960.000**	16.500	**990.000**	18.600	**1.116.000**	12.320	**739.200**	8.000	**480.000**	22.000	**1.320.000**
1	1		evento	de canaletas	1	230.000	**230.000**	1.000.000	**1.000.000**	500.000	**500.000**	250.000	**250.000**	840.000	**840.000**	8.000	**8.000**	600.000	**600.000**
				VARIOS															
1	1		evento	Reacondicionamiento de la instalac. Eléctrica	1	1.750.000	**1.750.000**	3.000.000	**3.000.000**	500.000	**500.000**	1.900.000	**1.900.000**	2.352.000	**2.352.000**	900.000	**900.000**	4.000.000	**4.000.000**
40	40		evento	Empastado	40	10.000	**400.000**	10.000	**400.000**	10.000	**400.000**	25.300	**1.012.000**	7.280	**291.200**	8.000	**320.000**	25.000	**1.000.000**
			evento	Limpieza final de Obras	1	350.000	**350.000**	800.000	**800.000**	250.000	**250.000**	750.000	**750.000**	560.000	**560.000**	600.000	**600.000**	1.500.000	**1.500.000**
							34.984.850		**45.834.850**		**53.561.500**		**63.134.850**		**45.448.760**		**46.883.000**		**74.387.000**

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · U.O.C Nº 139 ·