Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 19/2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE ANTARTICA Y HAITI - BARRIO LAS AMERICAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código	DESCRIPCION	EMPRESA VILMA VALDEZ Y ASOCIADOS						EMPRESA ANDREA GISSEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ						EMPRESA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ					
			Marca	Proc.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proc.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proc.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE ANTARTICA Y HAITI - BARRIO LAS AMERICAS																		
01	72131701-002	PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES																		
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	2	1.200.000	2.400.000	N/A	N/A	Un.	2	1.300.000	2.600.000	N/A	N/A	Un.	2	1.352.000	2.704.000
		Colocación de Cartel vertical (nombre de calle)			Un.	2	850.000	1.700.000			Un.	2	1.300.000	2.600.000			Un.	2	1.352.000	2.704.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.776,00	1.200	2.131.200	N/A	N/A	m2	1.776,00	1.400	2.486.400	N/A	N/A	m2	1.776,00	1.456	2.585.856
02		MOVIMIENTO DE SUELO						0						0						0
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	233,1	6.500	1.515.150	N/A	N/A	m3	233,1	9.000	2.097.900	N/A	N/A	m3	233,1	9.360	2.181.816
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.776,00	7.200	12.787.200	N/A	N/A	m2	1.776,00	5.100	9.057.600	N/A	N/A	m2	1.776,00	5.304	9.419.904
03		CORDON						0						0						0
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	444	28.000	12.432.000	N/A	N/A	ml	444	27.000	11.988.000	N/A	N/A	ml	444	28.080	12.467.520
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	233,1	8.200	1.911.420	N/A	N/A	m3	233,1	12.000	2.797.200	N/A	N/A	m3	233,1	12.480	2.909.088
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	444	2.032	902.000	N/A	N/A	ml	444	3.000	1.332.000	N/A	N/A	ml	444	3.120	1.385.280
04		EMPEDRADO						0						0						0
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja	N/A	N/A	m2	1.776,00	25.500	45.288.000	N/A	N/A	m2	1.776,00	25.000	44.400.000	N/A	N/A	m2	1.776,00	24.960	44.328.960
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.776,00	5.500	9.768.000	N/A	N/A	m2	1.776,00	7.300	12.964.800	N/A	N/A	m2	1.776,00	7.592	13.483.392
05		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS						0						0						0
		Colocación de Cartel vertical (nombre de calle)	N/A	N/A	gl.	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	gl.	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	gl.	1	1.040.000	1.040.000
								91.934.970						93.323.900						95.209.816

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - U.O.C.

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC