Salto del Guaira, 21 de Octubre de 2010.

Señora:
Ma. Cristina Villalba de Abente
Gobernadora del XIV Departamento de Canindeyú
PRESENTE

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS
LCO N° 10/2010 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
ID PORTAL: 203.296

Este informe tiene como base para su redacción lo establecido en el Art. 64 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, que dispone que el informe de evaluación deberá ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que señalamos puntualmente a continuación:

En representación del Comité de Evaluación nos, dirigimos a usted, a efecto de emitir Dictamen e informarle que se ha realizado en fecha 21/10/2010 a las 10:30 hs. del acto de apertura de sobres del Llamado **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES"**, por la modalidad de **Concurso de Oferta**, participando de la apertura los funcionarios nombrados para el efecto: Arq. Porfiria Fariña, Lic. Néstor Ariel Araujo y Sr. Carlos Centurión.

Compareciendo en fecha indicada para la apertura de oferta las empresas: **ING. CARLOS V GUEYRAUD C, ING. PEDRO TORRES AMARILLA , JN COMERCIAL E INDUSTRIAL, SAN JOAQUIN CENTER**

1-) ***Se Procedió a la apertura contando con la presentación de 4 (cuatro) ofertas pertenecientes a la siguientes firmas:***

1. **ING. CARLOS V GUEYRAUD C.**: presenta una oferta por ***LOTE 1: 215.478.965, LOTE 2: 152.521.035, LOTE 3: NO COTIZA*** , totalizando con un monto total de guaraníes **368.000.000** *(trescientos sesenta y ocho millones)*
2. **ING. PEDRO TORRES AMARILLA**: .: presenta una oferta por ***LOTE 1: 164.707.093, LOTE 2: 113.449.153, LOTE 3: 109.187.500*** , totalizando con un monto total de guaraníes **387.343.746** *(trescientos ochenta y siete millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y seis)*
3. **JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L**: presenta una oferta por ***LOTE 1: 179.477.250, LOTE 2: 119.379.700, LOTE 3: 99.420.000*** , totalizando con un monto total de guaraníes **398.276.950** *(trescientos noventa y ocho millones doscientos setenta y seis mil novecientos cincuenta)*
4. **SAN JOAQUIN CENTER S.R.L**: presenta una oferta por ***LOTE 1: 176.020.250, LOTE 2: 116.109.700, LOTE 3: 95.800.000*** , totalizando con un monto total de guaraníes **387.929.950** *(trescientos ochenta y siete millones novecientos veinte y nueve mil novecientos cincuenta)*

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

2 – Verificación de las Documentaciones Presentadas.

Dando cumplimiento a lo establecido en el **Art. 61**, se cotejan si sus ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en el anexo del llamado:

Documentos Solicitados	ING. CARLOS V GUEYRAUD C	ING. PEDRO TORRES AMARILLA	JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L	SAN JOAQUIN CENTER S.R.L
El formulario de la oferta debidamente completado y firmado	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de lista de precios, debidamente completado y firmado	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en la prohibiciones o limitaciones para contratar establecidos en el Art. 40 y de integridad de acuerdo al Art. 20, inciso "W" ambos de la ley N° 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
copia de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia simple de Cedula de Identidad del Firmante de la oferta (propietario o representante legal)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia simple de la Cedula Tributaria(constancia de Inscripcion en el registro unico del contribuyente)	CUMPLE	No CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Conforme a lo establecido en al Art. 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 "3", se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimento con otros requisitos de licitación.

3 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

OBRA: TRES AULAS
UBICACIÓN: MARQUETI - VILLA YGATIMI
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

				ING. CARLOS V. GUEYRAUD		ING. PEDRO TORRES AMARILLA		JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.		SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	**PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TF**	UN	1,00	1.881.133	1.881.133	810.000	810.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
2.0	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				0		0		0		0
2.1	Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	6,90	1.506.861	10.397.341	1.006.250	6.943.125	1.400.000	9.660.000	1.400.000	9.660.000
2.2	Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	4,05	2.403.028	9.732.263	1.808.750	7.325.438	1.400.000	5.670.000	1.400.000	5.670.000
2.3	Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	3,40	2.129.813	7.241.364	1.606.250	5.461.250	1.400.000	4.760.000	1.400.000	4.760.000
2.4	VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	4,30	2.129.813	9.158.196	1.606.250	6.906.875	1.400.000	6.020.000	1.400.000	6.020.000
2.5	Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	2,70	2.129.813	5.750.495	1.768.125	4.773.938	1.400.000	3.780.000	1.400.000	3.780.000
2.6	Losa	m3	5,30	1.536.647	8.144.229	1.451.875	7.694.938	1.600.000	8.480.000	1.600.000	8.480.000
3.0	**MAMPOSTERIAS**					0	0	0	0	0	0
3.1	De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	19,00	130.833	2.485.827	111.850	2.125.150	85.000	1.615.000	85.000	1.615.000
3.2	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	253,00	67.617	17.107.101	47.250	11.954.250	47.000	11.891.000	77.000	19.481.000
4.0	**AISLACION**					0	0	0	0	0	0
4.1	Aislación horizontal de paredes	m2	17,00	12.721	216.257	71.875	1.221.875	22.000	374.000	22.000	374.000
5.0	**TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderar**	m2	163,30	217.356	35.494.235	154.625	25.250.263	135.000	22.045.500	210.000	34.293.000
6.0	**REVOQUE DE:**					0	0	0	0	0	0
6.1	Pared: a dos capas, filtrado	m2	506,00	22.716	11.494.296	26.500	13.409.000	18.000	9.108.000	18.000	9.108.000
	Losa	m2	53,00	33.979	1.800.887	30.125	1.596.625	18.500	980.500	18.500	980.500
6.2	Recuadro de vigas	ml	42,00	22.716	954.072	18.875	792.750	8.800	369.600	8.800	369.600
6.3	Recuadro de pilares	ml	39,00	22.716	885.924	18.875	736.125	9.200	358.800	9.200	358.800
7.0	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	178,50	29.398	5.247.543	22.438	4.005.183	27.000	4.819.500	27.000	4.819.500
8.0	**PISOS Y ZOCALOS**					0	0	0	0	0	0
8.1	Piso	m2	178,50	106.169	18.951.167	61.563	10.988.996	55.000	9.817.500	58.000	10.353.000
8.2	Zocalo	ml	98,00	40.838	4.002.124	21.375	2.094.750	28.000	2.744.000	28.000	2.744.000
9.0	**GUARDA OBRA: incluye cordón, contrapiso**	m2	68,00	91.041	6.190.788	73.625	5.006.500	44.000	2.992.000	44.000	2.992.000
10.0	**CARPINTERIA DE MADERA**					0	0	0	0	0	0
10.1	Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	3,00	351.277	1.053.831	267.250	801.750	140.000	420.000	140.000	420.000
10.2	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, her					0	0	0	0	0	0
	colocación)	un	3,00	785.545	2.356.635	659.688	1.979.064	800.000	2.400.000	800.000	2.400.000
11.0	**CARPINTERIA METALICA**					0	0	0	0	0	0
11.1	Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	28,00	267.481	7.489.468	281.597	7.884.716	250.000	7.000.000	250.000	7.000.000
12.0	**DESAGUE PLUVIAL**					0	0	0	0	0	0
12.1	Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	60,00	78.716	4.722.960	47.500	2.850.000	110.000	6.600.000	110.000	6.600.000
12.2	Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	6,00	311.250	1.867.500	226.250	1.357.500	200.000	1.200.000	200.000	1.200.000
12.3	Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	64.179	3.979.098	46.979	2.912.698	42.000	2.604.000	42.000	2.604.000
13.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0	0	0	0	0	0
	Acometida	un	1,00	1.743.000	1.743.000	625.000	625.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
13.1	Entrada para medidor trifásico	un	1,00	1.120.500	1.120.500	1.125.000	1.125.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
13.2	Tablero General	un	1,00	1.253.715	1.253.715	500.000	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
13.3	Boca de luz	boca	20,00	68.475	1.369.500	75.000	1.500.000	50.000	1.000.000	50.000	1.000.000
13.4	Toma corriente	boca	12,00	68.475	821.700	75.000	900.000	50.000	600.000	50.000	600.000
13.5	Ventilador de techo	un	6,00	398.400	2.390.400	150.000	900.000	400.000	2.400.000	400.000	2.400.000
13,6	Linea para ventilador	boca	6,00	68.475	410.850	75.000	450.000	50.000	300.000	50.000	300.000
13.7	Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	12,00	149.400	1.792.800	81.250	975.000	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000
13.8	Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	8,00	68.475	547.800	43.750	350.000	80.000	640.000	80.000	640.000
14.0	**VIDRIOS**						0	0	0	0	0
14.1	Provisión y colocación de vidrios transparentes	m2	28,00	120.670	3.378.760	112.500	3.150.000	165.000	4.620.000	165.000	4.620.000
15.0	**PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50**	un	3,00	740.729	2.222.187	525.000	1.575.000	220.000	660.000	220.000	660.000
16.0	**PINTURA DE:**						0	0	0	0	0
16.1	Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	163,30	15.563	2.541.438	15.000	2.449.500	14.500	2.367.850	14.500	2.367.850
16.2	Pared, al crilico	m2	506,00	15.563	7.874.878	18.750	9.487.500	12.000	6.072.000	12.000	6.072.000
16.3	Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	28,00	15.563	435.764	18.750	525.000	14.500	406.000	14.500	406.000
17.0	**PLACA DE BRONCE**	un	1,00	1.494.000	1.494.000	1.187.500	1.187.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
18.0	**CARTEL DE OBRAS**	un	1,00	1.058.250	1.058.250	562.500	562.500	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
19.0	**PLATAFORMA C/ 2 MASTIL**	un	1,00	4.731.000	4.731.000	937.500	937.500	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
19.0	**LIMPIEZA FINAL**	un	1,00	1.687.689	1.687.689	625.000	625.000	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000
	TOTAL				215.478.965		164.707.257		162.875.250		180.148.250

OBRA: TINGLADO
UBICACIÓN: ARTIGAS - VILLA CURUGUATY
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

				ING. CARLOS V. GUEYRAUD		ING. PEDRO TORRES AMARILLA		JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.		SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Estructura metalica de caños y	m2	540,00	NO COTIZA		193.750	104.625.000	173.000	93.420.000	165.000	89.100.000
	perfiles cuadrado c/ techo de chapa										
	de aluminio tipo trapezoidal.										
	Estructura de Ho Ao con tubulones,										
3	Instalacion electrica c/ 3 reflectores,	un	2,00			1.875.000	3.750.000	2.800.000	5.600.000	3.100.000	6.200.000
	cableado completo.										
5	Limpieza final	un	1,00			812.500	812.500	400.000	400.000	500.000	500.000
	TOTAL CON IVA						109.187.500		99.420.000		95.800.000

OBRA: DOS AULAS
UBICACIÓN: ALIANZA - VILLA YGATIMI
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

				ING. CARLOS V. GUEYRAUD		ING. PEDRO TORRES AMARILLA		JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.		SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	**PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO**	un	1,00	1.881.133	1.881.133	810.000	810.000	800.000	800.000	900.000	900.000
2.0	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**						0		0		0
2.1	Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	1.506.861	6.946.629	1.006.250	4.638.813	1.400.000	6.454.000	1.400.000	6.454.000
2.2	Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,70	2.403.028	6.468.176	1.808.750	4.883.625	1.400.000	3.780.000	1.400.000	3.780.000
2.3	Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.129.813	4.408.713	1.606.250	3.324.938	1.400.000	2.898.000	1.400.000	2.898.000
2.4	VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,90	2.129.813	6.176.458	1.606.250	4.658.125	1.400.000	4.060.000	1.400.000	4.060.000
2.5	Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,80	2.129.813	3.833.663	1.768.125	3.182.625	1.400.000	2.520.000	1.400.000	2.520.000
2.6	Losa	m3	3,50	1.536.647	5.378.265	1.451.875	5.081.563	1.400.000	4.900.000	1.400.000	4.900.000
3.0	**MAMPOSTERIAS**					0	0	0	0	0	0
3.1	De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	12,40	130.833	1.622.329	111.850	1.386.940	85.000	1.054.000	85.000	1.054.000
3.2	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161,00	67.617	10.886.337	47.250	7.607.250	47.000	7.567.000	77.000	12.397.000
4.0	**AISLACION**					0	0	0	0	0	0
4.1	Aislación horizontal de paredes	m2	11,50	12.721	146.292	71.875	826.563	22.000	253.000	22.000	253.000
5.0	**TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderar**	m2	126,00	217.356	27.386.856	154.625	19.482.750	165.000	20.790.000	195.000	24.570.000
6.0	**REVOQUE DE:**					0	0	0	0	0	0
6.1	Pared: a dos capas, filtrado	m2	322,00	22.716	7.314.552	26.500	8.533.000	14.500	4.669.000	14.500	4.669.000
	Losa	m2	35,00	33.979	1.189.265	30.125	1.054.375	14.500	507.500	14.500	507.500
6.2	Recuadro de vigas	ml	28,00	22.716	636.048	18.875	528.500	8.800	246.400	8.800	246.400
6.3	Recuadro de pilares	ml	26,00	22.716	590.616	18.875	490.750	9.200	239.200	9.200	239.200
7.0	**CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cr**	m2	119,00	29.398	3.498.362	22.438	2.670.122	27.000	3.213.000	27.000	3.213.000
8.0	PISOS Y ZOCALOS					0	0	0	0	0	0
8.1	Piso	m2	119,00	106.169	12.634.111	61.563	7.325.997	55.000	6.545.000	50.000	5.950.000
8.2	Zocalo	ml	66,00	40.838	2.695.308	21.375	1.410.750	28.000	1.848.000	28.000	1.848.000
9.0	GUARDA OBRA: incluye cordón, contrapiso y p	m2	42,30	91.041	3.851.034	73.625	3.114.338	44.000	1.861.200	44.000	1.861.200
10.0	**CARPINTERIA DE MADERA**					0	0	0	0	0	0
10.1	Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2,00	351.277	702.554	267.250	534.500	140.000	280.000	140.000	280.000
10.2	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, her					0	0	0	0	0	0
	colocación)	un	2,00	785.545	1.571.090	659.688	1.319.376	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000
11.0	**CARPINTERIA METALICA**					0	0	0	0	0	0
11.1	Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,20	267.481	5.135.635	281.597	5.406.662	250.000	4.800.000	230.000	4.416.000
12.0	**DESAGUE PLUVIAL**					0	0	0	0	0	0
12.1	Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40,00	78.716	3.148.640	47.500	1.900.000	110.000	4.400.000	110.000	4.400.000
12.2	Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00	311.250	1.245.000	226.250	905.000	200.000	800.000	200.000	800.000
12.3	Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	64.179	3.979.098	46.979	2.912.698	42.000	2.604.000	42.000	2.604.000
13.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0	0	0	0	0	0
13.1	Entrada para medidor trifásico	un	1,00	1.120.500	1.120.500	625.000	625.000	1.900.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000
13.2	Tablero General	un	1,00	1.253.715	1.253.715	500.000	500.000	680.000	680.000	680.000	680.000
13.3	Boca de luz	boca	12,00	68.475	821.700	75.000	900.000	50.000	600.000	50.000	600.000
13.4	Toma corriente	boca	8,00	68.475	547.800	75.000	600.000	50.000	400.000	50.000	400.000
13.5	Ventilador de techo	un	4,00	398.400	1.593.600	150.000	600.000	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000
13,6	Línea para ventilador	boca	4,00	68.475	273.900	75.000	300.000	50.000	200.000	50.000	200.000
13.7	Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8,00	149.400	1.195.200	81.250	650.000	100.000	800.000	100.000	800.000
13.8	Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4,00	68.475	273.900	43.750	175.000	80.000	320.000	80.000	320.000
14.0	**VIDRIOS**					0	0	0	0	0	0
14.1	Provisión y colocación de vidrios transparentes	m2	19,20	120.670	2.316.864	112.500	2.160.000	165.000	3.168.000	160.000	3.072.000
15.0	**PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50**	un	2,00	740.729	1.481.458	525.000	1.050.000	190.000	380.000	190.000	380.000
16.0	**PINTURA DE:**					0	0	0	0	0	0
16.1	Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146,00	15.563	2.272.198	15.000	2.190.000	14.500	2.117.000	14.500	2.117.000
16.2	Pared, al críllco	m2	322,00	15.563	5.011.286	18.750	6.037.500	12.000	3.864.000	12.000	3.864.000
16.3	Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,20	15.563	298.810	18.750	360.000	14.500	278.400	14.500	278.400
17.0	**PLACA DE BRONCE**	un	1,00	1.494.000	1.494.000	1.187.500	1.187.500	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000
18.0	**CARTEL DE OBRAS**	un	1,00	1.058.250	1.058.250	562.500	562.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19.0	**PLATAFORMA C/ 2 MASTIL**	un	1,00	4.731.000	4.731.000	937.500	937.500	2.700.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000
19.0	**LIMPIEZA FINAL**	un	1,00	1.687.690	1.687.690	625.000	625.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	TOTAL				150.778.034		113.449.258		111.096.700		117.031.700

Obs: La empresa Ing. Carlos V. Gueyraud Cotiza Acometida ítem que no existe en la planilla de computo métrico por tanto se elimina a la empresa Art. 60 inciso 2

Durante el análisis de los documentos presentado por los oferentes, analizando las ofertas de las distintas empresas se detecta que la oferta del ***ING .PEDRO TORRES AMARILLA***, no presenta constancia del RUC, la que el comité ha verificado en la Pagina de la **Sub Secretaria de Estado de Tributación (SET)** en el cual, no se observa como actividad principal o secundaria la actividad de Construcción, mencionando solo **Servicio Técnico de Ingeniería, Calculista, Agrónomo. En cuanto al patente** se constata la no concordancia entre el activo total que presenta en su patente que es de **Gs 25.500.000** siendo el monto total de Activo en su Balance periodo 2009 de Gs **344.182.176,** Se observa que el formulario de SIPE no corresponde al mismo, el SIPE que presenta es de la **Consultoría y Servicios S.R.L.**

En el portal de la DNCP se observa adjudicaciones hechas al Ing. Pedro Torres Amarilla para la construcción de:

- **Construcción de un Pabellón de 2 Aulas con SSHH y Aljibe de 40.000 litros en el local de la Escuela Andrés Rivarola de la Localidad de Toro Pampa, distrito de Fuerte Olimpo.**

- **Construcción de un Pabellón de 3 Aulas con SSHH y Aljibe de 40.000 litros en el local de la Escuela María Auxiliadora.**

La empresa no ha presentado las adenda o prorrogas correspondientes que justifiquen los atrasos en la construcciones y cumplimientos contractuales, presentando un certificado de fecha **13/04/2010** con firmas de el Encargado de U.O.C certificando que las obras se encontraban en avance entre un 80% y 85% hasta esa fecha, dando a entender que en 120 días aun no estaban concluidas dichas obras.
Analizando el cuadro comparativo se observan errores aritmético en los Ítems 7, 8.1, 10.2, 11.1, 12.3 del **LOTE 1**, alterando así el valor final de la oferta siendo la suma correcta **164.707.257, así también en el LOTE 2,** se observan errores aritméticos en los Ítems 7, 8.1, 10.2, 12.3 alterando así el valor final de la oferta siendo la suma correcta **113.449.258**

A continuación se analiza la segunda oferta ***SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.*** la misma no presenta resumen de carta de oferta y los detalles técnicos que son de carácter formal y no sustancial.
También se observa error aritmético en el Ítems **LOTE 1** 2.1 alterando así el valor total de oferta siendo la suma correcta **180.148.250**. **También en el LOTE 2,** se observa error aritmético en el Ítems 2.1 alterando así el valor final de la oferta siendo la suma correcta **117.031.700**

A continuación se analiza la tercera oferta ***JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.*** la misma no presenta resumen de carta de oferta que son de carácter formal y no sustancial, analizando el cuadro comparativo se observan errores aritméticos en los Ítems **LOTE 1** 2.1, 3.2, 5.0, 8.1 alterando así el valor total de oferta siendo la suma correcta **162.875.250**. **También en el LOTE 2** , se observan errores aritméticos en los Ítems 2.1, 3.2, 5.0, 8.1 alterando así el valor final de la oferta siendo la suma correcta **111.096.700.**

A continuación se analiza la cuarta oferta ***ING. CARLOS V. GUEYRAUD.*** la misma presenta en el **LOTE 2** una planilla de oferta que no coincide con lo solicitado en el PBC , presentando un Ítem a más.

Por lo tanto, por lo aquí expuesto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2051/03de Contrataciones Públicas y su decreto Reglamentario en su Art. 63"criterios de Adjudicación" que dice, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

1. Cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones.
2. Tenga las calificaciones y Capacidades necesarias para ejecutar el contrato.
3. Presenta el precio evaluado como el más bajo.

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

En Base a lo expuesto en el presente informe, el comité de Evaluación recomienda adjudicar a:

LOTE 1: JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L por un monto de **162.875.250** (Ciento sesenta y dos millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta)

LOTE 2: JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L por un monto de **111.096.700**(ciento once millones noventa y seis mil setecientos)

LOTE 3: SAN JOAQUIN CENTER S.R.L por un monto de **95.800.000**(noventa y cinco millones ochocientos mil)

Por ser las ofertas más ventajosas para la institución, por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, condiciones legales y capacidad necesaria para responder a los compromisos asumidos.

Es nuestro Dictamen.

Ing. Porfiria Fariña
Miembro comité de evaluación

Carlos Cesar Centurión V.
Miembro comité de evaluación
Encargado de la U.O.C

Lic. Nestor Ariel Araujo
Miembro comité de evaluación

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay