Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE JOSÉ FELIX ESTIGARRIBIA – Bº MARÍA AUXILIADORA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código	DESCRIPCION	EMPRESA MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ						EMPRESA ANDREA GISSEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ						EMPRESA R.C. SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES					
			Marca	Proc.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proc.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proc.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE JOSÉ FELIX ESTIGARRIBIA – Bº MARÍA AUXILIADORA																		
01	72131701-002	PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES																		
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.704.000	1.704.000	N/A	N/A	Un.	1,00	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	Un.	1,00	1.808.000	1.808.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	2.460,00	1.456	3.581.760	N/A	N/A	m2	2.460,00	1.400	3.444.000	N/A	N/A	m2	2.460,00	1.512	3.719.520
02		MOVIMIENTO DE SUELO																		
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	61,00	9.880	602.680	N/A	N/A	m3	61,00	9.500	579.500	N/A	N/A	m3	61,00	10.260	625.860
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	2.460,00	5.304	13.047.840	N/A	N/A	m2	2.460,00	5.100	12.546.000	N/A	N/A	m2	2.460,00	5.508	13.549.680
03		CORDON																		
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	345,00	27.560	9.508.200	N/A	N/A	ml	345,00	26.500	9.142.500	N/A	N/A	ml	345,00	28.620	9.873.900
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	430,50	12.480	5.372.640	N/A	N/A	m3	430,50	12.000	5.166.000	N/A	N/A	m3	430,50	12.960	5.579.280
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	820,00	3.120	2.558.400	N/A	N/A	ml	820,00	3.000	2.460.000	N/A	N/A	ml	820,00	3.240	2.656.800
04		EMPEDRADO																		
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra	N/A	N/A	m2	2.460,00	24.960	61.401.600	N/A	N/A	m2	2.460,00	24.000	59.040.000	N/A	N/A	m2	2.460,00	25.920	63.763.200
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	2.460,00	7.384	18.164.640	N/A	N/A	m2	2.460,00	7.100	17.466.000	N/A	N/A	m2	2.460,00	7.668	18.863.280
05		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS																		
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	2.040.000	2.040.000	N/A	N/A	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	gl.	1,00	2.080.000	2.080.000
								117.981.760						114.244.000						122.519.520

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC