Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2019 "CONSTRUCCIONES DE POZOS ARTESIANOS AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2019-2020"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L.				CONSORCIO UNIVERSITARIO				FORMIGHIERI S.A.				HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo-Barrio Valle del Sol	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
2	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
3	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
4	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8"	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
5	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
6	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
7	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10"	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
8	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
9	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario	Metros	40	52.569	2.102.760	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
10	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
11	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
12	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	55.000	8.250.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
13	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
14	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
15	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
16	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	150	11.762	1.764.300	Metros	150	11.460	1.719.000	Metros	150	11.040	1.656.000	Metros	150	12.000	1.800.000
18	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
19	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kj/cm2	Metros	120	29.582	3.549.840	Metros	120	28.650	3.438.000	Metros	120	27.600	3.312.000	Metros	120	30.000	3.600.000
20	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
21	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
22	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	3.301.749	3.301.749	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
23	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	39.364.974	39.364.974	Unidad Medida Global	1	38.200.000	38.200.000	Unidad Medida Global	1	36.800.000	36.800.000	Unidad Medida Global	1	40.000.000	40.000.000
24	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	8.476.974	8.476.974	Unidad Medida Global	1	8.117.500	8.117.500	Unidad Medida Global	1	7.820.000	7.820.000	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000
25	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

26	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
27	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
28	72102303-001	De 1,00 x 2,00 x 2,30h metros, con techo de chapa	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
29	72102303-001	instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
30	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
31	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
32	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
33	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	2800	15.623	43.744.400	Metros	2800	15.280	42.784.000	Metros	2800	18.500	51.800.000	Metros	2800	16.000	44.800.000
34	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	120	24.384	2.926.080	Unidad	120	23.875	2.865.000	Unidad	120	23.000	2.760.000	Unidad	120	25.000	3.000.000
35	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	320	3.446	1.102.720	Metros	320	3.343	1.069.600	Metros	320	3.220	1.030.400	Metros	320	3.500	1.120.000
36	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	80	598	47.840	Unidad	80	573	45.840	Unidad	80	550	44.000	Unidad	80	600	48.000
37	72102303-001	Te 1/2	Unidad	80	1.192	95.360	Unidad	80	1.146	91.680	Unidad	80	1.100	88.000	Unidad	80	1.200	96.000
38	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	80	14.854	1.188.320	Unidad	80	14.325	1.146.000	Unidad	80	13.800	1.104.000	Unidad	80	15.000	1.200.000
39	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	8.910.624	8.910.624	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
40	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
41	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo-Barrio San Jorge,Tacuru Pucu,Maria Auxiliadora	Unidad	1	12.028.880	12.028.880	Unidad	1	11.460.000	11.460.000	Unidad	1	8.776.000	8.776.000	Unidad	1	12.000.000	12.000.000
42	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
43	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
44	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
45	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
46	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	55.000	8.250.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
47	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
48	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
49	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
50	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	120	11.762	1.411.440	Metros	120	11.460	1.375.200	Metros	120	11.040	1.324.800	Metros	120	12.000	1.440.000
51	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y ptola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
52	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	90	29.582	2.662.380	Metros	90	28.650	2.578.500	Metros	90	27.600	2.484.000	Metros	90	30.000	2.700.000
53	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
54	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
55	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	3.301.749	3.301.749	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
56	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	39.364.974	39.364.974	Unidad Medida Global	1	38.200.000	38.200.000	Unidad Medida Global	1	36.800.000	36.800.000	Unidad Medida Global	1	40.000.000	40.000.000
57	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	8.476.974	8.476.974	Unidad Medida Global	1	8.117.500	8.117.500	Unidad Medida Global	1	7.820.000	7.820.000	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000
58	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
59	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

60	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
61	72102303-001	De 2,00 x 1,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
62	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
63	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
64	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
65	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
66	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	1650	15.623	25.777.950	Metros	1650	15.280	25.212.000	Metros	1650	18.500	30.525.000	Metros	1650	16.000	26.400.000
67	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	146	24.384	3.560.064	Unidad	146	23.875	3.485.750	Unidad	146	23.000	3.358.000	Unidad	146	25.000	3.650.000
68	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	550	3.446	1.895.300	Metros	550	3.343	1.838.375	Metros	550	3.220	1.771.000	Metros	550	3.500	1.925.000
69	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	146	598	87.308	Unidad	146	573	83.658	Unidad	146	550	80.300	Unidad	146	600	87.600
70	72102303-001	Te 1/2	Unidad	146	1.192	174.032	Unidad	146	1.146	167.316	Unidad	146	1.100	160.600	Unidad	146	1.200	175.200
71	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	146	14.854	2.168.684	Unidad	146	14.325	2.091.450	Unidad	146	13.800	2.014.800	Unidad	146	15.000	2.190.000
72	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	8.910.624	8.910.624	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
73	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
74	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo-Barrio Mcal Lopez Zona Noroeste	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
75	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
76	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
77	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
78	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
79	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
80	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10"	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
81	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
82	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	52.569	2.102.760	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
83	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
84	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
85	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	55.000	8.250.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
86	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
87	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
88	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
89	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	120	11.762	1.411.440	Metros	120	11.460	1.375.200	Metros	120	11.040	1.324.800	Metros	120	12.000	1.440.000
90	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
91	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	90	29.582	2.662.380	Metros	90	28.650	2.578.500	Metros	90	27.600	2.484.000	Metros	90	30.000	2.700.000
92	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
93	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
94	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	3.301.749	3.301.749	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
95	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	34.909.974	34.909.974	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	35.000.000	35.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

96	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
97	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
98	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
99	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
100	72102303-001	De 2,00 x 1,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
101	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
102	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
103	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
104	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
105	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	1750	15.623	27.340.250	Metros	1750	15.280	26.740.000	Metros	1750	18.500	32.375.000	Metros	1750	16.000	28.000.000
106	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	120	24.384	2.926.080	Unidad	120	23.875	2.865.000	Unidad	120	23.000	2.760.000	Unidad	120	25.000	3.000.000
107	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	480	3.446	1.654.080	Metros	480	3.343	1.604.400	Metros	480	3.220	1.545.600	Metros	480	3.500	1.680.000
108	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	120	598	71.760	Unidad	120	573	68.760	Unidad	120	550	66.000	Unidad	120	600	72.000
109	72102303-001	Te 1/2	Unidad	120	1.192	143.040	Unidad	120	1.146	137.520	Unidad	120	1.100	132.000	Unidad	120	1.200	144.000
110	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	120	14.854	1.782.480	Unidad	120	14.325	1.719.000	Unidad	120	13.800	1.656.000	Unidad	120	15.000	1.800.000
111	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	8.910.624	8.910.624	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
112	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
113	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo-Barrio Virgen de Caacupe	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
114	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
115	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
116	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
117	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
118	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
119	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10"	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
120	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
121	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	52.569	2.102.760	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
122	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
123	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
124	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	55.000	8.250.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
125	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
126	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
127	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
128	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	120	11.762	1.411.440	Metros	120	11.460	1.375.200	Metros	120	11.040	1.324.800	Metros	120	12.000	1.440.000
129	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
130	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	90	29.582	2.662.380	Metros	90	28.650	2.578.500	Metros	90	27.600	2.484.000	Metros	90	30.000	2.700.000
131	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
132	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

133	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	3.301.749	3.301.749	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
134	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	39.364.974	39.364.974	Unidad Medida Global	1	38.200.000	38.200.000	Unidad Medida Global	1	36.800.000	36.800.000	Unidad Medida Global	1	40.000.000	40.000.000
135	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	8.476.974	8.476.974	Unidad Medida Global	1	8.117.500	8.117.500	Unidad Medida Global	1	7.820.000	7.820.000	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000
136	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
137	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
138	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
139	72102303-001	De 1,00 x 2,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
140	72102303-001	instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
141	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
142	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
143	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
144	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	2600	15.623	40.619.800	Metros	2600	15.280	39.728.000	Metros	2600	18.500	48.100.000	Metros	2600	16.000	41.600.000
145	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	160	24.384	3.901.440	Unidad	160	23.875	3.820.000	Unidad	160	23.000	3.680.000	Unidad	160	25.000	4.000.000
146	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	640	3.446	2.205.440	Metros	640	3.343	2.139.200	Metros	640	3.220	2.060.800	Metros	640	3.500	2.240.000
147	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	160	598	95.680	Unidad	160	573	91.680	Unidad	160	550	88.000	Unidad	160	600	96.000
148	72102303-001	Te 1/2	Unidad	160	1.192	190.720	Unidad	160	1.146	183.360	Unidad	160	1.100	176.000	Unidad	160	1.200	192.000
149	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	160	14.854	2.376.640	Unidad	160	14.325	2.292.000	Unidad	160	13.800	2.208.000	Unidad	160	15.000	2.400.000
150	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	8.910.624	8.910.624	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
151	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
						880.813.460				881.050.339				879.757.500				922.565.800

LOTE NRO: 2

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L.				CONSORCIO UNIVERSITARIO				FORMIGUERIA S.A.				HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio Las Mercedes	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
2	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
3	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
4	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	262.000	10.480.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
5	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
6	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
7	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
8	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
9	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	111.000	4.440.000	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
10	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

11	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
12	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	53.000	7.950.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
13	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
14	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
15	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
16	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	130	11.762	1.529.060	Metros	130	11.460	1.489.800	Metros	130	11.040	1.435.200	Metros	130	12.000	1.560.000
17	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
18	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	100	29.582	2.958.200	Metros	100	28.650	2.865.000	Metros	100	27.600	2.760.000	Metros	100	30.000	3.000.000
19	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
20	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
21	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
22	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	34.909.974	34.909.974	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	35.000.000	35.000.000
23	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
24	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
25	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
26	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
27	72102303-001	De 2,00 x 1,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
28	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
29	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
30	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
31	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
32	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	1500	15.623	23.434.500	Metros	1500	15.280	22.920.000	Metros	1500	18.500	27.750.000	Metros	1500	16.000	24.000.000
33	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	120	24.384	2.926.080	Unidad	120	23.875	2.865.000	Unidad	120	23.000	2.760.000	Unidad	120	25.000	3.000.000
34	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	480	3.446	1.654.080	Metros	480	3.343	1.604.400	Metros	480	3.220	1.545.600	Metros	480	3.500	1.680.000
35	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	120	598	71.760	Unidad	120	573	68.760	Unidad	120	550	66.000	Unidad	120	600	72.000
36	72102303-001	Te 1/2	Unidad	120	1.192	143.040	Unidad	120	1.146	137.520	Unidad	120	1.100	132.000	Unidad	120	1.200	144.000
37	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	120	14.854	1.782.480	Unidad	120	14.325	1.719.000	Unidad	120	13.800	1.656.000	Unidad	120	15.000	1.800.000
38	72102303-001	Cercado Perimetral 3x6x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	8.930.884	8.930.884	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

39	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
40	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio 1ro de Marzo	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
41	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
42	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Unidad	40	320.000	12.800.000	Unidad	40	286.500	11.460.000	Unidad	40	276.000	11.040.000	Unidad	40	300.000	12.000.000
43	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	262.000	10.480.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
44	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
45	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
46	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
47	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
48	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	111.000	4.440.000	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
49	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
50	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
51	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	53.000	7.950.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
52	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
53	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
54	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
55	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	130	11.762	1.529.060	Metros	130	11.460	1.489.800	Metros	130	11.040	1.435.200	Metros	130	12.000	1.560.000
56	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
57	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	100	29.582	2.958.200	Metros	100	28.650	2.865.000	Metros	100	27.600	2.760.000	Metros	100	30.000	3.000.000
58	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
59	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts Instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
60	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
61	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	39.364.974	39.364.974	Unidad Medida Global	1	38.200.000	38.200.000	Unidad Medida Global	1	36.800.000	36.800.000	Unidad Medida Global	1	40.000.000	40.000.000
62	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	8.476.974	8.476.974	Unidad Medida Global	1	8.117.500	8.117.500	Unidad Medida Global	1	7.820.000	7.820.000	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000
63	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
64	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
65	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
66	72102303-001	De 2,0 x 1,0 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

67	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
68	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
69	72102303-001	Provision y montaje de acometida trifasica en baja tension con pilasra.	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
70	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
71	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	2000	15.623	31.246.000	Metros	2000	15.280	30.560.000	Metros	2000	18.500	37.000.000	Metros	2000	16.000	32.000.000
72	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	180	24.384	4.389.120	Unidad	180	23.875	4.297.500	Unidad	180	23.000	4.140.000	Unidad	180	25.000	4.500.000
73	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	720	3.446	2.481.120	Metros	720	3.343	2.406.600	Metros	720	3.220	2.318.400	Metros	720	3.500	2.520.000
74	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	180	598	107.640	Unidad	180	573	103.140	Unidad	180	550	99.000	Unidad	180	600	108.000
75	72102303-001	Te 1/2	Unidad	180	1.192	214.560	Unidad	180	1.146	206.280	Unidad	180	1.100	198.000	Unidad	180	1.200	216.000
76	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	180	14.854	2.673.720	Unidad	180	14.325	2.578.500	Unidad	180	13.800	2.484.000	Unidad	180	15.000	2.700.000
77	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	8.930.884	8.930.884	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
78	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
79	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio Rosa Mistica	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
80	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
81	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
82	72102303-001	Tuberia de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	262.000	10.480.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
83	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
84	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
85	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
86	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
87	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	111.000	4.440.000	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
88	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
89	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
90	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	53.000	7.950.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
91	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
92	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
93	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
94	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	150	11.762	1.764.300	Metros	150	11.460	1.719.000	Metros	150	11.040	1.656.000	Metros	150	12.000	1.800.000
95	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
96	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	120	29.582	3.549.840	Metros	120	28.650	3.438.000	Metros	120	27.600	3.312.000	Metros	120	30.000	3.600.000
97	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
98	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

99	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
100	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	34.909.974	34.909.974	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	35.000.000	35.000.000
101	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
102	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del ?tanque elevado?.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
103	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
104	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
105	72102303-001	De 2,00 x 1,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
106	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
107	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
108	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
109	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
110	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	1600	15.623	24.996.800	Metros	1600	15.280	24.448.000	Metros	1600	18.500	29.600.000	Metros	1600	16.000	25.600.000
111	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	127	24.384	3.096.768	Unidad	127	23.875	3.032.125	Unidad	127	23.000	2.921.000	Unidad	127	25.000	3.175.000
112	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	500	3.446	1.723.000	Metros	500	3.343	1.671.250	Metros	500	3.220	1.610.000	Metros	500	3.500	1.750.000
113	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	127	598	75.946	Unidad	127	573	72.771	Unidad	127	550	69.850	Unidad	127	600	76.200
114	72102303-001	Te 1/2	Unidad	127	1.192	151.384	Unidad	127	1.146	145.542	Unidad	127	1.100	139.700	Unidad	127	1.200	152.400
115	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	127	14.854	1.886.458	Unidad	127	14.325	1.819.275	Unidad	127	13.800	1.752.600	Unidad	127	15.000	1.905.000
116	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	7.930.884	7.930.884	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
117	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
118	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio San Carlos	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
119	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
120	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
121	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	262.000	10.480.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
122	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
123	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
124	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
125	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
126	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	111.000	4.440.000	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
127	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
128	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
129	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	53.000	7.950.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

130	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
131	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
132	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
133	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	120	11.762	1.411.440	Metros	120	11.460	1.375.200	Metros	120	11.040	1.324.800	Metros	120	12.000	1.440.000
134	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
135	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	90	29.582	2.662.380	Metros	90	28.650	2.578.500	Metros	90	27.600	2.484.000	Metros	90	30.000	2.700.000
136	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
137	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
138	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
139	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 50.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	74.775.809	74.775.809	Unidad Medida Global	1	74.490.000	74.490.000	Unidad Medida Global	1	78.960.000	78.960.000	Unidad Medida Global	1	78.000.000	78.000.000
140	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	8.693.309	8.693.309	Unidad Medida Global	1	11.460.000	11.460.000	Unidad Medida Global	1	11.040.000	11.040.000	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
141	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
142	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
143	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
144	72102303-001	De 1,00 x 2,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
145	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
146	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
147	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
148	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
149	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	2350	15.623	36.714.050	Metros	2350	15.280	35.908.000	Metros	2350	18.500	43.475.000	Metros	2350	16.000	37.600.000
150	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	300	24.384	7.315.200	Unidad	300	23.875	7.162.500	Unidad	300	23.000	6.900.000	Unidad	300	25.000	7.500.000
151	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	1200	3.446	4.135.200	Metros	1200	3.343	4.011.000	Metros	1200	3.220	3.864.000	Metros	1200	3.500	4.200.000
152	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	300	598	179.400	Unidad	300	573	171.900	Unidad	300	550	165.000	Unidad	300	600	180.000
153	72102303-001	Te 1/2	Unidad	300	1.192	357.600	Unidad	300	1.146	343.800	Unidad	300	1.100	330.000	Unidad	300	1.200	360.000
154	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	300	14.854	4.456.200	Unidad	300	14.325	4.297.500	Unidad	300	13.800	4.140.000	Unidad	300	15.000	4.500.000
156	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	7.930.884	7.930.884	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
157	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

158	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio 6 de Enero	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
159	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
160	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
161	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	262.000	10.480.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
162	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Unidad	110	300.000	33.000.000	Unidad	110	372.450	40.969.500	Unidad	110	358.800	39.468.000	Unidad	110	390.000	42.900.000
163	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
164	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
165	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
166	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	111.000	4.440.000	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
167	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
168	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
169	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	53.000	7.950.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
170	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
171	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
172	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
173	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	150	11.762	1.764.300	Metros	150	11.460	1.719.000	Metros	150	11.040	1.656.000	Metros	150	12.000	1.800.000
174	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
175	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	120	29.582	3.549.840	Metros	120	28.650	3.438.000	Metros	120	27.600	3.312.000	Metros	120	30.000	3.600.000
176	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
177	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
178	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
179	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	34.909.974	34.909.974	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	35.000.000	35.000.000
180	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
181	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del ?tanque elevado?.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
182	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
183	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
184	72102303-001	De 1,00 x 2,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
185	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

186	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
187	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
188	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
189	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	1500	15.623	23.434.500	Metros	1500	15.280	22.920.000	Metros	1500	18.500	27.750.000	Metros	1500	16.000	24.000.000
190	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	86	24.384	2.097.024	Unidad	86	23.875	2.053.250	Unidad	86	23.000	1.978.000	Unidad	86	25.000	2.150.000
191	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	340	3.446	1.171.640	Metros	340	3.343	1.136.450	Metros	340	3.220	1.094.800	Metros	340	3.500	1.190.000
192	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	86	598	51.428	Unidad	86	573	49.278	Unidad	86	550	47.300	Unidad	86	600	51.600
193	72102303-001	Te 1/2	Unidad	86	1.192	102.512	Unidad	86	1.146	98.556	Unidad	86	1.100	94.600	Unidad	86	1.200	103.200
194	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	86	14.854	1.277.444	Unidad	86	14.325	1.231.950	Unidad	86	13.800	1.186.800	Unidad	86	15.000	1.290.000
195	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	7.930.884	7.930.884	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
196	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
197	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio Bella Vista	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
198	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
199	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
200	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	262.000	10.480.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
201	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
202	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
203	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
204	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
205	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	99.000	3.960.000	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
206	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
207	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
208	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	53.000	7.950.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
209	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
210	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
211	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
212	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	120	11.762	1.411.440	Metros	120	11.460	1.375.200	Metros	120	11.040	1.324.800	Metros	120	12.000	1.440.000
213	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
214	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	90	29.582	2.662.380	Metros	90	28.650	2.578.500	Metros	90	27.600	2.484.000	Metros	90	30.000	2.700.000
215	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
216	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
217	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

218	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 50.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	73.827.558	73.827.558	Unidad Medida Global	1	74.490.000	74.490.000	Unidad Medida Global	1	78.960.000	78.960.000	Unidad Medida Global	1	78.000.000	78.000.000
219	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	8.693.309	8.693.309	Unidad Medida Global	1	11.460.000	11.460.000	Unidad Medida Global	1	11.040.000	11.040.000	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
220	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del ?tanque elevado?.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
221	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
222	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
224	72102303-001	De 2,00 x 1,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
225	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
226	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
227	72102303-001	Provision y montaje de acometida trifasica en baja tension con pilastra	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
228	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
229	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	5000	15.623	78.115.000	Metros	5000	15.280	76.400.000	Metros	5000	18.500	92.500.000	Metros	5000	16.000	80.000.000
230	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	420	24.384	10.241.280	Unidad	420	23.875	10.027.500	Unidad	420	23.000	9.660.000	Unidad	420	25.000	10.500.000
231	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	1700	3.445	5.858.200	Metros	1700	3.343	5.682.250	Metros	1700	3.220	5.474.000	Metros	1700	3.500	5.950.000
232	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	420	598	251.160	Unidad	420	573	240.660	Unidad	420	550	231.000	Unidad	420	600	252.000
233	72102303-001	Te 1/2	Unidad	420	1.192	500.640	Unidad	420	1.146	481.320	Unidad	420	1.100	462.000	Unidad	420	1.200	504.000
234	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	420	14.854	6.238.680	Unidad	420	14.325	6.016.500	Unidad	420	13.800	5.796.000	Unidad	420	15.000	6.300.000
235	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	7.930.884	7.930.884	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
236	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
237	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio Mcal Lopez Ex Terminal	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
238	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
239	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
240	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	262.000	10.480.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
241	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
242	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
243	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
244	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
245	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	111.000	4.440.000	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
246	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
247	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
248	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	53.000	7.950.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
249	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000

UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

250	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
251	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
252	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	120	11.762	1.411.440	Metros	120	11.460	1.375.200	Metros	120	11.040	1.324.800	Metros	120	12.000	1.440.000
253	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
254	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	90	29.582	2.662.380	Metros	90	28.650	2.578.500	Metros	90	27.600	2.484.000	Metros	90	30.000	2.700.000
255	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
256	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
257	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
258	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	38.416.723	38.416.723	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	35.000.000	35.000.000
259	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
260	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
261	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
262	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
263	72102303-001	De 1,00 x 2,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
264	72102303-001	instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
265	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
266	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
267	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
268	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	3000	15.623	46.869.000	Metros	3000	15.280	45.840.000	Metros	3000	18.500	55.500.000	Metros	3000	16.000	48.000.000
269	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	120	24.384	2.926.080	Unidad	120	23.875	2.865.000	Unidad	120	23.000	2.760.000	Unidad	120	25.000	3.000.000
270	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	480	3.446	1.654.080	Metros	480	3.343	1.604.400	Metros	480	3.220	1.545.600	Metros	480	3.500	1.680.000
271	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	120	598	71.760	Unidad	120	573	68.760	Unidad	120	550	66.000	Unidad	120	600	72.000
272	72102303-001	Te 1/2	Unidad	120	1.192	143.040	Unidad	120	1.146	137.520	Unidad	120	1.100	132.000	Unidad	120	1.200	144.000
273	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	120	14.854	1.782.480	Unidad	120	14.325	1.719.000	Unidad	120	13.800	1.656.000	Unidad	120	15.000	1.800.000
274	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	7.930.884	7.930.884	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
275	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
276	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo -Barrio San Jose Zona Sur	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000

COMISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

277	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
278	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
279	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	262.000	10.480.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
280	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
281	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
282	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
283	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
284	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	111.000	4.440.000	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
285	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
286	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
287	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	53.000	7.950.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
288	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
289	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
290	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
291	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	150	11.762	1.764.300	Metros	150	11.460	1.719.000	Metros	150	11.040	1.656.000	Metros	150	12.000	1.800.000
292	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
293	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	120	25.000	3.000.000	Metros	120	28.650	3.438.000	Metros	120	27.600	3.312.000	Metros	120	30.000	3.600.000
294	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
295	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
296	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
297	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	38.416.723	38.416.723	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	35.000.000	35.000.000
298	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
299	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del ?tanque elevado?.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
300	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
301	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
302	72102303-001	De 2,00 x 1,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
303	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
304	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000

305	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3,680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
306	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
307	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	2250	15.623	35.151.750	Metros	2250	15.280	34.380.000	Metros	2250	18.500	41.625.000	Metros	2250	16.000	36.000.000
308	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	80	24.384	1.950.720	Unidad	80	23.875	1.910.000	Unidad	80	23.000	1.840.000	Unidad	80	25.000	2.000.000
309	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	320	3.446	1.102.720	Metros	320	3.343	1.069.600	Metros	320	3.220	1.030.400	Metros	320	3.500	1.120.000
310	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	80	598	47.840	Unidad	80	573	45.840	Unidad	80	550	44.000	Unidad	80	600	48.000
311	72102303-001	Te 1/2	Unidad	80	1.192	95.360	Unidad	80	1.146	91.680	Unidad	80	1,100	88.000	Unidad	80	1.200	96.000
312	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	80	14.854	1.188.320	Unidad	80	14.325	1.146.000	Unidad	80	13.800	1.104.000	Unidad	80	15.000	1.200.000
313	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	7.910.624	7.910.624	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
314	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
315	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio San Antonio	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
316	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	1.547.920	1.547.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
317	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
318	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	262.000	10.480.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
319	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
320	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
321	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
322	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
323	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	111.000	4.440.000	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
324	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
325	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
326	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	53.500	8.025.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
327	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
328	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	6.177.470	6.177.470	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
329	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
330	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	130	11.762	1.529.060	Metros	130	11.460	1.489.800	Metros	130	11.040	1.435.200	Metros	130	12.000	1.560.000
331	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
332	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	100	25.000	2.500.000	Metros	100	33.425	3.342.500	Metros	100	32.200	3.220.000	Metros	100	35.000	3.500.000
333	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
334	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
335	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
336	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	38.416.723	38.416.723	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	35.000.000	35.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

337	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
338	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
339	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
340	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
341	72102303-001	De 1,00 x 2,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
342	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
343	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
344	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
345	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
346	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	800	15.623	12.498.400	Metros	800	15.280	12.224.000	Metros	800	18.500	14.800.000	Metros	800	16.000	12.800.000
347	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	100	24.384	2.438.400	Unidad	100	23.875	2.387.500	Unidad	100	23.000	2.300.000	Unidad	100	25.000	2.500.000
348	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	400	3.446	1.378.400	Metros	400	3.343	1.337.000	Metros	400	3.220	1.288.000	Metros	400	3.500	1.400.000
349	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	120	598	71.760	Unidad	120	573	68.760	Unidad	120	550	66.000	Unidad	120	600	72.000
350	72102303-001	Te 1/2	Unidad	120	1.192	143.040	Unidad	120	1.146	137.520	Unidad	120	1.100	132.000	Unidad	120	1.200	144.000
351	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	120	14.854	1.782.480	Unidad	120	14.325	1.719.000	Unidad	120	13.800	1.656.000	Unidad	120	15.000	1.800.000
352	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	7.930.884	7.930.884	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000
353	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.327.299	1.327.299	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
						2.196.545.868				2.198.873.557				2.208.277.250				2.302.485.400

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L.				CONSORCIO UNIVERSITARIO				FORMIGUERIA S.A.				HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio Maria Auxiliadora Petropar	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	4.847.500	4.847.500
2	72102303-001	Traslado de maquinaria,montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	997.920	997.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
3	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	260.000	10.400.000
4	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
5	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	360.000	39.600.000
6	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
7	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10",	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
8	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
9	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	52.569	2.102.760	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000

10	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
11	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
12	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	55.000	8.250.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
13	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
14	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
15	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
16	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	120	11.762	1.411.440	Metros	120	11.460	1.375.200	Metros	120	11.040	1.324.800	Metros	120	12.000	1.440.000
17	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
18	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	90	29.582	2.662.380	Metros	90	28.650	2.578.500	Metros	90	27.600	2.484.000	Metros	90	30.000	2.700.000
19	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
20	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
21	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	3.301.749	3.301.749	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
22	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	37.014.568	37.014.568	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	30.000.000	30.000.000
23	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
24	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
25	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
26	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
27	72102303-001	De 2,00 x 1,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
28	72102303-001	instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
29	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
30	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
31	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
32	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	2000	15.623	31.246.000	Metros	2000	15.280	30.560.000	Metros	2000	19.800	39.600.000	Metros	2000	16.000	32.000.000
33	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	120	24.384	2.926.080	Unidad	120	23.875	2.865.000	Unidad	120	23.000	2.760.000	Unidad	120	25.000	3.000.000
34	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	480	3.446	1.654.080	Metros	480	3.343	1.604.400	Metros	480	3.220	1.545.600	Metros	480	3.500	1.680.000
35	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	120	598	71.760	Unidad	120	573	68.760	Unidad	120	550	66.000	Unidad	120	600	72.000
36	72102303-001	Te 1/2	Unidad	120	1.192	143.040	Unidad	120	1.146	137.520	Unidad	120	1.100	132.000	Unidad	120	1.200	144.000
37	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	120	14.854	1.782.480	Unidad	120	14.325	1.719.000	Unidad	120	13.800	1.656.000	Unidad	120	15.000	1.800.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

38	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	8.910.624	8.910.624	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000
39	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
40	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio San Francisco	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	4.847.500	4.847.500
41	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	997.920	997.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
42	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	260.000	10.400.000
43	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
44	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	360.000	39.600.000
45	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
46	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
47	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
48	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	52.569	2.102.760	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
49	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
50	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
51	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	55.000	8.250.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
52	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
53	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
54	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
55	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	130	11.762	1.529.060	Metros	130	11.460	1.489.800	Metros	130	11.040	1.435.200	Metros	130	12.000	1.560.000
56	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
57	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	100	29.582	2.958.200	Metros	100	28.650	2.865.000	Metros	100	27.600	2.760.000	Metros	100	30.000	3.000.000
58	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
59	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
60	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	3.301.749	3.301.749	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
61	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	37.014.568	37.014.568	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	30.000.000	30.000.000
62	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
63	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
64	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
65	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
M.O.C.

66	72102303-001	De 1,00 x 2,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
67	72102303-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
68	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
69	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
70	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
71	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	1600	15.623	24.996.800	Metros	1600	15.280	24.448.000	Metros	1600	19.800	31.680.000	Metros	1600	16.000	25.600.000
72	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	80	24.384	1.950.720	Unidad	80	23.875	1.910.000	Unidad	80	23.000	1.840.000	Unidad	80	25.000	2.000.000
73	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	320	3.446	1.102.720	Metros	320	3.343	1.069.600	Metros	320	3.220	1.030.400	Metros	320	3.500	1.120.000
74	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	80	598	47.840	Unidad	80	573	45.840	Unidad	80	550	44.000	Unidad	80	600	48.000
75	72102303-001	Te 1/2	Unidad	80	1.192	95.360	Unidad	80	1.146	91.680	Unidad	80	1.100	88.000	Unidad	80	1.200	96.000
76	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	80	14.854	1.188.320	Unidad	80	14.325	1.146.000	Unidad	80	13.800	1.104.000	Unidad	80	15.000	1.200.000
77	72102303-001	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de HºAº, tejido de 3x3, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	8.910.624	8.910.624	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000
78	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
79	72102303-001	Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo - Barrio la Amistad Conavi Acaray	Unidad Medida Global	1	5.358.474	5.358.474	Unidad Medida Global	1	5.252.500	5.252.500	Unidad Medida Global	1	5.060.000	5.060.000	Unidad Medida Global	1	4.847.500	4.847.500
80	72102303-001	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad Medida Global	1	997.920	997.920	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.472.000	1.472.000	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
81	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 40 mts.	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	286.500	11.460.000	Metros	40	276.000	11.040.000	Metros	40	300.000	12.000.000
82	72102303-001	Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metros	40	320.000	12.800.000	Metros	40	210.100	8.404.000	Metros	40	202.400	8.096.000	Metros	40	220.000	8.800.000
83	72102303-001	Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/2" de 40 a 150 mts.	Metros	110	300.000	33.000.000	Metros	110	372.450	40.969.500	Metros	110	358.800	39.468.000	Metros	110	390.000	42.900.000
84	72102303-001	Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	Unidad	1	1.432.500	1.432.500	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
85	72102303-001	Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1,5	1.039.501	1.559.252	Unidad	1,5	1.050.500	1.575.750	Unidad	1,5	1.012.000	1.518.000	Unidad	1,5	1.100.000	1.650.000
86	72102303-001	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	245.026	245.026	Unidad	1	238.750	238.750	Unidad	1	230.000	230.000	Unidad	1	250.000	250.000
87	72102303-001	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	40	52.569	2.102.760	Metros	40	133.700	5.348.000	Metros	40	128.800	5.152.000	Metros	40	140.000	5.600.000
88	72102303-001	Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad Medida Global	1	792.693	792.693	Unidad Medida Global	1	716.250	716.250	Unidad Medida Global	1	690.000	690.000	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
89	72102303-001	Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad Medida Global	1	4.953.961	4.953.961	Unidad Medida Global	1	4.775.000	4.775.000	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
90	72102303-001	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico.	Metros	150	55.000	8.250.000	Metros	150	42.975	6.446.250	Metros	150	41.400	6.210.000	Metros	150	45.000	6.750.000
91	72102303-001	Ejecucion de análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
92	72102303-001	Electrobomba 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
93	72102303-001	Tablero de mando 5,5hp trifasico	Unidad Medida Global	1	4.467.474	4.467.474	Unidad Medida Global	1	4.297.500	4.297.500	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
94	72102303-001	Cable NYY alimentacion electrobomba 3*4 mm	Metros	120	11.762	1.411.440	Metros	120	11.460	1.375.200	Metros	120	11.040	1.324.800	Metros	120	12.000	1.440.000
95	72102303-001	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.477.574	2.477.574	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
96	72102303-001	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	Metros	90	29.582	2.662.380	Metros	90	28.650	2.578.500	Metros	90	27.600	2.484.000	Metros	90	30.000	2.700.000
97	72102303-001	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	646.599	646.599	Unidad Medida Global	1	620.750	620.750	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000	Unidad Medida Global	1	649.500	

98	72102303-001	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro,con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad Medida Global	1	3.490.374	3.490.374	Unidad Medida Global	1	3.342.500	3.342.500	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
99	72102303-001	Estudio de suelo y diseño de fundacion	Unidad Medida Global	1	3.301.749	3.301.749	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
100	72102303-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 20.000 litros de agua.	Unidad Medida Global	1	37.014.566	37.014.566	Unidad Medida Global	1	33.425.000	33.425.000	Unidad Medida Global	1	32.200.000	32.200.000	Unidad Medida Global	1	30.000.000	30.000.000
101	72102303-001	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	5.952.474	5.952.474	Unidad Medida Global	1	5.730.000	5.730.000	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
102	72102303-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	2.759.724	2.759.724	Unidad Medida Global	1	2.674.000	2.674.000	Unidad Medida Global	1	2.576.000	2.576.000	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
103	72102303-001	Pintura y colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	1.645.974	1.645.974	Unidad Medida Global	1	1.623.500	1.623.500	Unidad Medida Global	1	1.564.000	1.564.000	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
104	72102303-001	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.982.474	2.982.474	Unidad Medida Global	1	2.865.000	2.865.000	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
105	72102303-001	De 2,00 x 1,00 x 2,30h metros, con techo de chapa prepintada. c/Puerta metalica.	Unidad Medida Global	1	7.882.974	7.882.974	Unidad Medida Global	1	7.640.000	7.640.000	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
106	72102303-001	instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	2.388.474	2.388.474	Unidad Medida Global	1	2.387.500	2.387.500	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
107	72102303-001	Pintura al latex	Unidad Medida Global	1	903.474	903.474	Unidad Medida Global	1	926.350	926.350	Unidad Medida Global	1	892.400	892.400	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
108	72102303-001	Acometida trifasica baja tension con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	3.947.724	3.947.724	Unidad Medida Global	1	3.820.000	3.820.000	Unidad Medida Global	1	3.680.000	3.680.000	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
109	72102303-001	Pago derecho de conexión	Unidad Medida Global	1	1.348.974	1.348.974	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
110	72102303-001	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg. Y accesorios	Metros	1500	15.623	23.434.500	Metros	1500	15.280	22.920.000	Metros	1500	19.800	29.700.000	Metros	1500	16.000	24.000.000
111	72102303-001	Collar de tomada 60*1/2	Unidad	120	24.384	2.926.080	Unidad	120	23.875	2.865.000	Unidad	120	23.000	2.760.000	Unidad	120	25.000	3.000.000
112	72102303-001	Cañeria de pvc 1/2 roscable para acometida	Metros	480	3.445	1.654.080	Metros	480	3.343	1.601.400	Metros	480	3.220	1.545.600	Metros	480	3.500	1.680.000
113	72102303-001	Codo 90*1/2	Unidad	120	598	71.760	Unidad	120	573	68.760	Unidad	120	550	66.000	Unidad	120	600	72.000
114	72102303-001	Te 1/2	Unidad	120	1.192	143.040	Unidad	120	1.146	137.520	Unidad	120	1.100	132.000	Unidad	120	1.200	144.000
115	72102303-001	Canilla de PVC de 1/2	Unidad	120	14.854	1.782.480	Unidad	120	14.325	1.719.000	Unidad	120	13.800	1.656.000	Unidad	120	15.000	1.800.000
116	72102303-001	Cercado Perimetral 5x5x2.00mts de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros y porton de acceso	Unidad Medida Global	1	8.910.624	8.910.624	Unidad Medida Global	1	8.595.000	8.595.000	Unidad Medida Global	1	8.280.000	8.280.000	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000
117	72102303-001	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad Medida Global	1	1.485.624	1.485.624	Unidad Medida Global	1	1.432.500	1.432.500	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
						664.512.695				663.969.480				665.633.600				661.898.000