Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 49/2022 ID N° 413730" CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI TRAMO 2 , DE LA CIUDAD DE LUQUE"

COG EMPRENDIMIENTO S.A RUC :80097945-1CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.32	562,688	742,748	0	0.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,516.55	1,501	2,276,342	0	0.00%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M2	41,662	454.97	41,662	18,954,960	0	0.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,516.55	66,442	100,762,615	0	0.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	433	42,014	18,192,062	0	0.00%
1.6	Enripiado de piedra	ml	2,163	1,516.55	2,163	3,280,298	0	0.00%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,156,472	1	1,156,472	1,156,472	0	0.00%
	TOTAL					**145,365,497**		

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 49/2022 ID N° 413730" CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI TRAMO 2 , DE LA CIUDAD DE LUQUE"

MES INGENIERIA RUC :80019001-7CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.32	565,000	745,800	2,312	0.41%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,516.55	1,505	2,282,408	4	0.27%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M2	41,662	454.97	41,800	19,017,746	138	0.33%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,516.55	66,560	100,941,568	118	0.18%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	433	42,100	18,229,300	86	0.20%
1.6	Enripiado de piedra	ml	2,163	1,516.55	2,200	3,336,410	37	1.71%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,156,472	1	1,157,000	1,157,000	528	0.05%
	TOTAL					**145,710,232**		

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 49/2022 ID N° 413730" CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI TRAMO 2 , DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.32	570,000	752,400	7,312	1.30%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,516.55	1,600	2,426,480	99	6.60%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M2	41,662	454.97	42,000	19,108,740	338	0.81%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,516.55	67,000	101,608,850	558	0.84%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	433	42,500	18,402,500	486	1.16%
1.6	Enripiado de piedra	ml	2,163	1,516.55	2,200	3,336,410	37	1.71%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,156,472	1	1,200,000	1,200,000	43,528	3.76%
	TOTAL					**146,835,380**		

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Redroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque