Municipalidad de Lambaré
Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Prof. Dr. Luís M. Argaña
Teléfono: (021) 908.116/7/8

Nota UOC Nº 232 **/2023**

Lambaré, 12 de diciembre de 2023

Señor
Sr. Juan Agustín María Encina Pérez, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Lambaré, en representación del Comité de Evaluación, se dirige a usted y por su intermedio a quiénes corresponda, en referencia a las observaciones realizadas al proceso de CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 03/2023 "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO - EMERGENCIA VIAL" - ID 437875.

Observación 1: ***Respecto al documento individualizado como "adenda" se hace mención a que dicha documentación fue remitida a los potenciales oferentes vía correo electrónico, no obstante, no se ha remitido los respaldos que lo justifican.***

Respuesta: los respaldos de la adenda realizada fueron cargados en el SICP en fecha 27 de noviembre con el nombre ***Adenda N° 1_comunicaciones,*** y tal como se puede visualizar contiene 5 archivos adjuntos que corresponden a las notificaciones realizadas:

Oscar Javier Noguera
Encargado de la Unidad
Operativa de Contrataciones

Documentos del Llamado

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
bases_y_condiciones___437875_1701102231077.zip	Carta de Invitación	27/11/2023 13:26
cdp_1701102237372.PDF	CDP	27/11/2023 13:26
dictamen_cve_adjuntos_1701102255697.zip	Dictamen del Llamado	27/11/2023 13:26
adenda_1701878033531.zip	Carta de Invitación	06/12/2023 12:54

Documentos de la Adjudicación

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
resolucion_aprob_cve_y_permiso_1701102266963.PDF	Resolución de Ratificación	27/11/2023 13:26
informe_de_evaluaci_n_1701102278021.PDF	Informe de Evaluación	27/11/2023 13:26
notificaci_n_oferentes_1701102283637.PDF	Notificación al Oferente	27/11/2023 13:26
estimacion_de_costos_1701102341888.zip	Otros - Exp. por Decreto 5174	27/11/2023 13:26
invitaciones_constancias_1701102575318.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	27/11/2023 13:29
adenda_n__1_comunicaciones_1701102614904.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	27/11/2023 13:30
acta_de_apertura_1701102643643.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	27/11/2023 13:30
acta_de_visita_1701102818314.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	27/11/2023 13:33
resoluci_n_de_adjudicaci_n_1701102881891.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	27/11/2023 13:34
contrato_itc_mario_1701103041257.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	27/11/2023 13:37
10615_437875_1701716878316.pdf	Nota de Observacion	04/12/2023 16:08
10664_437875_1701802545143.pdf	Nota de Observacion	05/12/2023 15:55
nota_contestaci_n_1701877850402.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	06/12/2023 12:50
adenda_1701878021264.zip	Otros - Exp. por Decreto 5174	06/12/2023 12:54
planos_constructivos_1701878058160.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	06/12/2023 12:54
datos_p_blicos_1701878081275.zip	Otros - Exp. por Decreto 5174	06/12/2023 12:54
informe_de_la_dinac_1701878090638.pdf	Otros - Exp. por Decreto 5174	06/12/2023 12:54
justificaci_n_1701878103013.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	06/12/2023 12:55
orden_de_inicio_1701878120138.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	06/12/2023 12:55
solicitud_1701878139292.PDF	Otros - Exp. por Decreto 5174	06/12/2023 12:55
10826_437875_1702322714569.pdf	Nota de Observacion	11/12/2023 16:25

No obstante, por el presente acto, se vuelven a cargar los comprobantes solicitados.

Observación 2: ***Reiteración; Solicitamos remitir las documentaciones correspondientes a los planos aprobados, correspondiente a cada obra a ser realizada. Ya que, los trabajos comprenden 3 Lotes individualizados en distintas calles, sin embargo, únicamente se remiten lo correspondiente a dos planos in individualizar la calle y/o zona de trabajo determinado.***

Respuesta: se adjuntan los planos solicitados.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Lic. Oscar Noguera
Encargado de la UOC