## 4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso a) núm. 2) del Art. 63º del Decreto Nº 2992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentadas por las firmas de los oferentes que han cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando:

| Ítems del llamado PROYECTO EJECUTIVO Y REHABILITACION DE COLECTOR CLOACAL AVENIDA ESPAÑA ENTRE SANTA ROSA Y AVENIDA SACRAMENTO con ID: 405144 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROEL INGENIERIA de Ing. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ | | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | | PUNTAL CONSTRUCCIONES de LUIS R. BOVEDA | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 80101507-021 | PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS | | | | | | | | |
| 1.1 | | TUBER?A HF ? 400 mm | Metro lineal | 16 | 1.045.000 | 16.720.000 | 5.136.387 | 82.182.192 | 1.139.800 | 18.236.800 |
| 1.2 | | TUBER?A PVC ? 400 mm | Metro lineal | 493 | 1.030.000 | 507.790.000 | 901.277 | 444.329.561 | 1.006.700 | 496.303.100 |
| 2 | 80101507-021 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | | | | | | | | |
| 2.1 | | CONSTRUCCI?N E INSTALACI?N DE TUBER?A PVC ? 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90? PVC ? 400mmx100mm Y CURVA 45? PVC SOLDABLE P/TUBO ? 100 mm - SOBRE ASFALTO | Unidad | 25 | 2.950.000 | 73.750.000 | 1.572.643 | 39.316.075 | 3.218.300 | 80.457.500 |
| 3 | 80101507-021 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO | | | | | | | | |
| 3.1 | | ASFALTADO | Metros cuadrados | 611 | 195.000 | 119.145.000 | 284.658 | 173.926.038 | 213.200 | 130.265.200 |
| 4 | 80101507-021 | EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA COLECTORES | | | | | | | | |
| 4.1 | | EXCAVACI?N MEC?NICA DE 0,01m A 2,00m DE PROFUNDIDAD | Metros cúbicos | 345 | 47.000 | 16.215.000 | 70.797 | 24.424.965 | 51.700 | 17.836.500 |
| 4.2 | | EXCAVACI?N MEC?NICA DE 2,01m A 4,00m DE PROFUNDIDAD | Metros cúbicos | 973 | 65.000 | 63.245.000 | 86.433 | 84.099.309 | 71.400 | 69.472.200 |
| 5 | 80101507-021 | ASIENTO EN ZANJA PARA COLECTORES | | | | | | | | |
| 5.1 | | ASIENTO DE ARENA LAVADA | Metros cúbicos | 51 | 171.000 | 8.721.000 | 77.367 | 3.945.717 | 186.700 | 9.521.700 |
| 6 | 80101507-021 | RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES | | | | | | | | |
| 6.1 | | RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACI?N COMPACTADO MANUALMENTE | Metros cúbicos | 292 | 45.000 | 13.140.000 | 52.034 | 15.193.928 | 48.900 | 14.278.800 |
| 6.2 | | RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACI?N COMPACTADO MEC?NICAMENTE | Metros cúbicos | 911 | 55.000 | 50.105.000 | 70.151 | 63.907.561 | 60.300 | 54.933.300 |
| 7 | 80101507-021 | REGISTROS | | | | | | | | |
| 7.1 | | REGISTRO TIPO 1 | | | | | | | | |
| 7.1.1 | | REGISTRO DESDE HASTA 1,50M | Unidad | 2 | 10.155.000 | 20.310.000 | 7.604.997 | 15.209.994 | 11.079.400 | 22.158.800 |
| 7.1.2 | | REGISTRO DESDE 1,51M HASTA 2,00M | Unidad | 1 | 12.194.000 | 12.194.000 | 8.375.301 | 8.375.301 | 13.303.800 | 13.303.800 |
| 7.1.3 | | REGISTRO DESDE 2,01M HASTA 2,5M | Unidad | 1 | 14.414.000 | 14.414.000 | 9.516.920 | 9.516.920 | 15.725.000 | 15.725.000 |
| 7.1.4 | | REGISTRO DESDE 2,51M HASTA 3,00M | Unidad | 1 | 16.478.000 | 16.478.000 | 10.287.222 | 10.287.222 | 17.977.100 | 17.977.100 |
| 7.1.5 | | REGISTRO DESDE 3,01M HASTA 3,50M | Unidad | 1 | 18.552.000 | 18.552.000 | 11.365.570 | 11.365.570 | 20.239.900 | 20.239.900 |



ING. CARLOS RAMIREZ GERENTE TECNICO ESSAP SA

Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Financiero essap sa

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General essap sa

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.6 | | REGISTRO DESDE 3,51M HASTA 4,00M | Unidad | 1 | 20.626.000 | 20.626.000 | 12.135.874 | 12.135.874 | 22.502.500 | 22.502.500 |
| 7.2 | | REACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO EXISTENTE | | | | | | | | |
| 7.2.1 | | REACONDICIONAMIENTO DE REGISTROS EXISTENTES PARA INTERCONEXION DE COLECTORES | Unidad | 2 | 2.038.000 | 4.076.000 | 2.339.576 | 4.679.152 | 2.223.900 | 4.447.800 |
| 8 | 80101507-021 | ENTIBAMIENTO | | | | | | | | |
| 8.1 | | ENTIBADO DISCONT?NUO | Metros cúbicos | 328 | 130.000 | 42.640.000 | 198.200 | 65.009.600 | 141.800 | 46.510.400 |
| 8.2 | | ENTIBADO CONT?NUO | Metros cúbicos | 1.290 | 152.000 | 196.080.000 | 209.681 | 270.488.490 | 165.300 | 213.237.000 |
| 9 | 80101507-021 | DESAGOTE | | | | | | | | |
| 9.1 | | BOMBEO DE ACHIQUE EN ZANJA PARA DESCENSO DEL NIVEL FRE?TICO | Hora | 143 | 55.000 | 7.865.000 | 72.468 | 10.362.924 | 60.400 | 8.637.200 |
| 10 | 80101507-021 | ESTRUCTURA PARA CRUCE DE ARROYO | | | | | | | | |
| 10.1 | | VIGA RETICULADA PARA SOPORTE DE TUBER?A EN CRUCE DE ARROYO - LONG: 16m | Metro lineal | 16 | 1.332.000 | 21.312.000 | 1.550.989 | 24.815.824 | 1.453.500 | 23.256.000 |
| 10.2 | | ROTURA Y MASIZADA DE MURO DE HORMIGON | Metros cúbicos | 0,5 | 6.068.000 | 3.034.000 | 5.810.391 | 2.905.195 | 6.620.300 | 3.310.150 |
| 11 | 80101507-021 | ENSAYOS EN TUBERÍAS | | | | | | | | |
| 11.1 | | PRUEBA HIDR?ULICA EN TUBER?AS DE HF ? 400mm | Metro lineal | 16 | 51.000 | 816.000 | 70.360 | 1.125.760 | 55.700 | 891.200 |
| 11.2 | | PRUEBA HIDR?ULICA EN TUBER?AS DE PVC ? 400mm | Metro lineal | 493 | 51.000 | 25.143.000 | 70.360 | 34.687.480 | 55.700 | 27.460.100 |
| 12 | 80101507-021 | LIMPIEZA | | | | | | | | |
| 12.1 | | LIMPIEZA FINAL | Metro lineal | 509 | 14.000 | 7.126.000 | 6.718 | 3.419.462 | 15.000 | 7.635.000 |
| 13 | 80101507-021 | SEÑALIZACIÓN | | | | | | | | |
| 13.1 | | SE?ALIZACIONES EN LA ZONA DE OBRA | Metro lineal | 509 | 7.000 | 3.563.000 | 12.078 | 6.147.702 | 7.300 | 3.715.700 |
| 14 | 80101507-021 | INTERFERENCIA | | | | | | | | |
| 14.1 | | INTERFERENCIA (COPACO, ANDE) | Unidad | 1 | 5.495.000 | 5.495.000 | 6.405.000 | 6.405.000 | 5.995.000 | 5.995.000 |
| 15 | 80101507-021 | PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL | | | | | | | | |
| 15.1 | | PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL | Mes | 5 | 32.970.000 | 164.850.000 | 18.300.000 | 91.500.000 | 35.970.000 | 179.850.000 |
| 16 | 80101507-021 | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, DE INTERFERENCIAS Y ESTUDIO GEOTÉCNICO. | | | | | | | | |
| 16.1 | | ELABORACI?N Y PRESENTACI?N DE PROYECTO EJECUTIVO | Unidad Medida Global | 1 | 5.495.000 | 5.495.000 | 6.405.000 | 6.405.000 | 5.995.000 | 5.995.000 |
| 17 | 80101507-021 | PLANOS | | | | | | | | |
| 17.1 | | PLANOS AS BUILT | Metro lineal | 509 | 11.000 | 5.599.000 | 12.693 | 6.460.737 | 11.900 | 6.057.100 |
| | | | | | Precio Total | **1.464.499.000** | | **1.532.628.553** | | **1.540.209.850** |

En la Lista de Precios presentada por **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**, específicamente se ha observado error aritmético en el **Ítem 10.2**, donde ha consignado como precio total la suma de Gs. 2.905.196.- debiendo ser **Gs. 2.905.195.-**; y por tanto el precio total de la oferta corresponde a **Gs. 1.532.628.553**.-. A la solicitud de corrección aritmética, el oferente contesta en forma favorable mediante nota de fecha 16/08/2022 a las 12:18 hs.



Lic. Héctor Enrique Ayala A. Gerente Financiero essap sa

Dr. Carlos Antonio López R. Gerente General essap sa