MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	CANTERA TRICEMAR S.A				EA CONSTRUCCIONES				NELI SERVICIOS			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131701-002	**Trabajos Preliminares**												
1,1		Cartel de Obra: (1.50 x2,00 mts)	und	2,00	1.391.501	2.783.002	und	2,00	1.336.198	2.672.396	und	2,00	1.278.200	2.556.400
1,2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	11.361,00	1.924	21.858.564	m2	11.361,00	1.782	20.245.302	m2	11.361,00	1.717	19.506.837
1,2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	11.361,00	2.329	26.459.769	m2	11.361,00	2.202	25.016.922	m2	11.361,00	2.128	24.176.208
2	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**												
2,1		Relleno de tierra colorada	m3	110,00	68.564	7.542.040	m3	110,00	62.324	6.855.640	m3	110,00	59.598	6.555.780
2,2		Colchón: Tierra Colorada	m3	2.272,20	3.164	7.189.241	m3	2.272,20	2.633	5.982.703	m3	2.272,20	2.552	5.798.654
2,3		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	11.361,00	26.402	299.953.122	m2	11.361,00	26.878	305.360.958	m2	11.361,00	25.506	289.773.666
2,4		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	11.361,00	2.911	33.071.871	m2	11.361,00	2.757	31.322.277	m2	11.361,00	2.551	28.981.911
3	72131701-002	**Cordón cuneta de Hº.**												
3,1		Cordón Cuneta, según plano	ml	2.555,00	69.007	176.312.885	ml	2.555,00	62.370	159.355.350	ml	2.555,00	59.503	152.030.165
4	72131701-002	**Canalización**												
4,1		Tubos de Hº Aº de 80 cm	und	699,00	394.934	276.058.866	und	699,00	486.640	340.161.360	und	699,00	467.501	326.783.199
4,2		Boca de Tormenta	und	6,00	647.934	3.887.604	und	6,00	578.655	3.471.930	und	6,00	552.501	3.315.006
5	72131701-002	**Compactación**												
5,1		Compactación preliminar	m2	11.361,00	2.367	26.891.487	m2	11.361,00	2.227	25.300.947	m2	11.361,00	2.125	24.142.125
5,2		Compactación Final	m2	11.361,00	1.949	22.142.589	m2	11.361,00	1.780	20.222.580	m2	11.361,00	1.700	19.313.700
6	72131701-002	**Limpieza**												
6,1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	m2	11.361,00	391	4.442.151	m2	11.361,00	354	4.021.794	m2	11.361,00	340	3.862.740
		Total Guaraníes				**908.593.191**				**949.990.159**				**906.796.391**

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la U.O.C.