MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO MOPC Nº 191/2015 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL CAUCE ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTENACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE ATENUACIÓN DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCIÓN" ID Nº 300248

LOTE 1

		CONSORCIO CONCIV						DC INGENIERIA					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Construccion de muro de contencion Obra: REGULARIZACIÓN DEL CANAL DEL ARROYO ITAY	N/A	N/A	N/A	1	76.604.222.719	76.604.222.719	N/A	N/A	N/A	1	77.246.642.929	77.246.642.929
	TOTAL						**76.604.222.719**						**77.246.642.929**

LOTE 1

		CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.						CONSORCIO ITAY (M&T S.A./ LOS TRIGALES S.A.)					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total
1	Construccion de muro de contencion Obra: REGULARIZACIÓN DEL CANAL DEL ARROYO ITAY	N/A	N/A	N/A	1	89.760.174.850	89.760.174.850	N/A	N/A	N/A	1	89.770.400.822	89.770.400.822
	TOTAL						**89.760.174.850**						**89.770.400.822**

LOTE 1

		CDD CONSTRUCCIONES S.A.						T&C S.A.					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total
1	Construccion de muro de contencion Obra: REGULARIZACIÓN DEL CANAL DEL ARROYO ITAY	N/A	N/A	N/A	1	90.733.398.132	90.733.398.132	N/A	N/A	N/A	1	91.210.063.450	91.210.063.450
	TOTAL						**90.733.398.132**						**91.210.063.450**

LOTE 1

		CONSORCIO CHAVES - BARRAIL						CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total
1	Construccion de muro de contencion Obra: REGULARIZACIÓN DEL CANAL DEL ARROYO ITAY	N/A	N/A	N/A	1	99.039.025.614	99.039.025.614	N/A	N/A	N/A	1	101.479.035.188	101.479.035.188
	TOTAL						**99.039.025.614**						**101.479.035.188**

LOTE 1

		CONSORCIO ACC						TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total
1	Construccion de muro de contencion Obra: REGULARIZACIÓN DEL CANAL DEL ARROYO ITAY	N/A	N/A	N/A	1	102.974.628.234	102.974.628.234	N/A	N/A	N/A	1	109.008.787.754	109.008.787.754
	TOTAL						**102.974.628.234**						**109.008.787.754**

LOTE 1

		BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.						CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOCIADOS					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total
1	Construccion de muro de contencion Obra: REGULARIZACIÓN DEL CANAL DEL ARROYO ITAY	N/A	N/A	N/A	1	111.144.452.695	111.144.452.695	N/A	N/A	N/A	1	123.704.583.296	123.704.583.296
	TOTAL						**111.144.452.695**						**123.704.583.296**

Abg. Dionisio A. Marecos
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Hugo R. Ruiz E. Coordinador
Coordinación de Proyectos de Agua Potable Saneamiento y Obras Hidráulicas
MOPC-VMOPC

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Varo F.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaicones

Abg. Esteban Scribbi
Secretario General y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO MOPC Nº 191/2015 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL CAUCE ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTENACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE ATENUACIÓN DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCIÓN" ID Nº 300248

LOTE 2

		DC INGENIERÍA						CONSORCIO YTAI (M&T S.A. - LOS TRIGALES S.A.)					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Construccion de muro de contencion Obra: REGULARIZACIÓN DEL CANAL DEL ARROYO ITAY	N/A	N/A	N/A	1	41.326.844.724	41.326.844.724	N/A	N/A	N/A	1	51.848.776.495	51.848.776.495
	TOTAL						**41.326.844.724**						**51.848.776.495**

LOTE 2

		CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA						CONSORCIO CONCIV					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Construccion de muro de contencion Obra: REGULARIZACIÓN DEL CANAL DEL ARROYO ITAY	N/A	N/A	N/A	1	55.917.111.102	55.917.111.102	N/A	N/A	N/A	1	56.176.318.559	56.176.318.559
	TOTAL						**55.917.111.102**						**56.176.318.559**

LOTE 2

		CONSORCIO ITAY (MM S.A. - VIALSUR S.A.)						T&C S.A.					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Construccion de muro de contencion LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS	N/A	N/A	N/A	1	58.690.389.937	58.690.389.937	N/A	N/A	N/A	1	59.002.998.579	59.002.998.579
	TOTAL						**58.690.389.937**						**59.002.998.579**

LOTE 2

		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA						CDD CONSTURCCIONES S.A.					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Construccion de muro de contencion LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS	N/A	N/A	N/A	1	59.492.624.753	59.492.624.753	N/A	N/A	N/A	1	61.662.728.822	61.662.728.822
	TOTAL						**59.492.624.753**						**61.662.728.822**

LOTE 2

		CONSORCIO ACC						BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Construccion de muro de contencion LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS	N/A	N/A	N/A	1	64.409.143.118	64.409.143.118	N/A	N/A	N/A	1	66.388.647.123	66.388.647.123
	TOTAL						**64.409.143.118**						**66.388.647.123**

LOTE 2

		CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Construccion de muro de contencion LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS	N/A	N/A	N/A		76.153.882.826	76.153.882.826
	TOTAL						**76.153.882.826**

Hugo R. Ruiz F., Coordinador
Coordinación de Proyectos de Agua Potable Saneamiento y Obras Hidráulicas
MOPC-VMOPC

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Vera G.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Abg. Esteban Sarribi
Secretario General y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.