ANEXO B-02-08

Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Empresa 1 ARQ. FEDERICO FLEITAS					Empresa 2 SAN PABLO METALURGICA					Empresa 3 CALIMA SRL				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	TAREAS PRELIMINARES	-	-	1	0	0	-	-	1	0	0	-	-	1	0	0
1.1	Cartel de obra 1.20 x 2.00 mts	-	-	1	670.466	670.466	-	-	1	541.000	541.000	-	-	1	850.000	850.000
2	SEÑALETICA VIAL Y URBANA	-	-	1	0	0	-	-	1	0	0	-	-	1	0	0
2.1	Pintura señalizadora para asfalto + Señal horizontal de velocidad y circulación	-	-	140	46.126	6.457.640	-	-	140	37.170	5.203.800	-	-	140	45.000	6.300.000
2.2	Pintura en cruces peatonales	-	-	90,1	46.126	4.155.953	-	-	90,1	37.170	3.349.017	-	-	90,1	45.000	4.054.500
2.3	Tachas Reflectivas (Ojo de gato Reflectivo 1 lado)	-	-	85	46.126	3.920.710	-	-	85	38.030	3.232.550	-	-	85	46.000	3.910.000
2.4	Pintura de cordones (Boulevard, hacia el rio)	-	-	219,5	2.683	588.919	-	-	219,5	2.170	476.315	-	-	219,5	3.000	658.500
2.5	Carteleria Señaletica Vial, y Carteleria de señalizacion hacia el sanitario	-	-	5	198.732	993.660	-	-	5	160.200	801.000	-	-	5	200.000	1.000.000
3	EQUIPAMIENTO SECTOR DE JUEGOS	-	-	1	0	0	-	-	1	0	0	-	-	1	0	0
3.1	Provisión y Colocación de Cordon de hormigón prefabricado - Parque	-	-	103	183.628	18.913.684	-	-	103	147.970	15.240.910	-	-	103	180.000	18.540.000
3.2	Provisión y Colocación de Cordon de hormigón prefabricado - estacionamiento	-	-	48,3	183.628	8.869.232	-	-	48,3	147.970	7.146.951	-	-	48,3	180.000	8.694.000
3.3	Pintura de cordones	-	-	151	2.683	405.133	-	-	151	2.170	327.670	-	-	151	3.000	453.000
4	SANITARIO- SECTOR DE ESTACIONAMIENTO	-	-	1	0	0	-	-	1	0	0	-	-	1	0	0
4.1	Replanteo y marcación	-	-	25	4.024	100.600	-	-	25	3.250	81.250	-	-	25	4.000	100.000
4.2	Excavación para cimiento	-	-	0,77	42.921	33.049	-	-	0,77	34.650	26.681	-	-	0,77	40.000	30.800
4.3	Base Encadenado Inferior de 20 x 30	-	-	13,61	70.947	965.589	-	-	13,61	57.340	780.397	-	-	13,61	70.000	952.700
4.4	Encadenado Superior 15 x 25	-	-	16	70.947	1.135.152	-	-	16	57.250	916.000	-	-	16	71.000	1.136.000
4.5	Columna de caño estructural de metal 100 x 100x 2mmx 3mts y dados de Hormigon como base	-	-	1	1.073.152	1.073.152	-	-	1	864.670	864.670	-	-	1	950.000	950.000
4.6	Contrapiso de H° (1/4:1:4:6) e: 10 cm	-	-	25	34.778	869.450	-	-	25	28.250	706.250	-	-	25	35.000	875.000
4.7	Mampostería de elevación, ladrillo prensado visto a 2 caras e:15 cm	-	-	30	113.470	3.404.100	-	-	30	91.500	2.745.000	-	-	30	120.000	3.600.000
4.8	Mamposteria de nivelacion de 0,15 x 0,15 ladrillo comun	-	-	30	22.134	664.020	-	-	30	17.850	535.500	-	-	30	22.000	660.000
4.9	Aislación hidrófuga horizontal	-	-	13	22.695	295.035	-	-	13	18.300	237.900	-	-	13	20.000	260.000
4.10	Techo en chapa de zinc + fibra de vidrio s/estructura metálica	-	-	16	217.850	3.485.600	-	-	16	175.500	2.808.000	-	-	16	230.000	3.680.000
4.11	Carpinteria de metal puerta 0.60x2.10 mts con marco	-	-	2	1.182.454	2.364.908	-	-	2	953.050	1.906.100	-	-	2	1.100.000	2.200.000
4.12	Instalación sanitaria agua fría y conexión a la red pública	-	-	1	2.910.924	2.910.924	-	-	1	2.346.100	2.346.100	-	-	1	2.500.000	2.500.000
4.13	Provisión e instalación de artefactos sanitarios	-	-	1	2.682.879	2.682.879	-	-	1	2.162.500	2.162.500	-	-	1	2.700.000	2.700.000
4.14	Desagüe cloacal de sanitario y conexión a la red pública con ruptura de asfalto	-	-	1	1.502.412	1.502.412	-	-	1	1.210.635	1.210.635	-	-	1	1.500.000	1.500.000
4.15	Registro de desague cloacal de 0,40mx0,40m	-	-	4	308.531	1.234.124	-	-	4	248.500	994.000	-	-	4	250.000	1.000.000
4.16	Caño de desague primario a red	-	-	20	18.880	377.600	-	-	20	15.240	304.800	-	-	20	20.000	400.000
4.17	Provisión e instalación de acometida con cimiento y nivelación con conexión a la red pública	-	-	1	2.267.033	2.267.033	-	-	1	1.826.400	1.826.400	-	-	1	2.200.000	2.200.000
4.18	Provisión e instalación de puesto de medición definitivo con línea subt.en mampost.	-	-	1	1.851.187	1.851.187	-	-	1	1.493.505	1.493.505	-	-	1	1.650.000	1.650.000
4.19	Provisión e instalación de Tablero principal con 4 llaves	-	-	1	543.283	543.283	-	-	1	437.990	437.990	-	-	1	500.000	500.000
4.20	Provisión e instalación de Tomacorriente	-	-	2	80.418	160.836	-	-	2	64.850	129.700	-	-	2	90.000	180.000
4.21	Provisión e instalación de Llave de 3 puntos	-	-	1	80.418	80.418	-	-	1	64.850	64.850	-	-	1	90.000	90.000
4.22	Provisión e instalación de Llave de 1 punto	-	-	2	80.418	160.836	-	-	2	64.850	129.700	-	-	2	90.000	180.000

Lic. Yolanda Servín
Directora de la U.O.C.
Municipalidad de Encarnación
U.O.C.

4.23	Cableado General	-	-	1	670.720	670.720	-	-	1	540.400	540.400	-	-	1	650.000	650.000
4.24	Provisión e Instalación de Luminaria exterior Tortuga de Aluminio Semicircular con Visera 100W Blanca	-	-	4	142.193	568.772	-	-	4	114.510	458.040	-	-	4	145.000	580.000
4.25	Provisión e Instalación de Panel de Adosar LED 18W Redondo Luz Cálida	-	-	4	80.486	321.944	-	-	4	65.000	260.000	-	-	4	80.000	320.000
4.26	Carpeta para cerámica	-	-	10	26.829	268.290	-	-	10	21.650	216.500	-	-	10	25.000	250.000
4.27	Piso exterior/interior cerámico	-	-	10	72.433	724.330	-	-	10	58.380	583.800	-	-	10	73.000	730.000
4.28	Zocálo cerámico	-	-	11	22.804	250.844	-	-	11	18.390	202.290	-	-	11	22.000	242.000
4.29	Terminación de Piso alisado cementicio texturado	-	-	16	72.433	1.158.928	-	-	16	58.405	934.480	-	-	16	72.500	1.160.000
4.30	Revoque interior	-	-	24	29.810	715.440	-	-	24	24.100	578.400	-	-	24	31.000	744.000
4.31	Revestimiento de azulejo	-	-	24	93.915	2.253.960	-	-	24	75.750	1.818.000	-	-	24	92.500	2.220.000
4.32	Pintura con silicona para ladrillo y sintetico para carpinteria de metal	-	-	1	21.860	21.860	-	-	1	22.000	22.000	-	-	1	220.000	220.000
4.33	Reja metálica	-	-	15	268.288	4.024.320	-	-	15	216.100	3.241.500	-	-	15	285.000	4.275.000
4.34	Pintura	-	-	60	20.122	1.207.320	-	-	60	16.220	973.200	-	-	60	20.000	1.200.000
4.35	Limpieza Final	-	-	1	675.688	675.688	-	-	1	544.250	544.250	-	-	1	500.000	500.000
					PRECIO TOTAL	85.999.999				PRECIO TOTAL	69.400.001				PRECIO TOTAL	84.895.500

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION U. O. C.

Firma del Responsable de la U.O.C.