MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 95/2023

"REVITALIZACION DE ESPACIO PUBLICO, PLAZA 2 DE JULIO DEL CASCO URBANO BARRIO ROBERTO L. PETIT" - ID Nº 438274

OFERENTES:		EM CONSTRUCCIONES de ERICO DAVID MEAURIO ALONSO – RUC N° 3637541-1				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES de ROMAN IBARS – RUC 1256450-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PREVIOS - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.130	1.200	1.356.000	Metros cuadrados	1.130	1.200	1.356.000
2	TRABAJOS PREVIOS - Cartel de obra. Medida (1,50mx2,50m)	Unidad	1	1.208.900	1.208.900	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
3	TRABAJOS PREVIOS - Desmonte de asientos existentes	Unidad	3	28.100	84.300	Unidad	3	32.000	96.000
4	CAMINEROS - Nivelación de predio a intervenir con maquina liviana	Metros cuadrados	185	2.400	444.000	Metros cuadrados	185	2.500	462.500
5	CAMINEROS - Armado y cargado de piso de hormigon, esp. de 7 cm con cantorrodado cargado en sitio, en camineros interiores	Metros cuadrados	185	119.250	22.061.250	Metros cuadrados	185	145.000	26.825.000
6	CAMINEROS - Revoque de laterales de camineros y muro de contención	Metros cuadrados	49,3	37.500	1.848.750	Metros cuadrados	49,3	45.000	2.218.500
7	CAMINEROS - Pintura de piso cantorrodado con oxido y patinal	Metros cuadrados	185	22.000	4.070.000	Metros cuadrados	185	28.000	5.180.000
8	CAMINEROS - Pintura de mamposterias revocadas	Metros cuadrados	49,3	32.000	1.577.600	Metros cuadrados	49,3	35.000	1.725.500
9	CAMINEROS - Provisión e instalación de columnas de H°A° (h=7,2 mts.) con brazos de iluminación, conexión completa	Unidad	4	3.167.500	12.670.000	Unidad	4	2.900.000	11.600.000
10	CAMINEROS - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación	Unidad	4	2.176.730	8.706.920	Unidad	4	1.900.000	7.600.000
11	PARQUE DE JUEGOS - Desmonte de parque de juegos existentes y reubicacion de los mismos	Unidad Medida Global	1	1.225.000	1.225.000	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
12	PARQUE DE JUEGOS - Colocación de parque de juegos de madera multifunción (7,00x10,00)	Unidad	1	33.000.000	33.000.000	Unidad	1	38.100.000	38.100.000
13	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Armado y cargado de piso de hormigon con malla electrosoldada, esp de 10 cm para base de artefactos de gimnasia	Metros cuadrados	30	179.056	5.371.680	Metros cuadrados	30	160.000	4.800.000
14	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de cabalgata individual	Unidad	1	7.489.350	7.489.350	Unidad	1	6.800.000	6.800.000
15	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de caminata individual doble	Unidad	1	11.438.280	11.438.280	Unidad	1	10.800.000	10.800.000
16	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de esqui individual	Unidad	1	6.615.720	6.615.720	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
17	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abdominal individual	Unidad	1	4.768.245	4.768.245	Unidad	1	5.000.000	5.000.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 95/2023

"REVITALIZACION DE ESPACIO PUBLICO, PLAZA 2 DE JULIO DEL CASCO URBANO BARRIO ROBERTO L. PETIT" - ID Nº 438274

OFERENTES:		EM CONSTRUCCIONES de ERICO DAVID MEAURIO ALONSO – RUC Nº 3637541-1				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES de ROMAN IBARS – RUC 1256450-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
18	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abducción	Unidad	1	8.053.534	8.053.534	Unidad	1	6.900.000	6.900.000
19	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Pintura de piso de hormigon	Metros cuadrados	30	30.000	900.000	Metros cuadrados	30	35.000	1.050.000
20	CANCHA DE TIERRA - Colocación de arcos metalicos	Unidad Medida Global	1	3.880.364	3.880.364	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
21	CANCHA DE TIERRA - Estructura metalica nueva con caños circulares, tejido de alambre romboidal reforzado y tensores con alambre galvanizado, incluye pintura de estructura (12,00x6,00)	Metros cuadrados	144	81.823	11.782.512	Metros cuadrados	144	84.000	12.096.000
22	BANCOS DE ESTADIA - Mamposteria de ladrillo comun visto para canteros 60x60	Metros cuadrados	23,04	195.093	4.494.943	Metros cuadrados	23,04	190.000	4.377.600
23	BANCOS DE ESTADIA - Colocación de caños metalicos (50x100) para asientos incluye pintura con antioxido y esmalte sintetico	Metros cuadrados	18,72	455.000	8.517.600	Metros cuadrados	18,72	520.000	9.734.400
24	TERMINACIONES - Colocación de basurero metalico doble batiente, de chapa lisa y caño metalico	Unidad	4	1.020.000	4.080.000	Unidad	4	1.100.000	4.400.000
25	TERMINACIONES - Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	2.008.000	2.008.000	Unidad Medida Global	1	2.478.500	2.478.500
Precio Total					**167.652.948**				**175.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. JULIO CÉSAR BAREIRO
DIRECTOR DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ