LLAMADO MOPC N° 146/2015 LICITACION PUBLICA NACIONAL CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DEL TRAMO ACCESO AL PUERTO DON JOAQUIN - CAPITAN MEZA – ID N° 299.048

				TECNOEDIL S.A.					CONSORCIO VIAL ITAPUA (INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. - ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN					CONSORCIO SANTA ELENA (VIAL SUR S.A. - TECNOLOGÍA DEL SUR - NORTEC S.A.)				
ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	proced	margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	proced	margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	proced	margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	**MOVILIZACIÓN**																	
1.1	Movilización e Instalaciones	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	300.017.643	300.017.643	N/A	N/A	N/A	267.344.000	267.344.000	N/A	N/A	N/A	288.761.938	288.761.938
2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**																	
2.1	Desbosque, Desbroce y Despeje	ha	7,00	N/A	N/A	N/A	29.923.876	209.467.132	N/A	N/A	N/A	13.910.072	97.370.504	N/A	N/A	N/A	17.235.302	120.647.114
2.2	Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	25.708.368	25.708.368	N/A	N/A	N/A	20.861.016	20.861.016	N/A	N/A	N/A	80.241.231	80.241.231
2.3	Excavación no Clasificada	m3	6.300,00	N/A	N/A	N/A	8.741	55.068.300	N/A	N/A	N/A	20.460	128.898.000	N/A	N/A	N/A	19.025	119.857.500
2.4	Excavación en Roca	m3	200,00	N/A	N/A	N/A	509.333	101.866.600	N/A	N/A	N/A	204.600	40.920.000	N/A	N/A	N/A	319.842	63.968.400
2.5	Excavación de Cunetas, Cunetas de Coronación, Sangrías laterales	m3	2.000,00	N/A	N/A	N/A	20.509	41.018.000	N/A	N/A	N/A	30.008	60.016.000	N/A	N/A	N/A	22.039	44.078.000
2.6	Excavación de Bolsones	m3	500,00	N/A	N/A	N/A	26.697	13.348.500	N/A	N/A	N/A	33.833	16.916.500	N/A	N/A	N/A	23.451	11.725.500
2.7	Terraplenes	m3	70.191,00	N/A	N/A	N/A	41.315	2.899.941.165	N/A	N/A	N/A	37.723	2.647.815.093	N/A	N/A	N/A	37.122	2.605.630.302
3	**PAVIMENTO**																	
3.1	Sub Base Granular (65/35)	m3	4.450,50	N/A	N/A	N/A	361.535	1.609.011.518	N/A	N/A	N/A	226.063	1.006.093.382	N/A	N/A	N/A	227.916	1.014.340.158
3.2	Base Granular	m3	4.243,50	N/A	N/A	N/A	382.602	1.623.571.587	N/A	N/A	N/A	262.827	1.115.306.375	N/A	N/A	N/A	257.669	1.093.418.402
3.3	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	966,00	N/A	N/A	N/A	1.430.310	1.381.679.460	N/A	N/A	N/A	1.985.217	1.917.719.622	N/A	N/A	N/A	2.090.531	2.019.452.946
3.4	Tratamiento Superficial Simple	m2	11.500,00	N/A	N/A	N/A	14.970	172.155.000	N/A	N/A	N/A	15.923	183.114.500	N/A	N/A	N/A	17.950	206.425.000
3.5	Riego de Imprimación - Asfalto Diluido	l	33.120,00	N/A	N/A	N/A	8.051	266.649.120	N/A	N/A	N/A	12.677	419.862.240	N/A	N/A	N/A	9.564	316.759.680
3.6	Riego de Liga - Emulsión Asfáltica RRIC	l	8.050,00	N/A	N/A	N/A	6.294	50.666.700	N/A	N/A	N/A	10.557	84.983.850	N/A	N/A	N/A	9.564	76.990.200
4	**OBRAS DE DRENAJE**																	
4.1	Alcantarilla Tubular 1x D1.00	ml	30,00	N/A	N/A	N/A	1.486.841	44.605.230	N/A	N/A	N/A	2.592.691	77.780.730	N/A	N/A	N/A	2.174.318	65.229.540
4.2	Alcantarilla Tubular 1x D1.20	ml	29,00	N/A	N/A	N/A	2.052.031	59.508.899	N/A	N/A	N/A	3.679.254	106.698.366	N/A	N/A	N/A	2.768.954	80.299.666
4.3	Alcantarilla Tubular 2x D1.20	ml	24,00	N/A	N/A	N/A	5.473.612	131.366.688	N/A	N/A	N/A	7.085.707	170.056.968	N/A	N/A	N/A	5.079.207	121.900.968
4.4	Disipadores de Energía	m3	90,00	N/A	N/A	N/A	2.031.161	182.804.490	N/A	N/A	N/A	1.464.099	131.768.910	N/A	N/A	N/A	1.421.892	127.970.280
4.5	Cunetas Revestidas de Hormigón	m3	880,00	N/A	N/A	N/A	1.273.721	1.120.874.480	N/A	N/A	N/A	1.327.699	1.168.375.120	N/A	N/A	N/A	1.165.529	1.025.665.520
5	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																	
5.1	Señalización Vertical	m2	10,00	N/A	N/A	N/A	1.214.349	12.143.490	N/A	N/A	N/A	1.407.782	14.077.820	N/A	N/A	N/A	1.412.730	14.127.300
5.2	Señalización Horizontal	m2	659,00	N/A	N/A	N/A	62.901	41.451.759	N/A	N/A	N/A	81.840	53.932.560	N/A	N/A	N/A	56.509	37.239.431
5.3	Mojones de Kilometraje	un	2,00	N/A	N/A	N/A	1.048.359	2.096.718	N/A	N/A	N/A	573.748	1.147.496	N/A	N/A	N/A	727.556	1.455.112
5.4	Construcción de Alambrado	ml	4.520,00	N/A	N/A	N/A	27.673	125.081.960	N/A	N/A	N/A	19.710	89.089.200	N/A	N/A	N/A	26.797	121.122.440
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)							**10.470.102.807**					**9.820.148.252**					**9.657.306.628**

Abg. Estefanía Fariña
Secretaria General
y Jefe de Cabinete
M.O.P.C.

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

				CALDETEC INGENIERIA S.R.L.					CONSORCIO DON JOAQUÍN (SOTEC S.A. - CONSTRUCTURA RÍO PARANÁ)				
ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	proced	margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	proced	margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	**MOVILIZACIÓN**												
1.1	Movilización e Instalaciones	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	610.293.597	610.293.597	N/A	N/A	N/A	252.877.680	252.877.680
2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**												
2.1	Desbosque, Desbroce y Despeje	ha	7,00	N/A	N/A	N/A	2.210.028	15.470.196	N/A	N/A	N/A	4.252.092	29.764.644
2.2	Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	61.792.469	61.792.469	N/A	N/A	N/A	2.882.994	2.882.994
2.3	Excavación no Clasificada	m3	6.300,00	N/A	N/A	N/A	34.375	216.562.500	N/A	N/A	N/A	24.175	152.302.500
2.4	Excavación en Roca	m3	200,00	N/A	N/A	N/A	454.199	90.839.800	N/A	N/A	N/A	216.745	43.349.000
2.5	Excavación de Cunetas, Cunetas de Coronación, Sangrías laterales	m3	2.000,00	N/A	N/A	N/A	50.300	100.600.000	N/A	N/A	N/A	27.709	55.418.000
2.6	Excavación de Bolsones	m3	500,00	N/A	N/A	N/A	66.094	33.047.000	N/A	N/A	N/A	28.643	14.321.500
2.7	Terraplenes	m3	70.191,00	N/A	N/A	N/A	39.833	2.795.918.103	N/A	N/A	N/A	42.277	2.967.464.907
3	**PAVIMENTO**												
3.1	Sub Base Granular (65/35)	m3	4.450,50	N/A	N/A	N/A	288.976	1.286.087.688	N/A	N/A	N/A	189.774	844.589.187
3.2	Base Granular	m3	4.243,50	N/A	N/A	N/A	319.324	1.355.051.394	N/A	N/A	N/A	226.303	960.316.781
3.3	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	966,00	N/A	N/A	N/A	990.574	956.894.484	N/A	N/A	N/A	1.991.490	1.923.779.340
3.4	Tratamiento Superficial Simple	m2	11.500,00	N/A	N/A	N/A	40.727	468.360.500	N/A	N/A	N/A	32.844	377.706.000
3.5	Riego de Imprimación - Asfalto Diluido	l	33.120,00	N/A	N/A	N/A	12.119	401.381.280	N/A	N/A	N/A	11.791	390.517.920
3.6	Riego de Liga - Emulsión Asfáltica RRIC	l	8.050,00	N/A	N/A	N/A	6.114	49.217.700	N/A	N/A	N/A	9.120	73.416.000
4	**OBRAS DE DRENAJE**												
4.1	Alcantarilla Tubular 1x D1.00	ml	30,00	N/A	N/A	N/A	3.761.298	112.838.940	N/A	N/A	N/A	2.283.273	68.498.190
4.2	Alcantarilla Tubular 1x D1.20	ml	29,00	N/A	N/A	N/A	4.831.149	140.103.321	N/A	N/A	N/A	3.504.788	101.638.852
4.3	Alcantarilla Tubular 2x D1.20	ml	24,00	N/A	N/A	N/A	7.213.319	173.119.656	N/A	N/A	N/A	5.581.188	133.948.512
4.4	Disipadores de Energía	m3	90,00	N/A	N/A	N/A	1.669.358	150.242.220	N/A	N/A	N/A	1.070.308	96.327.720
4.5	Cunetas Revestidas de Hormigón	m3	880,00	N/A	N/A	N/A	732.799	644.863.120	N/A	N/A	N/A	994.258	874.947.040
5	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**												
5.1	Señalización Vertical	m2	10,00	N/A	N/A	N/A	2.137.019	21.370.190	N/A	N/A	N/A	881.242	8.812.420
5.2	Señalización Horizontal	m2	659,00	N/A	N/A	N/A	56.797	37.429.223	N/A	N/A	N/A	71.051	46.822.609
5.3	Mojones de Kilometraje	un	2,00	N/A	N/A	N/A	675.193	1.350.386	N/A	N/A	N/A	213.918	427.836
5.4	Construcción de Alambrado	ml	4.520,00	N/A	N/A	N/A	36.087	163.113.240	N/A	N/A	N/A	24.043	108.674.360
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)							**9.885.947.007**					**9.528.803.992**

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abg. Esteba Garubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.